Gobernacion del Departamento de Presidente Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Contratacion Directa N° 009/2017
ID Llamado: 328.219
Bien/Servicio: "CONSTRUCCION MURALLA PERIMETRAL CLUB DEPORTIVO UNION - VILLA HAYES"
ANEXO I: Cuadro Comparativo de Precios

					CONSERMAR		3A CONSTRUCCIONES		CM GRAFIC & IMPORT		HERGAL ARQUITECTURA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72101703-003	Preparación de la obra a- Excavación del terreno para preparación de encadenado inferior	Metros	214,42	3.000	643.260	3.113	666.182	3.000	643.260	3.500	750.470
2	72101703-003	Estructura de HºAº a- Encadenado inferior de HºAº 0,30 x 0,30	Metros cúbicos	19,3	1.750.000	33.775.000	1.749.740	33.770.000	1.950.000	37.635.000	1.700.000	32.810.000
3	72101703-003	Estructura de HºAº b- Encadenado superior de HºAº 0,15 x 0,20	Metros	214,42	60.000	12.865.200	60.955	13.044.370	58.000	12.436.360	80.000	17.153.600
4	72101703-003	Estructura de HºAº c- Zapata para columna. H= 0,40 m. Incluye excavación	Metros cúbicos	10,7	1.650.000	17.655.000	1.792.039	19.712.429	1.680.000	17.976.000	1.500.000	16.050.000
5	72101703-003	Estructura de HºAº d- Columna de Hº Aº	Metros cúbicos	12,04	1.900.000	22.876.000	2.220.265	26.643.180	1.950.000	23.478.000	1.700.000	20.468.000
6	72101703-003	Muros de elevación a- De 0,15 visto de ladrillos huecos	Metros cuadrados	455,8	90.000	41.022.000	60.947	27.779.819	99.000	45.124.200	85.000	38.743.000
		Precio Total				128.836.460		**121.615.980**		137.292.820		125.975.070

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán. **Lic. Andrés Marín Aguiar** **Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala.**