Ítems del llamado CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION PARA OBRAS - JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM PLURIANUAL con ID: 396219

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				CONSORCIO FIDESUR		CONSORCIO FISCALIZADOR ODESUR		ROBERTO VERA VIERCI (RVV)	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Fiscalización de obra - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE HOCKEY, GRADERIAS CON SERVICIOS E ILUMINACION ID 380964	Unidad	1	223.280.000	223.280.000	255.517.563	255.517.563	233.758.394	233.758.394
2	Fiscalización de obra - CONSTRUCCIÓN DE UN VELODROMO ID 380967	Unidad	1	522.090.000	522.090.000	597.488.519	597.488.519	546.608.050	546.608.050
3	Fiscalización de obra - CONSTRUCCIÓN DE UN PATINÓDROMO CON PISTA PARA PATINAJE DE VELOCIDAD ID 380973	Unidad	1	134.910.000	134.910.000	154.385.965	154.385.965	142.342.313	142.342.313
4	Fiscalización de obra - READECUACIÓN Y TRASLADO DE LA PISTA DE HOCKEY DE LA SND AL PARQUE OLIMPICO PARA LAS PRACTICAS ID 395068	Unidad	1	18.080.000	18.080.000	20.681.308	20.681.308	19.067.959	19.067.959
5	Fiscalización de obra - CONSTRUCCION PARA CANCHAS DE FUTBOL DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO - JUEGOS ASUNCION 2022 ID 396216	Unidad	1	314.000.000	314.000.000	359.344.101	359.344.101	335.729.147	335.729.147
6	Fiscalización de obra - CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX - JUEGOS ASUNCION 2022 ID 395255	Unidad	1	95.780.000	95.780.000	109.610.933	109.610.933	101.060.182	101.060.182
7	Fiscalización de obra - AMPLIACIÓN DE PISTA DE CALENTAMIENTO DE LA PISTA DE ATLETISMO - JUEGOS ASUNCION 2022 ID 395258	Unidad	1	37.950.000	37.950.000	43.430.747	43.430.747	40.042.714	40.042.714
8	Fiscalización de obra - CONSTRUCCION DE BOCHODROMO - JUEGOS ASUNCION 2022 ID 394874	Unidad	1	36.150.000	36.150.000	41.362.617	41.362.617	38.135.918	38.135.918
9	Fiscalización de obra - CONSTRUCCION DE CANCHAS PARA TIRO CON ARCO - JUEGOS ASUNCION 2022 ID 394906	Unidad	1	7.230.000	7.230.000	8.272.524	8.272.524	7.627.184	7.627.184
10	Fiscalización de obra - CONSTRUCCION DE UN SKATE PARK - JUEGOS ASUNCION 2022 ID 394908	Unidad	1	22.120.000	22.120.000	25.313.921	25.313.921	23.339.182	23.339.182
11	Fiscalización de obra - CONSTRUCCION DE PUENTES DE CIRCULACION SOBRE EL ARROYO YBAY - JUEGOS ASUNCION 2022 ID 394916	Unidad	1	26.430.000	26.430.000	30.246.413	30.246.413	27.886.889	27.886.889
12	Fiscalización de obra - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE MODALIDALIDADES DE PLAYA, TIRO DEPORTIVO Y EL CEO JUEGOS ASUNCION 2022 ID 394931	Unidad	1	45.480.000	45.480.000	52.038.656	52.038.656	47.979.119	47.979.119
13	Fiscalización de obra - MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN EL PREDIO DE TENIS DE MESA - JUEGOS ASUNCION 2022 - PLURIANUAL ID 394943	Unidad	1	11.750.000	11.750.000	13.442.850	13.442.850	12.394.173	12.394.173
14	Fiscalización de obra - EMPEDRADOS DE CALLES CON ZANJA Y DESAGÜE EN EL PARQUE OLIMPICO - JUEGOS ASUNCION 2022 PLURIANUAL ID 395051	Unidad	1	54.220.000	54.220.000	62.043.924	62.043.924	57.203.876	57.203.876
15	Fiscalización de obra - EMPEDRADOS EN ESTACIONAMIENTO EN EL PREDIO DEL COP - JUEGOS ASUNCIÓN 2022 ID 395081	Unidad	1	49.010.000	49.010.000	56.087.708	56.087.708	51.712.304	51.712.304
16	Fiscalización de obra - ILUMINACIÓN GENERAL DEL PREDIO EN EL PARQUE OLÍMPICO - JUEGOS ASUNCIÓN 2022 ID 395091	Unidad	1	14.460.000	14.460.000	16.545.046	16.545.046	15.254.367	15.254.367
17	Fiscalización de obra - PARQUIZACIÓN ECOSISTÉMICA EN EL PREDIO DEL COP - JUEGOS ASUNCIÓN 2022 ID 395094	Unidad	1	99.400.000	99.400.000	113.747.195	113.747.195	104.873.774	104.873.774
18	Fiscalización de obra - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES EN EL COP - JUEGOS ASUNCIÓN 2022 ID 395097	Unidad	1	7.230.000	7.230.000	8.272.524	8.272.524	7.627.184	7.627.184
19	Fiscalización de obra - CONSTRUCCION DE GIMNASIO CON AREA DE CALENTAMIENTO Y AREA DE COMPETICION ID 380969	Unidad	1	301.520.000	301.520.000	154.453.542	154.453.542	154.383.906	154.383.906
20	Fiscalización de obra - MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LA SND ARENA - JUEGOS ASUNCION 2022 ID 394946	Unidad	1	20.790.000	20.790.000	22.084.683	22.084.683	21.758.168	21.758.168
21	Fiscalización de obra - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL BLOQUE ESTE, VOLLEY Y BALONMANO - JUEGOS ASUNCION 2022 ID 394949	Unidad	1	45.180.000	45.180.000	48.010.180	48.010.180	47.300.363	47.300.363
22	Fiscalización de obra - READECUACION DE LA RED DE AGUA CORRIENTE, CLOACAL Y PLUVIAL DEL PREDIO DE LA SND - JUEGOS ASUNCION 2022 ID 394962	Unidad	1	21.690.000	21.690.000	23.044.886	23.044.886	22.704.174	22.704.174
23	Fiscalización de obra - READECUACION DE LA RED ELECTRICA INTERNA Y SISTEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL PREDIO DE LA SND - JUEGOS ASUNCION 2022 ID 394910	Unidad	1	28.920.000	28.920.000	30.726.515	30.726.515	30.272.233	30.272.233
24	Fiscalizacion de obra - CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM ID 396233	Unidad	1	-	-		-	183.727.500	183.727.500
				Precio Total	**2.137.670.000**	Precio Total	**2.246.152.320**	Precio Total	**2.272.789.073**

Ing. Jorge Paiva Mocali
DIRECTOR DE APOYO
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República