MUNICIPALIDAD DE FRAM

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

FORMULARIO DE RESUMEN DE COTIZACION

		MUNICIPALIDAD DE FRAM		**Nº DE PAC 389 530 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN AULA PEDAGOGICA PARA EL CUERPO DE DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE FRAM**							
				OFERENTES							
Item	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**Descripción del Bien y/o Servicio**	**ARQ. SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI**		**HUGO DELVALLE MARTINEZ**		**DISARROLLO E INNOVACION DE NEGOCIOS D-INN S.A**		**ARQ- FEDERICO DAVID FLEITAS ROA**	
				Precio unitario	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE AULA PEDAGOGICA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE FRAM**										
1.1	1	UN	Cartel de Obras	1.272.810	**1.272.810**	1.335.631	**1.335.631**	1.462.834	**1.462.834**	1.324.782	**1.324.782**
1.2	70	M2	Limpieza y Preparación del Terreno	6.169	**431.830**	6.473	**453.110**	7.090	**496.300**	6.433	**450.310**
1.3	64	M2	Replanteo	3.738	**239.232**	3.923	**251.072**	4.297	**275.008**	3.899	**249.536**
1.4	9	M3	Excavación y Carga de Cimiento	357.151	**3.214.359**	352.387	**3.171.483**	385.948	**3.473.532**	350.164	**3.151.476**
1.5	4	M3	Viga y Dado de HºAº	1.999.779	**7.999.116**	2.038.937	**8.155.748**	2.206.850	**8.827.400**	2.002.237	**8.008.948**
1.6	1	M3	Encadenado inferior de HºAº	1.999.767	**1.999.767**	1.940.011	**1.940.011**	2.124.774	**2.124.774**	1.927.771	**1.927.771**
1.7	1	M3	Zapatas de HºAº	2.070.453	**2.070.453**	2.170.140	**2.170.140**	2.376.820	**2.376.820**	2.156.447	**2.156.447**
1.8	4	M3	Viga superior de HºAº	1.951.488	**7.805.952**	1.926.571	**7.706.284**	2.110.054	**8.440.216**	1.914.415	**7.657.660**
1.9	1	M3	Columna de H°A°	1.951.488	**1.951.488**	1.927.800	**1.927.800**	2.111.400	**2.111.400**	1.915.637	**1.915.637**
1.10	3	M2	Muros de Nivelacion de 0,30cm	141.649	**424.947**	124.251	**372.753**	136.084	**408.252**	123.467	**370.401**
1.11	3	M3	Relleno y Apisonado de interiores	87.075	**261.225**	91.350	**274.050**	100.050	**300.150**	90.774	**272.322**
1.12	21	M2	Aislacion de Paredes	54.470	**1.143.870**	56.899	**1.194.879**	62.318	**1.308.678**	56.541	**1.187.361**
1.13	64	M2	Muros de Elevación 0,15cm de ladrillo hueco	80.908	**5.178.112**	79.758	**5.104.512**	87.354	**5.590.656**	79.255	**5.072.320**
1.14	70	ML	Envarillado Bajo Aberturas 2 /8 por hilada (dos hiladas)	18.601	**1.302.070**	18.642	**1.304.940**	20.417	**1.429.190**	18.524	**1.296.680**
1.15	16	M2	Guarda Obra, ancho 0,80 m, Contrapiso de Cascotes y Baldoson de Cemento , borde de mampostería de ladrillos comunes	84.126	**1.346.016**	78.330	**1.253.280**	85.790	**1.372.640**	77.836	**1.245.376**
1.16	53	M2	Techo de Chapa de Zing ondulada con membrana de 5mm	220.721	**11.698.213**	204.372	**10.831.716**	223.836	**11.863.308**	203.083	**10.763.399**
1.17	24	M2	Cenefa frontal	169.901	**4.077.624**	168.315	**4.039.560**	184.345	**4.424.280**	167.253	**4.014.072**
1.18	128	M2	Revoques de Paredes Interior y Exterior a una capa	32.509	**4.161.152**	32.964	**4.219.392**	36.104	**4.621.312**	32.757	**4.192.896**
1.19	64	M2	Contra piso	32.808	**2.099.712**	32.686	**2.091.904**	35.799	**2.291.136**	32.480	**2.078.720**
1.20	64	M2	Piso en aulas	96.096	**6.150.144**	97.230	**6.222.720**	106.490	**6.815.360**	96.617	**6.183.488**
1.21	30	ML	Zocalo Ceramico	25.121	**753.630**	25.403	**762.090**	27.822	**834.660**	25.243	**757.290**
1.22	8	UN	Ventana de Cristal templado de 0,60 x 1,50	522.903	**4.183.224**	449.505	**3.596.040**	492.315	**3.938.520**	446.669	**3.573.352**
1.23	2	UN	Ventana corrediza de 1.50 x 1.00	736.578	**1.473.156**	731.115	**1.462.230**	800.745	**1.601.490**	726.502	**1.453.004**
1.24	128	M2	Pintura de Paredes al Látex exterior	27.281	**3.491.968**	29.033	**3.716.224**	31.798	**4.070.144**	28.851	**3.692.928**
1.25	24	M2	Pintura de Cenefa al Látex Exterior	32.670	**784.080**	33.185	**796.440**	36.345	**872.280**	32.976	**791.424**

1.26	330	M2	Pintura de Paredes al Latex interior	20.097	**6.632.010**	19.243	**6.350.190**	21.076	**6.955.080**	19.122	**6.310.260**
1.27	2	M2	Pintura de Puertas al Barniz Sintetico	29.938	**59.876**	31.091	**62.182**	34.052	**68.104**	30.896	**61.792**
1.28	12	ML	Canaletas y caño de bajada de chapa Nº 26 desarrollo 60cm	69.704	**836.448**	66.654	**799.848**	73.002	**876.024**	66.233	**794.796**
1.29	25	ML	Cable NYYde 2 x 6mm	68.209	**1.705.225**	69.232	**1.730.800**	75.854	**1.896.350**	68.821	**1.720.525**
1.30	13	UN	Boca de Luces	87.503	**1.137.539**	86.720	**1.127.360**	94.978	**1.234.714**	86.173	**1.120.249**
1.31	7	UN	Boca de Toma Corriente	84.753	**593.271**	83.790	**586.530**	91.770	**642.390**	83.261	**582.827**
1.32	2	UN	Boca de Ventilador	128.406	**256.812**	133.812	**267.624**	146.556	**293.112**	132.968	**265.936**
1.33	10	UN	Artefacto Plafon Led de Embutir de 36 W	235.739	**2.357.390**	247.485	**2.474.850**	271.055	**2.710.550**	245.923	**2.459.230**
1.34	1	UN	Tablero TS con TM	580.018	**580.018**	587.265	**587.265**	643.195	**643.195**	583.560	**583.560**
1.35	2	UN	Ventilador de Techo de 56" de 7 Velocidades	360.014	**720.028**	366.765	**733.530**	401.695	**803.390**	364.451	**728.902**
1.36	3	UN	Artefacto de Adosar Exterior	119.744	**359.232**	121.170	**363.510**	132.710	**398.130**	120.405	**361.215**
1.37	1	UN	Tomas especiales Schucko para futura conexión de A.A.	149.499	**149.499**	150.381	**150.381**	164.703	**164.703**	149.432	**149.432**
1.38	1	UN	Provision y Colocacion de Puertas de 0,90 x 2,10 completo	1.311.041	**1.311.041**	1.285.200	**1.285.200**	1.407.600	**1.407.600**	1.277.091	**1.277.091**
1.39	64	M2	Cieloraso PVC	86.798	**5.555.072**	90.510	**5.792.640**	99.130	**6.344.320**	89.939	**5.756.096**
1.40	1	UN	Pizarron según especificaciones	843.323	**843.323**	712.950	**712.950**	780.850	**780.850**	708.452	**708.452**
1.42	1	UN	Conexión cloacal a la red existente	1.560.354	**1.560.354**	1.564.500	**1.564.500**	1.713.500	**1.713.500**	1.554.629	**1.554.629**
1.43	1	UN	Provisión y colocacion de inodoro con accesorios	434.453	**434.453**	429.450	**429.450**	470.350	**470.350**	426.740	**426.740**
1.44	1	UN	Provisión y colocacion de lavatorio	342.053	**342.053**	352.800	**352.800**	386.400	**386.400**	350.574	**350.574**
1.45	1	UN	Provisión y colocacion de migitorio	330.503	**330.503**	346.500	**346.500**	379.500	**379.500**	344.314	**344.314**
1.46	1	UN	Provisión y colocación Aire acondicionado de 18.000 btu	3.507.389	**3.507.389**	3.181.500	**3.181.500**	3.484.500	**3.484.500**	3.161.426	**3.161.426**
1.47	1	UN	Provision y Colocacion de Puertas de 1.80 x 2,10 completo	2.235.041	**2.235.041**	2.106.300	**2.106.300**	2.306.900	**2.306.900**	2.093.010	**2.093.010**
1.48	64	M2	Limpieza final	6.150	**393.600**	6.310	**403.840**	6.911	**442.304**	6.271	**401.344**
			Total Neto:		**107.414.327**		**105.763.759**		**115.732.306**		**105.000.000**
			IVA:								
			Totales Generales:		**107.414.327**		**105.763.759**		**115.732.306**		**105.000.000**

Observaciones:

MUNICIPALIDAD DE FRAM • DPTO. U.O.C.