GOBERNACION DE ÑEEMBUCU

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 05/2013 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU PARA LA GOBERNACION DE ÑEEMBUCU

LOTE N° 01 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO RIPIO - Tramo: Costa Rosado - Camba Cua - Belen - Tacuara

					CONSORCIO ÑEEMBUCU		BGF S.A.		MECANICA DEL SUR S.R.L	
ÍTEM	CODIGO DE CATALOGOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)
	72131701-003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO RIPIO								
1		MOVIMIENTO DE SUELOS								
1.1	-	Desbroce y Despeje	Ha	10,35	7.185.291	74.367.762	11.114.504	115.035.113	8.800.000	91.080.000
1.2	-	Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	14.846.042	14.846.042	43.095.195	43.095.195	38.000.000	38.000.000
1.3	-	Excavación no Clasificada	m3	2.530,00	13.773	34.845.690	27.744	70.191.963	23.800	60.214.000
1.4	-	Excavación de bolsones	m3	5.175,00	17.216	89.092.800	27.113	140.310.960	23.800	123.165.000
1.5	-	Excavación de zanjas de Drenaje	m3	3.220,00	15.919	51.259.180	26.856	86.475.769	23.800	76.636.000
1.6	-	Terraplenes	m3	12.650,00	27.056	342.258.400	36.293	459.111.510	25.000	316.250.000
	72131701-003	PAVIMENTO				-		-		-
1.7		Pavimento tipo enripiado	m2	315.850,00	17.559	5.546.010.150	24.045	7.594.619.883	21.500	6.790.775.000
	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE				-				-
1.8	-	Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	234,60	924.260	216.831.396	1.237.496	290.316.455	795.000	186.507.000
1.9	-	Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	225,77	399.282	90.145.897	1.499.005	338.427.346	1.120.000	252.862.400
1.10	-	Reparación de puentes de maderas	ml.	132,25	536.800	70.991.800	450.450	59.572.013	400.000	52.900.000
	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS				-				-
1.11	-	Construcción de Alambrado	ml	3.450,00	16.176	55.807.200	15.978	55.124.462	15.000	51.750.000
1.12	-	Traslado de Alambrado	ml	5.750,00	8.657	49.777.750	11.062	63.605.149	10.000	57.500.000
1.13	-	Señalización Vertical	m2	230,00	872.300	200.629.000	1.549.226	356.322.038	850.000	195.500.000
1.14	-	Empastado de taludes	m2	11.500,00	9.150	105.225.000	10.212	117.441.968	10.000	115.000.000
	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO				-		-		-
1.15		Puente de Hº Aº	gl	1,00	715.345.489	715.345.489	922.488.449	922.488.449	750.000.000	750.000.000
		MOVILIZACION				-		-		-
1.16		Movilizacion	gl	1,00	99.654.236	99.654.236	321.750.000	321.750.000	270.000.000	270.000.000
					PRECIO TOTAL CON IVA	7.757.087.792	-	11.033.873.390	-	9.428.139.400

SOLANO REHNFELDT RIESTRA
ARQUITECTO

Econ. César Verón Leguizamón
Encargado U.O.C

Lic. Alberto D. Torres E.
Auditor Interno

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Gregorio R. Valdovinos
Secretario Departamental
de Obras Viales

Jorge M. Marecos
Abogado
Mat. Nº 14.513

					CONSORCIO ÑEEMBUCU		CONSORCIO CONSTRUCTORES DEL SUR		CONSORCIO EMPRENDIMIENTOS DEL SUR	
ÍTEM	CODIGO DE CATALOGOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)
	72131701-003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO RIPIO								
1		MOVIMIENTO DE SUELOS								
1.1	-	Desbroce y Despeje	Ha	10,35	4.387.248	45.408.248	12.369.338	128.022.648	29.463.951	304.951.893
1.2	-	Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	15.500.000	15.500.000	57.390.627	57.390.627	103.058.179	103.058.179
1.3	-	Excavación no Clasificada	m3	2.530,00	19.680	49.789.375	29.814	75.429.420	19.594	49.572.820
1.4	-	Excavación de bolsones	m3	5.175,00	24.433	126.443.155	26.911	139.264.425	26.633	137.825.775
1.5	-	Excavación de zanjas de Drenaje	m3	3.220,00	29.902	96.285.752	37.014	119.185.080	15.128	48.712.160
1.6	-	Terraplenes	m3	12.650,00	34.607	437.783.469	50.938	644.365.700	33.905	428.898.250
	72131701-003	PAVIMENTO				-		-		-
1.7		Pavimento tipo enripiado	m2	315.850,00	26.135	8.254.642.362	24.419	7.712.741.150	26.934	8.507.103.900
	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE				-		-		-
1.8	-	Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	234,60	977.923	229.420.738	2.559.059	600.355.241	1.565.019	367.153.457
1.9	-	Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	225,77	803.432	181.390.893	989.090	223.306.849	720.390	162.642.450
1.10	-	Reparación de puentes de maderas	ml.	132,25	659.571	87.228.265	651.414	86.149.502	2.593.404	342.977.679
	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS				-		-		-
1.11	-	Construcción de Alambrado	ml	3.450,00	27.677	95.485.426	21.453	74.012.850	36.020	124.269.000
1.12	-	Traslado de Alambrado	ml	5.750,00	9.848	56.627.952	14.422	82.926.500	50.427	289.955.250
1.13	-	Señalización Vertical	m2	230,00	894.735	205.788.935	1.619.076	372.387.480	1.246.275	286.643.250
1.14	-	Empastado de taludes	m2	11.500,00	7.909	90.956.789	9.515	109.422.500	8.458	97.267.000
	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO				-		-		-
1.15		Puente de H° A°	gl	1,00	785.305.780	785.305.780	701.691.149	701.691.149	461.049.600	461.049.600
		MOVILIZACION				-		-		-
1.16		Movilizacion	gl	1,00	200.000.000	200.000.000	334.321.560	334.321.560	263.662.740	263.662.740
					PRECIO TOTAL CON IVA	10.958.056.919	-	11.460.962.682	-	11.975.743.403

SOLANO REHNFELDT RIESTRA
ARQUITECTO

Econ. César Verón Leguizamón
Encargado U.O.C.

Lic. Alberto D. Torres E.
Auditor Interno

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Gregorio R. Valdovinos
Secretario Departamental
de Obras Viales

Jorge M. Marecos
Abogado
Mat. Nº 14.513

GOBERNACION DE ÑEEMBUCU

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 05/2013 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU PARA LA GOBERNACION DE ÑEEMBUCU

LOTE N° 02 - CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL ESCUELA

I. BLOQUE HOSPITAL

					CONSORCIO ÑEEMBUCU		SINTEC S.A.		BGF S.A.	
Ítem	Codigo	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	**Limpieza - destronque - marcación**	m2	2.007,85	2.167	4.350.007	31.900	64.050.415	5.181	10.402.671
2	72131601-003	**Cimiento**								0
		Excavación y carga cimiento de dados de masa de hor	m3	243,00	906.756	220.341.708	2.090.000	507.870.000	1.773.453	430.949.079
		Viga cadena inferior	ml	1.160,80	75.667	87.834.254	203.500	236.222.800	175.538	203.764.510
		Pilares de Hº Aº	ml	245,60	81.037	19.902.687	264.000	64.838.400	186.824	45.883.974
3	72131601-002	**Relleno y compactación**								0
		Relleno y compactación con arena gorda	m3	1.434,20	54.377	77.987.493	231.000	331.300.200	55.550	79.669.810
4	72131601-005	**Aislación Horizontal 0,15 en una cara**	ml	988,00	13.801	13.635.388	39.600	39.124.800	13.695	13.530.660
5	72131601-999	**Dinteles**								0
		Envarillado bajo ventana 2 fi 6	ml	145,60	21.761	3.168.402	27.500	4.004.000	21.549	3.137.534
		Viga Cadena Superior	ml	1.160,80	70.173	81.456.818	209.000	242.607.200	190.333	220.938.546
6	72131601-005	**Mampostería**								0
		Pared 0,15m. Ladrillo común 1-2-8 una cara vista	m2	627,90	70.592	44.324.403	112.200	70.450.380	82.445	51.767.216
		Pared 0,15m. Ladrillo común 1-2-8	m2	4.763,50	72.157	343.717.488	112.200	534.464.700	79.486	378.631.561
7	72131601-007	**Techo**								0
		Techo de chapa de zinc Nº 24 sobre estructura metálica de chapa doblada incluye vigas, correas, chapa	m2	2.808,00	187.404	526.230.432	327.800	920.462.400	282.700	793.821.600
		CIELORRASO								0
		Cielorraso tipo Durlock con perfilería de aluminio	m 2	2.402,40	114.070	274.041.768	121.000	290.690.400	136.290	327.423.096
		Cenefa metálica								0
		Cenefa metálica de 1 m de alto	ml	288,60	214.720	61.968.192	181.500	52.380.900	289.190	83.460.234
8	72131601-009	**Contrapiso de cascotes e=10 cm 1-4-16**	m2	2.389,40	33.679	80.472.603	57.200	136.673.680	39.655	94.751.657
9	72131601-008	**Revoque de Pared**								0
		Revoque Exterior	m2	1.049,10	19.785	20.755.919	45.980	48.237.618	27.456	28.804.090
		Revoque Interior	m2	7.969,00	19.785	157.662.681	45.980	366.414.620	24.497	195.216.593
		Revoque Interior de Sala de Rayos X con masa Baritad	m2	130,00	120.435	15.656.485	45.980	5.977.400	446.776	58.080.880
10	72131601-005	**Revestimiento de Azulejo**								0
		En Baños h=2,10m	m2	596,70	62.712	37.420.250	95.700	57.104.190	91.674	54.701.876

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU · DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

		Quirófano-Cirugía-Sala de Partos-Primeros Auxilios-Laboratorio-Banco de Sangre H:2,1m	m2	764,40	62.712	47.937.053	95.700	73.153.080	91.674	70.075.606
11	72131601-009	**Piso calcáreo**	m2	2.161,90	65.489	141.580.669	103.950	224.729.505	84.161	181.947.666
12	72131601-005	**Zócalo calcáreo**	ml	1.449,50	25.326	36.710.037	34.320	49.746.840	26.037	37.740.632
13	72131601-010	**Abertura de Madera**						0		0
		Puerta placa cedro 0,70x2,10 marco lapacho, herrajes, cerradura	unid.	22,00	498.342	10.963.524	973.500	21.417.000	1.101.034	24.222.748
		Puerta placa cedro 0,80x2,10 marco lapacho, herrajes, cerradura	unid.	20,00	561.618	11.232.360	1.006.500	20.130.000	1.116.610	22.332.200
		Puerta placa cedro 0,90x2,10 marco lapacho, herrajes, cerradura	unid.	8,00	561.618	4.492.944	1.056.000	8.448.000	1.134.782	9.078.256
		Puerta placa cedro 1,20x2,10 marco lapacho, herrajes, cerradura	unid.	10,00	668.978	6.689.780	1.485.000	14.850.000	1.571.229	15.712.290
		Puerta placa cedro 1,60x2,10 marco lapacho, herrajes, cerradura	unid.	12,00	996.753	11.961.036	1.633.500	19.602.000	1.630.937	19.571.244
		Puerta vaivén placa cedro 1,60x2,10 marco lapacho, herrajes, cerradura	unid.	1,00	1.211.473	1.211.473	1.633.500	1.633.500	2.300.056	2.300.056
		Puerta vaivén placa cedro 1,60x2,10 marco lapacho, herrajes, cerradura- con plancha de plomo de 2mm- para sala de rayos X	unid.	1,00	14.396.976	14.396.976	0	0	4.898.652	4.898.652
		Puerta placa cedro 0,80x2,10 marco lapacho, herrajes, cerradura- con plancha de plomo de 2mm- para sala de rayos X	unid.	1,00	4.782.888	4.782.888	8.822.000	8.822.000	2.748.196	2.748.196
		Puerta Vidrio templado 6,00x2,50 marco lapacho, herrajes, cerradura	unid.	2,00	9.529.542	19.059.084	0	0	21.611.700	43.223.400
		Puerta Vidrio templado 1,60x2,10 marco lapacho, herrajes, cerradura	unid.	5,00	3.007.422	15.037.110	5.225.000	26.125.000	6.035.700	30.178.500
14	72131601-010	**Abertura Metálica**								0
		Ventana Balancín con vidrio 1,50x1,20-V1	unid.	50,00	752.822	37.641.100	1.391.500	69.575.000	1.177.286	58.864.300
		Ventana Balancín con vidrio 1,50 x0,60-V2	unid.	20,00	390.482	7.809.640	715.000	14.300.000	628.496	12.569.920
		Ventana atención al publico-1,40x1,10	unid.	2,00	648.146	1.296.292	616.000	1.232.000	1.631.586	3.263.172
		Ventana Balancín con vidrio 0,80 x0,40-V3	unid.	25,00	156.974	3.924.350	165.000	4.125.000	303.996	7.599.900
		Ventana de vidrio plúmbico para sala de rayos X	unid.	2,00	3.575.088	7.150.176	9.867.000	19.734.000	4.153.600	8.307.200
15	72131601-001	**Instalación Eléctrica**								0
		Medidor trifásico								
		Puesto de Medición Trifásico con acometida y llave limitadora de carga	Un	1,00	39.253.500	39.253.500	9.207.000	9.207.000	32.450.000	32.450.000
		Sistema de Tierra								
		Jabalina de CU Normal 5/8" 2,4	Un	7,00	68.845	481.915	63.250	442.750	83.336	583.352
		Cable CU Desnudo 1 X 35 MM2	m.	65,00	33.216	2.159.040	59.400	3.861.000	46.343	3.012.295
		Cable CU Desnudo 1 X 25 MM2	m.	52,00	24.639	1.281.228	45.980	2.390.960	52.833	2.747.316
		Conjunto p/soldadura ref. 90	Un	7,00	157.014	1.099.098	180.950	1.266.650	51.920	363.440
		Exogel Dosis de 12 KG.	Un	7,00	314.028	2.198.196	135.300	947.100	49.324	345.268
		Accesorios Menores	gl.	1,00	785.070	785.070	1.650.000	1.650.000	38.940	38.940
		Puesto de Distribución de 350 Kva								
		Poste Hº Aº 12/300	Un	1,00	1.884.168	1.884.168	2.629.000	2.629.000	1.427.800	1.427.800

GOBERNACIÓN DEL DPTO. NEEMBUCÚ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

		Seccionador Fusible MT Lorenz. o Similar	Un	4,00	503.653	2.014.612	1.413.500	5.654.000	13.275.944	53.103.776
		Fusible MT	un	2,00	29.592	59.184	199.650	399.300	10.679.944	21.359.888
		Aislador a Disco de Vidrio TEM	Un	3,00	439.639	1.318.917	36.850	110.550	19.470	58.410
		Aislador Triple Campana R.G.	Un	3,00	44.749	134.247	30.250	90.750	64.900	194.700
		Descargador NLD/Z Delmar 18KV	Un	3,00	492.782	1.478.346	106.150	318.450	181.720	545.160
		Cruceta de Madera Curupay 3"X4	Un	2,00	109.910	219.820	19.250	38.500	38.940	77.880
		Herrajes y Bulones	gl.	1,00	4.396.392	4.396.392	94.600	94.600	259.600	259.600
		Cable 1 X 70,00 MM2	m.	35,10	64.376	2.259.598	81.950	2.876.445	105.655	3.708.491
		Cable 1 X 50 MM2	m.	11,70	56.040	655.668	71.500	836.550	75.262	880.565
		TERMINAL CU 70 MM2	Un	9,00	6.478	58.302	168.300	1.514.700	18.821	169.389
		CAJA EXT/500X500X 250 mm	Un	4,00	700.676	2.802.704	115.500	462.000	667.172	2.668.688
		Disyuntor 3X160 AMP. REG. NC16	Un	1,00	1.748.744	1.748.744	2.145.000	2.145.000	2.254.362	2.254.362
		Caño Galv. 2" X 5,8MTS	Un	1,00	299.897	299.897	316.800	316.800	363.440	363.440
		Accesorios Menores	gl.	1,00	1.256.112	1.256.112	484.000	484.000	240.130	240.130
		Cimentación de Postes	gl.	1,00	1.020.591	1.020.591	1.254.000	1.254.000	109.296	109.296
		Transformador trifásico 350 Kva.								
		Transformador trifásico de potencia de 350 Kva.	Un	1,00	83.162.466	83.162.466	94.380.000	94.380.000	129.800.000	129.800.000
		ANDE- derecho de instalación de transformador	Global	1,00	16.486.470	16.486.470	15.000.000	15.000.000	32.450.000	32.450.000
		Generador de Emergencia								
		Generador Diesel de 150 Kva.	Un	1,00	188.537.580	188.537.580	242.137.500	242.137.500	200.151.600	200.151.600
		Tableros con TM								
		Tablero general	Un	1,00	5.797.440	5.797.440	40.700.000	40.700.000	7.024.776	7.024.776
		Tableros Seccionales	Un	4,00	2.777.940	11.111.760	8.195.000	32.780.000	2.780.316	11.121.264
		Alimentación a Tableros								
		Cable 1 X 70,00 MM2	m.	234,00	90.585	21.196.890	266.200	62.290.800	105.655	24.723.270
		Cable 1 X 50 MM2	m.	78,00	55.801	4.352.478	220.000	17.160.000	73.777	5.754.606
		Cable 4 X 6,00 MM2	m.	78,00	35.026	2.732.028	8.470	660.660	47.817	3.729.726
		Cable 4 X 4,00 MM2	m.	39,00	26.572	1.036.308	7.150	278.850	34.837	1.358.643
		Cable CU DESNUDO 1 X 35 MM2	m.	65,00	36.476	2.370.940	45.650	2.967.250	47.817	3.108.105
		Cable CU DESNUDO 1 X 4 MM2	m.	117,00	30.195	3.532.815	8.250	965.250	8.151	953.667
		Caño Plástico Rígido 2"	m.	130,00	9.060	1.177.800	2.750	357.500	2.596	337.480
		Caño Plástico Rígido 1-1/2"	m.	104,00	6.644	690.976	2.750	286.000	1.562	162.448
		Terminal de Conexión	gl.	1,00	724.680	724.680	830.500	830.500	129.800	129.800
		Excavación de Zanjas	m.	78,00	7.818	609.804	12.650	986.700	14.795	1.154.010
		Const..de Registros	Un	5,00	308.660	1.543.300	313.500	1.567.500	200.156	1.000.780
		Accesorios Menores	gl.	1,00	301.950	301.950	1.366.200	1.366.200	259.600	259.600
		Luces-Ductos Cableado-Llaves-Caja	un	107,00	60.390	6.461.730	132.550	14.182.850	94.600	10.122.200
		Tomas-Ductos Cableado-Llaves-Caja	un	196,00	60.390	11.836.440	132.550	25.979.800	94.600	18.541.600
		Tomas con tierra-Ductos Cableado-Llaves-Caja	un	40,00	120.780	4.831.200	132.550	5.302.000	127.050	5.082.000
		Circuitos especiales para calefones	un	5,00	335.500	1.677.500	462.000	2.310.000	339.229	1.696.145
		Circuitos especiales en quirófanos	un	2,00	335.500	671.000	462.000	924.000	627.385	1.254.770
		Circuitos especiales en quirófanos	un	2,00	335.500	671.000	462.000	924.000	627.385	1.254.770
		Circuitos especiales para duchas	un	13,00	335.500	4.361.500	462.000	6.006.000	339.229	4.409.977
		Artefactos fluorescentes- 1x20 watts	un	13,00	93.940	1.221.220	146.300	1.901.900	99.165	1.289.145

GOBERNACIÓN DEL DPTO. NEEMBUCÚ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

		Artefactos fluorescentes- 1x40 watts	un	44,00	100.650	4.428.600	176.000	7.744.000	157.575	6.933.300
		Artefactos fluorescentes- 2x40 watts	un	40,00	174.460	6.978.400	239.800	9.592.000	300.355	12.014.200
		Artefactos fluorescentes- 3x40 watts	un	11,00	375.760	4.133.360	446.600	4.912.600	378.235	4.160.585
		Provisión y colocación de Ventilador de Techo	un	33,00	469.700	15.500.100	446.600	14.737.800	628.496	20.740.368
		Línea embutida para Aire Acondicionado monofásico	un	15,00	335.500	5.032.500	449.900	6.748.500	339.229	5.088.435
		Línea embutida para Aire Acondicionado trifásico	un	10,00	603.900	6.039.000	1.375.000	13.750.000	627.385	6.273.850
		Línea de Teléfono con su Toma (con cableado)	un	8,00	107.360	858.880	189.200	1.513.600	153.615	1.228.920
		Instalación Eléctrica de Área Exterior								0
		Provisión y colocación de artefactos tipo farolas para patio interno	un	9,00	469.700	4.227.300	1.265.000	11.385.000	2.224.772	20.022.948
		Provisión y colocación de artefactos tipo proyector de adosar a techo antideslumbrante blanco de 1x100.	un	11,00	254.980	2.804.780	1.468.500	16.153.500	398.486	4.383.346
		Provisión y colocación de artefactos tipo reflectores de adosar con caja externa metálica con equipo de mercurio alógeno de 1x250. Iluminación exterior.	un	2,00	805.200	1.610.400	1.468.500	2.937.000	658.086	1.316.172
		Alumbrado con fotocélula, columna de H° A° y lámpara difusora con foco Na 250 Watt alimentado desde el TP	un	7,00	2.549.800	17.848.600	2.211.000	15.477.000	3.520.176	24.641.232
		Alimentación de 2x4 NYY para Iluminación exterior.	gl	1,00	6.039.000	6.039.000	421.300	421.300	3.634.400	3.634.400
		Alimentación de 2x16 para comando de reflectores. Iluminación exterior.	gl	1,00	4.831.200	4.831.200	1.837.000	1.837.000	1.947.000	1.947.000
		Registro eléctrico de 40x40	un	22,00	268.400	5.904.800	313.500	6.897.000	177.826	3.912.172
		Detectores de Incendio								
		Detector de Humo-Calor	Un	38,00	371.689	14.124.182	499.400	18.977.200	611.622	23.241.636
		Lámpara Señalización Salida de Emergencia en Acrílico con Batería Autónoma	Un	9,00	565.613	5.090.517	600.600	5.405.400	377.982	3.401.838
		Pulsador Manual de Alarma	Un	5,00	350.142	1.750.710	535.700	2.678.500	637.582	3.187.910
		Alarma Audiovisual c/Luz Estroboscópica	Un	5,00	808.018	4.040.090	608.300	3.041.500	611.622	3.058.110
		Central de Alarma para 8 Zonas	Un	1,00	2.415.600	2.415.600	1.250.000	1.250.000	7.229.860	7.229.860
		Batería Sellada de Gel 12V 7,5 AH	Un	1,00	181.170	181.170	125.000	125.000	194.700	194.700
		Fuente Control c/ Teclado Alfanumérico	Un	1,00	603.900	603.900	608.300	608.300	1.038.400	1.038.400
		Cables, Cajas y Accesorios menores	gl.	1,00	2.174.040	2.174.040	1.890.000	1.890.000	4.283.400	4.283.400
16	72102304-007	**Red Cloacal**								0
		Desagüe cloacal-cañerías PVC 100mm	ml	312,00	14.461	4.511.832	51.260	15.993.120	47.245	14.740.440
		Desagüe Cloacal para Baño hasta el primer registro	unid.	22,00	536.800	11.809.600	77.000	1.694.000	362.923	7.984.306
		Desagüe Cloacal para Pileta	unid.	11,00	187.880	2.066.680	175.000	1.925.000	222.222	2.444.442
		Cámara de inspección con tapa 0,60x0,60	unid.	14,00	1.135.022	15.890.308	1.853.500	25.949.000	472.472	6.614.608
		Cámara séptica 1,00x1,60x2,00	unid.	5,00	1.304.420	6.522.100	3.465.000	17.325.000	2.000.218	10.001.090
		Pozo ciego 3,00 profundidad 1,50m de diámetro	unid.	5,00	1.829.751	9.148.755	2.684.000	13.420.000	2.666.092	13.330.460
17	72102304-005	**Desagüe Pluvial**								0
		Registro de 40x40	unid.	28,00	284.402	7.963.256	313.500	8.778.000	300.102	8.402.856
		Caño PVC 40mm	ml	325,00	9.989	3.246.263	29.480	9.581.000	47.245	15.354.625
18	81141807-003	**Instalación de Agua Corriente**								0

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

		Provisión de Agua-Conexión-llaves de Paso General	ml	260,00	444.498	115.569.480	37.510	9.752.600	40.755	10.596.300
		Instalación de agua corriente en Baños	unid.	28,00	444.498	12.445.944	508.200	14.229.600	642.774	17.997.672
		Instalación de agua corriente para termocalefòn	unid.	5,00	483.120	2.415.600	267.300	1.336.500	590.854	2.954.270
		Instalación de agua corriente en Pileta	unid.	9,00	163.053	1.467.477	155.000	1.395.000	248.182	2.233.638
19	72131601-011	**Colocación de Artefactos Sanitarios**								0
		Juego de baño con cisterna alta, grifería, accesorios, c	unid.	22,00	797.148	17.537.256	2.013.000	44.286.000	2.513.379	55.294.338
		Ducha eléctrica	un	13,00	96.624	1.256.112	227.700	2.960.100	333.586	4.336.618
		Grifería para agua fría- caliente -lavatorio	un	5,00	526.064	2.630.320	498.300	2.491.500	1.065.658	5.328.290
		Termocalefon	un	5,00	972.950	4.864.750	1.842.500	9.212.500	1.853.544	9.267.720
		Pileta profunda de acero inoxidable para lavado medico con válvula automática de pedal para agua fría y caliente.	un	3,00	1.378.234	4.134.702	2.231.900	6.695.700	8.230.618	24.691.854
		Lavatorio de Acero Inoxidable, bacha profunda y grife	un	5,00	749.507	3.747.535	1.012.000	5.060.000	1.355.112	6.775.560
		Pileta de acero inoxidable, canilla	unid	9,00	477.752	4.299.768	1.012.000	9.108.000	1.325.522	11.929.698
		Prevención contra incendio								
		Cañerías H°G°Ø 3	ml	260,00	107.092	27.843.920	382.800	99.528.000	268.686	69.858.360
		BIE	Un	3,00	1.613.755	4.841.265	1.782.000	5.346.000	3.856.358	11.569.074
		BIS	Un	1,00	1.873.432	1.873.432	1.735.800	1.735.800	4.764.958	4.764.958
20	72131601-012	**Pintura**								0
		Pintura de pared al agua	m2	7.423,00	16.104	119.539.992	28.600	212.297.800	25.333	188.046.859
		Silicona de pared a la vista	m2	643,50	21.472	13.817.232	24.750	15.926.625	18.645	11.998.058
		Pintura de aberturas de madera con esmalte	m2	417,30	21.472	8.960.266	42.350	17.672.655	30.998	12.935.465
		Pintura de aberturas metálicas con esmalte previo ant	m2	247,00	21.472	5.303.584	48.400	11.954.800	36.993	9.137.271
		Pintura de Techo al barniz	m2	2.424,50	22.814	55.312.543	22.550	54.672.475	37.367	90.596.292
		Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	ml	474,50	9.394	4.457.453	51.150	24.270.675	20.955	9.943.148
21	72101903-001	**Canaletas y bajadas**								0
		Canaleta moldurada de chapa galvanizada Nº 26 - Desarrollo: 40 cm	ml	432,90	60.390	26.142.831	75.460	32.666.634	107.470	46.523.763
		Bajada de chapa galvanizada Nº 26 - Desarrollo: 40 cr	ml	104,00	60.390	6.280.560	75.460	7.847.840	107.470	11.176.880
22	72131601-001	**INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO**								
		A.A. Splits F/C techo 36.000 BTU/H c/control	Un	8,00	8.028.852	64.230.816	7.480.000	59.840.000	11.994.818	95.958.544
		A.A. Splits F/C techo 24.000 BTU/H 220Vc/control	Un	8,00	4.484.561	35.876.488	6.033.500	48.268.000	7.952.846	63.622.768
		A.A. Splits F/C techo 18.000 BTU/H 220Vc/control	Un	7,00	3.276.159	22.933.113	4.785.000	33.495.000	4.671.502	32.700.514
23	72131601-001	**CONJUNTO DE CÁMARA FRIGORÍFICA**								0
		Cámara de 6 x 3,20 x 2,40. Régimen de trabajo: de 0º a 25º C	gl	1,00	54.351.000	54.351.000	28.440.000	28.440.000	155.760.000	155.760.000
24	72131601-005	**Construcciones especiales**								0
		Mesada de material	ml	45,50	91.310	4.154.605	293.150	13.338.325	602.272	27.403.376
		Mesada de granito	ml	45,50	531.432	24.180.156	1.025.200	46.646.600	1.316.172	59.885.826
		Mesada de granito morgue	m2	4,00	664.290	2.657.160	1.025.200	4.100.800	1.316.172	5.264.688
		Cantero de plantas	unid.	2,00	1.342.000	2.684.000	4.004.000	8.008.000	602.272	1.204.544
		Contrapiso de cascotes para vereda e:10 cm 1-4-16	m2	118,30	33.679	3.984.226	57.200	6.766.760	40.392	4.778.374
		Vereda perimetral: veredita tipo vainilla	m2	118,30	52.095	6.162.839	82.500	9.759.750	70.818	8.377.769
		Tanque de agua en PVC 1,000 lt.	unid.	1,00	853.512	853.512	1.193.500	1.193.500	3.245.000	3.245.000

GOBERNACIÓN DEL DPTO. NEUQUÉN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

		Patio interior: Jardín y camineros	Global	1,00	4.294.400	4.294.400	24.530.000	24.530.000	12.980.000	12.980.000
		Moldura doble en Pórtico de entrada	ml	32,50	86.754	2.819.505	146.300	4.754.750	138.886	4.513.795
		Moldura doble sobre ventanas en Fachada principal	ml	18,20	86.754	1.578.923	146.300	2.662.660	138.886	2.527.725
		Caminero	gl	1,00	1.409.100	1.409.100	5.132.578	5.132.578	25.960.000	25.960.000
		Pozo Artesiano								
		POZO ARTESIANO. Calculo, Provisión de materiales, estudio e instalación del Pozo artesiano y Bomba sumergible. Prof. minima 180 m.	un	1,00	131.347.042	131.347.042	199.980.000	199.980.000	155.760.000	155.760.000
		Caseta de bombas	un	1,00	14.762.000	14.762.000	0	0	9.086.000	9.086.000
		Tanque Metálico Tipo Copa								
		Tanque Metálico de 20.000 Litros	un	1,00	50.261.147	50.261.147	74.992.500	74.992.500	48.026.000	48.026.000
		Bombas Impulsoras al Tanque	un	1,00	22.948.200	22.948.200	112.640.000	112.640.000	36.344.000	36.344.000
		Plaza								0
		Camineros de Plaza								0
		Limpieza - destronque - marcación	m2	10.000,00	2.167	21.665.000	31.900	319.000.000	5.324	53.240.000
		Relleno y Compactación	m3	980,00	12.078	11.836.440	231.000	226.380.000	81.510	79.879.800
		Cordón de mampostería de 0.15	ml	1.560,00	15.433	24.075.480	50.490	78.764.400	32.450	50.622.000
		Contrapiso de Cascotes	m2	1.560,00	33.679	52.539.240	57.200	89.232.000	41.536	64.796.160
		Piso Veredita Blanco y Negro	m2	2.600,00	52.095	135.447.000	82.500	214.500.000	80.938	210.438.800
		Empastado tipo kavaju	m2	1.300,00	10.065	13.084.500	18.700	24.310.000	20.745	26.968.500
		Equipamientos								0
		Bancos	Un	15,60	805.200	12.561.120	676.500	10.553.400	702.282	10.955.599
		Basureros	Un	5,20	416.020	2.163.304	337.700	1.756.040	528.286	2.747.087
		Lumínica								0
.		Tipo alumbrado público de 2 brazos	Un	5,20	1.476.200	7.676.240	6.638.500	34.520.200	3.512.388	18.264.418
		Alimentación de 2x4 NYY para Iluminación exterior.	gl	1,30	2.549.800	3.314.740	1.485.000	1.930.500	6.230.400	8.099.520
		Calles Adoquinadas								0
		Limpieza - movimiento de suelo	m2	3.600,00	1.877	6.757.200	31.900	114.840.000	5.181	18.651.600
		Preparación de Base de Asiento "In Situ"	m3	832,00	11.605	9.654.944	20.350	16.931.200	40.755	33.908.160
.		Cordón de hormigón prefabricado.	ml	1.040,00	38.165	39.691.600	107.690	111.997.600	66.715	69.383.600
		Adoquín de cemento	m2	4.600,00	152.754	702.668.400	202.950	933.570.000	105.655	486.013.000
		Sellado de junta -Asfalto	ml	65,00	10.736	697.840	26.600	1.729.000	9.735	632.775
25	72131601-013	**Limpieza final de obra**	m2	2.008,50	2.033	4.082.276	20.000	40.170.000	5.181	10.406.039
		TOTAL BLOQUE I				**5.022.687.595**		**8.877.886.775**		**6.980.574.187**

II. BLOQUE A. DE SERVICIOS

Ítem		Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
26	72131601-002	**Limpieza-destronque- marcación**	m2	303,42	2.167	657.359	31.900	9.679.098	5.181	1.572.019
27	72131601-003	**Cimiento**								0
		Excavación y carga de dados de hormigón en masa	m3	2,60	906.756	2.357.566	2.090.000	5.434.000	1.773.453	4.610.978
		Vigas cadena inferior	ml	154,70	75.667	11.705.685	203.500	31.481.450	175.538	27.155.729
28	72131601-002	**Relleno y compactación**								0
		Relleno y compactación con arena gorda	m3	61,10	54.377	3.322.435	231.000	14.114.100	55.550	3.394.105
29	72131601-005	**Aislación**						0		0

UNIDAD COOPERATIVA DE CONTRATACIONES · CODESAVICION DEL DPTO. NEEMBUCU

		Aislación Horizontal 0.15 en una cara	ml	141,70	13.801	1.955.602	39.600	5.611.320	13.695	1.940.582
										0
30	72131601-999	**Dinteles**								
		Envarillado baja ventana 2 fi 6	ml	37,70	18.296	689.759	27.500	1.036.750	21.549	812.397
		Vigas cadena superior	ml	154,70	83.280	12.883.416	209.000	32.332.300	190.333	29.444.515
										0
31	72131601-005	**Mampostería**								
		Pared de 0,15 m Ladrillo común	m2	625,30	68.782	43.009.072	112.200	70.158.660	79.486	49.702.596
										0
32	72131601-007	**Techo**								
		Techo de chapa de zinc Nº 24 sobre estructura metálica de chapa doblada incluye vigas, correas, chapa	m2	383,50	173.984	66.722.864	327.800	125.711.300	282.700	108.415.450
		CIELORRASO								
		Cielorraso tipo Durlock con perfilería de aluminio	m 2	302,90	114.070	34.551.803	121.000	36.650.900	136.290	41.282.241
										0
33	72131601-009	**Contrapiso**								
		Contrapiso de cascotes e= 10cm 1-4-16	m2	302,90	33.679	10.201.369	57.200	17.325.880	39.655	12.011.500
										0
34	72131601-008	**Revoque de pared**								
		Revoque exterior	m2	97,50	19.785	1.928.989	45.980	4.483.050	27.456	2.676.960
		Revoque interior	m2	899,60	19.785	17.798.136	45.980	41.363.608	24.497	22.037.501
										0
35	72131601-005	**Revestimiento de Azulejo**								
		En Baños h= 2,10m	m2	27,30	62.712	1.712.038	95.700	2.612.610	91.674	2.502.700
		En cocina	m2	81,90	62.712	5.136.113	95.700	7.837.830	91.674	7.508.101
		En Lavandería	m2	87,10	62.712	5.462.215	95.700	8.335.470	91.674	7.984.805
										0
36	72131601-009	**Piso**								
		Piso calcáreo	m2	302,90	65.489	19.836.618	103.950	31.486.455	84.161	25.492.367
										0
37	72131601-009	**Zócalo**								
		Zócalo calcáreo	ml	224,90	25.326	5.695.817	34.230	7.698.327	26.037	5.855.721
										0
38	72131601-010	**Abertura de madera**								
		Puerta placa de cedro 0,70x2,10 marco de lapacho, herrajes, cerradura	un	1,00	546.654	546.654	973.500	973.500	1.101.034	1.101.034
		Puerta placa de cedro 0,80x2,10 marco de lapacho, herrajes, cerradura	un	4,00	561.618	2.246.472	1.006.500	4.026.000	1.116.610	4.466.440
		Puerta placa de cedro 1,60x2,10 marco de lapacho, herrajes, cerradura	un	6,00	996.753	5.980.518	1.633.500	9.801.000	1.630.937	9.785.622
								0		0
39	72131601-010	**Abertura Metálica**								
		Ventana balancín con vidrio 1,50x1,20m	un	12,00	752.822	9.033.864	964.800	11.577.600	1.177.286	14.127.432
		Ventana balancín con vidrio 0,80x0,40m	un	1,00	156.974	156.974	171.520	171.520	303.996	303.996
										0
40	72131601-001	**Instalación Eléctrica**								
		Conexión a la Red Eléctrica	gl	1,00	1.811.700	1.811.700	1.125.000	1.125.000	2.596.000	2.596.000
		Tablero seccional con TM	un	1,00	3.355.000	3.355.000	8.195.000	8.195.000	1.557.600	1.557.600
		Luces- Ductos Cableado- Llaves- Caja	un	20,00	60.390	1.207.800	132.550	2.651.000	94.600	1.892.000
		Tomas- Ductos Cableado- Llaves- Caja	un	52,00	60.390	3.140.280	132.550	6.892.600	94.600	4.919.200
		Tomas con tierra-Ductos Cableado-Llaves-Caja	un	13,00	120.780	1.570.140	132.550	1.723.150	127.050	1.651.650
		Circuitos especiales para calefones	un	1,00	335.500	335.500	462.000	462.000	339.229	339.229
		Circuitos especiales para duchas	un	3,00	335.500	1.006.500	462.000	1.386.000	339.229	1.017.687
		Artefactos fluorescentes- 1x40 watts	un	6,00	100.650	603.900	176.000	1.056.000	157.575	945.450
		Artefactos fluorescentes- 2x40 watts	un	14,00	174.460	2.442.440	239.800	3.357.200	300.355	4.204.970

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

		Provisión y colocación de Ventiladores de Techo	un	5,00	469.700	2.348.500	446.600	2.233.000	628.496	3.142.480
		Línea embutida para Aire Acondicionado	un	1,00	335.500	335.500	449.900	449.900	339.229	339.229
		Línea de teléfono con su toma (con cableado	un	1,00	107.360	107.360	189.200	189.200	153.615	153.615
		Detectores de Incendio								
		Detector de Humo-Calor	Un	5,00	371.689	1.858.445	499.400	2.497.000	611.622	3.058.110
		Detector termovelocimetro	Un	1,00	808.018	808.018	499.400	499.400	572.682	572.682
		Lámpara Señalización Salida de Emergencia en Acrílico con Batería Autónoma	Un	2,00	565.613	1.131.226	600.600	1.201.200	377.982	755.964
		Pulsador Manual de Alarma	Un	1,00	350.142	350.142	535.700	535.700	637.582	637.582
		Alarma Audiovisual c/Luz Estroboscópica	Un	1,00	808.018	808.018	608.300	608.300	611.622	611.622
		Cables, Cajas y Accesorios menores	gl.	1,00	2.174.040	2.174.040	258.000	258.000	7.229.860	7.229.860
		INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO								
		A.A. Splits F/C techo 24.000 BTU/H 220Vc/control	Un	1,00	4.685.861	4.685.861	6.033.500	6.033.500	7.952.846	7.952.846
										0
41	72102304-007	**Red Cloacal**								
		Desagüe cloacal-cañerías PVC 100mm	gl	1,00	402.600	402.600	1.025.200	1.025.200	47.245	47.245
		Desagüe cloacal para baño hasta el primer registro	un	1,00	536.800	536.800	77.000	77.000	848.375	848.375
		Desagüe cloacal para pileta	un	2,00	157.014	314.028	175.000	350.000	222.222	444.444
		Cámara de inspección con tapa 0,60x0,60	un	4,00	1.142.671	4.570.684	1.853.500	7.414.000	272.472	1.089.888
		Cámara séptica 1,00x1,60x2,00	un	1,00	1.304.420	1.304.420	3.465.000	3.465.000	2.000.218	2.000.218
		Pozo ciego 3,00m de profundidad 1,50 de diámetro	un	1,00	1.829.751	1.829.751	2.684.000	2.684.000	266.092	266.092
										0
42	72102304-005	**Desagüe Pluvial**								
		Registro de 40x40	un	9,00	284.402	2.559.618	313.500	2.821.500	300.102	2.700.918
		Caño PVC 40mm	ml	91,00	9.989	908.954	29.480	2.682.680	47.245	4.299.295
										0
43	81141807-003	**Instalación de Agua Corriente**								
		Provisión de Agua- Conexión- llaves de paso general	gl	1,00	1.140.700	1.140.700	937.750	937.750	1.926.323	1.926.323
		Instalación de Agua Corriente en Baños	un	1,00	444.498	444.498	508.200	508.200	863.170	863.170
		Instalación de Agua Corriente en Pileta	un	2,00	187.880	375.760	267.300	534.600	248.182	496.364
										0
44	72131601-011	**Colocación de Artefactos Sanitarios**								
		Juego para baños con cisterna alta, grifería, accesorios, canillas	un	1,00	3.839.730	3.839.730	2.013.000	2.013.000	2.513.379	2.513.379
		Pileta de acero inoxidable, canilla	un	2,00	477.752	955.504	1.012.000	2.024.000	1.355.112	2.710.224
									0	0
45	72131601-012	**Pintura**								
		Pintura de pared al agua	m2	997,10	16.104	16.057.298	28.600	28.517.060	25.333	25.259.534
		Silicona de pared a la vista	m2	182,00	21.472	3.907.904	24.750	4.504.500	18.645	3.393.390
		Pintura de aberturas de madera con esmalte	m2	127,40	21.472	2.735.533	42.350	5.395.390	30.988	3.947.871
		Pintura de aberturas metálicas con esmalte-previo antióxido	m2	48,10	21.472	1.032.803	48.400	2.328.040	36.993	1.779.363
		Pintura de Techo al barniz	m2	383,50	22.814	8.749.169	0	0	37.367	14.330.245
		Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	ml	84,50	9.394	793.793	51.150	4.322.175	20.955	1.770.698
										0
46	72101903-001	**Canaletas y Bajadas**								
		Canaleta moldurada de chapa galvanizada Nº 26 Desarrollo: 40cm	ml	61,10	60.390	3.689.829	75.460	4.610.606	107.470	6.566.417
		Bajada de chapa galvanizada Nº 26 Desarrollo: 40cm	ml	23,40	60.390	1.413.126	75.460	1.765.764	107.470	2.514.798
										0
47	72131601-005	**Construcciones Especiales**								
		Caminero techado	gl	1,00	6.751.602	6.751.602	69.750.000	69.750.000	7.788.000	7.788.000

		Mesada de material	ml	18,85	91.310	1.721.194	293.150	5.525.878	602.272	11.352.827
		Mesada de granito	ml	18,85	531.432	10.017.493	1.025.200	19.325.020	1.316.172	24.809.842
48	72131601-013	**Limpieza final de Obra**	m2	303,42	2.167	657.359	20.000	6.068.400	5.181	1.572.019
		TOTAL BLOQUE II				**370.381.858**		**699.925.882**		**556.254.688**
		III. BLOQUE AULA MAGNA								
Ítem		**Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
49	72131601-002	**Limpieza - destronque - marcación**	m2	639,73	2.167	1.385.975	31.900	20.407.387	5.181	3.314.441
50	72131601-003	**Cimiento**								0
		Excavación y carga cimiento de zapatas de hormigón armado	m3	15,47	906.756	14.027.515	2.090.000	32.332.300	1.773.453	27.435.318
		Viga cadena inferior	ml	271,70	75.667	20.558.724	203.500	55.290.950	175.538	47.693.675
		Columnas	m3	2,43	1.669.099	4.055.911	2.933.333	7.127.999	186.824	453.982
51	72131601-002	**Relleno y compactación**								0
		Relleno y compactación con arena gorda	m3	127,92	54.377	6.955.906	231.000	29.549.520	55.550	7.105.956
52	72131601-005	**Aislación**								0
		Aislación horizontal 0,15 en una cara	ml	153,01	13.801	2.111.691	39.600	6.059.196	13.695	2.095.472
53	72131601-999	**Dinteles**								0
		Envarillado bajo ventanas 2 fi 6	ml	31,20	18.296	570.835	27.500	858.000	21.549	672.329
		Viga cadena Superior	ml	162,50	86.367	14.034.638	209.000	33.962.500	190.333	30.929.113
54	72131601-005	**Mampostería**			0					0
		Pared 0,15 m. Ladrillo común 1-2-8-una cara vista	m2	218,40	70.592	15.417.184	112.200	24.504.480	82.445	18.005.988
		Pared 0,30 m. Ladrillo común 1-2-8-una cara vista	m2	354,90	119.427	42.384.465	209.800	74.458.020	143.154	50.805.355
		Pilares vistos ladrillo común-0,30x0,30	ml	70,20	56.932	3.996.626	88.000	6.177.600	70.290	4.934.358
55	72131601-007	**Techo**								0
		Techo de chapa de zinc Nº 24 sobre estructura metálica de chapa doblada incluye vigas, correas, chapa	m2	735,80	187.404	137.891.863	327.800	241.195.240	282.700	208.010.660
		CIELORRASO								
		Cielorraso tipo Durlock con perfilería de aluminio	m 2	613,60	114.070	69.993.352	121.000	74.245.600	136.290	83.627.544
		Cenefa metálica								0
		Cenefa metálica de 1 m de alto	ml	104,00	214.720	22.330.880	0	0	289.190	30.075.760
56	72131601-009	**Contrapiso**								0
		Contrapiso de cascotes e:10cm 1-4-16	m2	613,60	33.679	20.665.434	34.500	21.169.200	39.655	24.332.308
57	72131601-008	**Revoque de pared**								0
		Revoque interior	m2	1.001,00	19.785	19.804.285	45.980	46.025.980	27.456	27.483.456
58	72131601-005	**Revestimiento de Azulejos**								0
		En Baños h-2,10m	m2	115,70	19.785	2.289.067	95.700	11.072.490	91.674	10.606.682
59	72131601-009	**Piso**								0
		Piso calcáreo	m2	613,60	65.489	40.184.050	103.950	63.783.720	84.161	51.641.190
60	72131601-009	**Zócalo**								0
		Zócalo Calcáreo	ml	217,10	25.326	5.498.275	34.230	7.431.333	26.037	5.652.633
61	72131601-010	**Abertura de Madera**				0			0	0

GOBERNACION DEL DPTO. NEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

		Puertas placas cedro 0,70x2,10 marco lapacho, herrajes, cerradura	unid.	2,00	546.654	1.093.308	973.500	1.947.000	1.101.034	2.202.068
		Puertas placas cedro 0,80x2,10 marco lapacho, herrajes, cerradura	unid.	2,00	561.618	1.123.236	1.006.500	2.013.000	1.116.610	2.233.220
		Puerta Tablero1,60x2,10 marco lapacho, herrajes, cerradura	unid.	4,00	996.753	3.987.012	1.633.500	6.534.000	3.058.737	12.234.948
										0
62	72131601-010	**Abertura Metálica**								
		Ventana Balancín con vidrio 1,50x1,20	unid.	7,00	752.822	5.269.754	964.800	6.753.600	1.177.286	8.241.002
		Ventana Balancín con vidrio 0,80x0,40	unid.	6,00	156.974	941.844	171.520	1.029.120	303.996	1.823.976
										0
63	72131601-001	**Instalación Eléctrica**								
		Conexión a la Red Eléctrica	gl	1,00	1.811.700	1.811.700	1.125.000	1.125.000	2.596.000	2.596.000
		Tablero - llaves TM	Global	1,00	3.355.000	3.355.000	8.195.000	8.195.000	2.780.316	2.780.316
		Luces -Ductos Cableado- Llaves-Caja	unid.	31,00	60.390	1.872.090	132.550	4.109.050	94.600	2.932.600
		Tomas -Ductos Cableado- Llaves-Caja	unid.	40,00	60.390	2.415.600	132.550	5.302.000	94.600	3.784.000
		Artefactos fluorescentes 2x40 Watts	unid.	13,00	174.460	2.267.980	239.800	3.117.400	300.355	3.904.615
		Artefactos fluorescentes 3x40 Watts	unid.	18,00	375.760	6.763.680	446.600	8.038.800	378.235	6.808.230
		Provisión y colocación de Ventiladores de techo	unid.	20,00	469.700	9.394.000	446.600	8.932.000	628.496	12.569.920
		Línea embutida para Aire Acondicionado	unid.	6,00	335.500	2.013.000	449.900	2.699.400	627.385	3.764.310
		Línea de teléfono con su toma (con cableado)	unid.	4,00	107.360	429.440	189.200	756.800	153.615	614.460
		Detectores de Incendio			0					
		Detector de Humo-Calor	Un	10,00	371.689	3.716.890	499.400	4.994.000	611.622	6.116.220
		Lámpara Señalización Salida de Emergencia en Acrílico con Batería Autónoma	Un	2,00	565.613	1.131.226	600.600	1.201.200	377.982	755.964
		Pulsador Manual de Alarma	Un	3,00	350.142	1.050.426	535.700	1.607.100	637.582	1.912.746
		Alarma Audiovisual c/Luz Estroboscópica	Un	3,00	808.018	2.424.054	608.300	1.824.900	611.622	1.834.866
		Central de Alarma para 8 Zonas	Un	1,00	2.415.600	2.415.600	1.250.000	1.250.000	7.229.860	7.229.860
		Batería Sellada de Gel 12V 7,5 AH	Un	1,00	181.170	181.170	125.000	125.000	194.700	194.700
		Fuente Control c/ Teclado Alfanumérico	Un	1,00	603.900	603.900	608.300	608.300	1.038.400	1.038.400
		Cables, Cajas y Accesorios menores	gl.	1,00	2.171.040	2.171.040	1.890.000	1.890.000	4.283.400	4.283.400
		INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO								
		A.A. Splits F/C techo 36.000 BTU/H c/control	Un	5,00	8.028.852	40.144.260	7.480.000	37.400.000	11.994.818	59.974.090
		A.A. Splits F/C techo 18.000 BTU/H 220Vc/control	Un	1,00	3.276.159	3.276.159	4.785.000	4.785.000	4.671.502	4.671.502
										0
64	72102304-005	**Red Cloacal**								
		Desagüe Cloacal-cañerías PVC 100mm	gl	1,00	402.600	402.600	1.025.200	1.025.200	47.245	47.245
		Desagüe Cloacal para baño hasta el primer registro	unid.	2,00	536.800	1.073.600	77.000	154.000	848.375	1.696.750
		Cámara de inspección con tapa 0,60x0,60	unid.	2,00	1.142.671	2.285.342	1.853.500	3.707.000	472.472	944.944
		Cámara Séptica 1,00x1,60x2,00	unid.	1,00	1.304.420	1.304.420	3.465.000	3.465.000	2.000.218	2.000.218
		Pozo ciego 2,00m profundidad 1,50 m de diámetro	unid.	1,00	1.829.751	1.829.751	2.684.000	2.684.000	2.666.092	2.666.092
										0
65	72102304-005	**Desagüe Pluvial**								
		Registro de 40x40	unid.	9,00	284.402	2.559.618	313.500	2.821.500	300.102	2.700.918
		Caño PVC 40mm	ml	130,00	9.989	1.298.505	29.480	3.832.400	47.245	6.141.850
										0
66	81141807-003	**Instalación de Agua Corriente**								

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

		Provisión de Agua-conexión - llaves de paso general	gl	1,00	1.140.700	1.140.700	937.750	937.750	1.926.232	1.926.232
		Instalación de agua corriente en Baños	unid.	2,00	444.498	888.996	508.200	1.016.400	863.170	1.726.340
67	72131601-011	**Colocación de Artefactos Sanitarios**		-	0					0
		Juego de baño con cisterna alta, grifería, accesorios , canillas	unid.	2,00	3.839.730	7.679.460	2.013.000	4.026.000	5.353.337	10.706.674
68	72131601-012	**Pintura**								0
		Pintura de pared al agua	m2	980,20	16.104	15.785.141	18.000	17.643.600	25.333	24.831.407
		Silicona de pared a la vista	m2	284,70	21.472	6.113.078	14.500	4.128.150	18.645	5.308.232
		Pintura de aberturas de madera con esmalte	m2	61,10	21.472	1.311.939	16.500	1.008.150	30.998	1.893.978
		Pintura de aberturas metálicas con esmalte previo antióxido	m2	32,50	21.472	697.840	22.500	731.250	36.993	1.202.273
		Pintura de cielorraso	m2	735,80	22.814	16.786.541	0	0	25.333	18.640.021
		Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	ml	107,90	9.394	1.013.613	16.500	1.780.350	20.955	2.261.045
69	72101903-001	**Canaletas y bajadas**								0
		Canaleta moldurada de chapa galvanizada Nº.26 desarrollo: 40cm	ml	78,00	60.390	4.710.420	45.000	3.510.000	107.470	8.382.660
		Bajada de chapa galvanizada Nº.26 Desarrollo: 40cm.	ml	29,90	60.390	1.805.661	45.000	1.345.500	107.470	3.213.353
70	72131601-005	**Construcciones especiales**							0	0
		Moldura doble de pórtico de entrada	ml	32,50	86.754	2.819.505	85.900	2.791.750	138.886	4.513.795
		Moldura doble sobre ventana en fachada principal	ml	42,30	86.754	3.669.694	85.900	3.633.570	138.886	5.874.878
		Caminero techado	gl	1,00	6.751.602	6.751.602	72.000.000	72.000.000	19.470.000	19.470.000
71	72131601-013	**Limpieza Final de obra**	m2	639,73	2.167	1.385.975	35.000	22.390.550	5.181	3.314.441
		TOTAL BLOQUE III				**627.623.046**		**1.018.924.039**		**918.851.607**

TOTAL GENERAL	**6.020.395.499**	**10.596.736.696**	**8.455.680.482**

SOLANO REMIGIO DIESTO

Gregorio R. Valdovinos
Secretario Departamental
de Obras Viales

Lic. Alberto D. Torres E.
Auditor Interno

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ·