MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MEJORAS VARIAS EN DISTINTAS PLAZAS DE LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO					APONTE LATORRE S.A.		Ing. DIEGO RODRIGO DÍAZ MALLORQUÍN		Ing. MIGUEL VICENTE ZÁRATE IRALA		Ing. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ SÁNCHEZ		Arq. MIGUEL ANGEL PATIÑO CHÁVEZ	
LOTE N° 1														
Mejoras en la Plaza Capitan Pedro Juan Caballero														
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	72102801-999	Trabajos Preliminares	Unidad	1										
1.1		Cartel de obra de estructura metalica	Metros cuadrados	4	994.500	3.978.000	630.000	2.520.000	850.500	3.402.000	810.000	3.240.000	792.001	3.168.004
1.2		Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	3157,44	3.594	11.347.839	2.500	7.893.600	2.835	8.951.342	2.700	8.525.088	2.640	8.335.642
1.3		Retiro de Monolito	Unidad	1	599.000	599.000	445.000	445.000	472.500	472.500	450.000	450.000	440.000	440.000
1.4		Retiro de columna de H°	Unidad	8	359.400	2.875.200	250.000	2.000.000	283.500	2.268.000	270.000	2.160.000	264.000	2.112.000
1.5		Retiro de Farola	Unidad	7	179.700	1.257.900	135.000	945.000	141.750	992.250	135.000	945.000	132.000	924.000
1.6		Retiro de bancos existentes	Unidad	1	3.594.000	3.594.000	2.600.000	2.600.000	2.835.000	2.835.000	2.700.000	2.700.000	2.640.000	2.640.000
1.7		Excavacion para linea de distribucion	Metros cubicos	135	95.840	12.938.400	56.000	7.560.000	75.600	10.206.000	72.000	9.720.000	70.400	9.504.000
1.8		Remosion de instalacion electrica existente	Unidad Medida Global	1	4.792.000	4.792.000	2.800.000	2.800.000	3.780.000	3.780.000	3.600.000	3.600.000	3.520.000	3.520.000
1.9		Remosion de piso existente	Metros cuadrados	3157,44	14.376	45.391.357	8.400	26.522.496	11.340	35.805.370	10.800	34.100.352	10.560	33.342.566
2	72102801-999	Equipamientos	Unidad	1										
2.1		Banco de hormigon prefabricado con reposera	Unidad	34	675.245	22.958.330	500.000	17.000.000	567.000	19.278.000	540.000	18.360.000	528.000	17.952.000
3	72102801-999	Instalacion Electrica	Unidad	1										
3.1		Montaje del tablero y gabinete principal con disyuntor termo magnetico diferencial	Unidad Medida Global	2	5.391.000	10.782.000	4.000.000	8.000.000	4.252.500	8.505.000	4.050.000	8.100.000	3.960.000	7.920.000
3.2		Provision y colocacion de alumbrado tipo Led 100w	Unidad	4	787.786	3.151.144	623.000	2.492.000	661.500	2.646.000	630.000	2.520.000	616.000	2.464.000
3.3		Provision y colocacion de alumbrado tipo Led 150 w	Unidad	16	911.581	14.585.296	720.900	11.534.400	765.450	12.247.200	729.000	11.664.000	712.800	11.404.800
3.4		Poste H° A° 9x200	Unidad	8	4.193.000	33.544.000	2.450.000	19.600.000	3.307.500	26.460.000	3.150.000	25.200.000	3.080.000	24.640.000
3.5		Registro de ladrillo comun revocado con tapa de H° A°	Unidad	46	419.300	19.287.800	311.500	14.329.000	330.750	15.214.500	315.000	14.490.000	308.000	14.168.000
3.6		Cableado con cable de NYY 4x4-0.6/1KB	Metro lineal	600	135.049	81.029.400	106.800	64.080.000	113.400	68.040.000	108.000	64.800.000	105.600	63.360.000
3.7		Provision y colocacion de fotocelula	Unidad	12	135.049	1.620.588	106.800	1.281.600	113.400	1.360.800	108.000	1.296.000	105.600	1.267.200
3.8		Provision y colocacion de cableado para alumbrado	Metro lineal	700	19.132	13.392.400	15.130	10.591.000	16.065	11.245.500	15.300	10.710.000	14.960	10.472.000
3.9		Jabalina de cobre 2,40 m x 5/8"	Unidad	46	143.760	6.612.960	106.800	4.912.800	113.400	5.216.400	108.000	4.968.000	105.600	4.857.600
4	72102801-999	Reparaciones	Unidad	1										
4.1		Reparacion de mastil con revestimiento de granito reconstituido	Unidad	1	5.967.000	5.967.000	6.800.000	6.800.000	8.032.500	8.032.500	7.650.000	7.650.000	7.480.000	7.480.000
4.2		Reparacion area monumento y revestimiento de granito reconstituido	Unidad	1	8.775.000	8.775.000	10.000.000	10.000.000	11.812.500	11.812.500	11.250.000	11.250.000	11.000.000	11.000.000
4.3		Reparacion de bancos de H°	Unidad Medida Global	1	2.457.000	2.457.000	2.800.000	2.800.000	3.307.500	3.307.500	3.150.000	3.150.000	3.080.000	3.080.000
5	72102801-999	Pisos Internos	Unidad	1										
5.1		Cordon de H° A° 0,80x0,30x0,10 m con acabado fino	Metro lineal	780	43.776	34.145.280	33.820	26.379.600	35.910	28.009.800	34.200	26.676.000	33.440	26.083.200

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - Municipalidad de Pedro J. Caballero

5.2		Contrapiso de Cascote de 7cm	Metros cuadrados	1595	46.080	73.497.600	35.600	56.782.000	37.800	60.291.000	36.000	57.420.000	35.200	56.144.000
5.3		Piso de canto rodado	Metros cuadrados	1595	115.200	183.744.000	89.000	141.955.000	94.500	150.727.500	90.000	143.550.000	88.000	140.360.000
6	72102801-999	Pintura	Unidad	1										
6.1		Limpieza con hidro lavadora	Metros cuadrados	650	7.020	4.563.000	8.900	5.785.000	9.450	6.142.500	9.000	5.850.000	8.800	5.720.000
6.2		Pintura de monolito de jarrones	Unidad	4	210.600	842.400	267.000	1.068.000	283.500	1.134.000	270.000	1.080.000	264.000	1.056.000
6.3		Pintura de monumento	Unidad Medida Global	1	561.600	561.600	712.000	712.000	756.000	756.000	720.000	720.000	704.000	704.000
7	72102801-999	Vereda	Unidad	1										
7.1		Cordon de H° A° 0,80x0,30x0,10 m con acabado fino	Metro lineal	823	42.766	35.196.418	33.820	27.833.860	35.910	29.553.930	34.200	28.146.600	33.440	27.521.120
7.2		Piso de H° A° de 8 cm de espesor con armadura varilla electrosoldada	Metros cuadrados	1562	129.422	202.157.164	100.000	156.200.000	110.000	171.820.000	103.500	161.667.000	101.200	158.074.400
8	72102801-999	Estacionamiento y Calle	Unidad	1										
8.1		Cordon de H° A° 0,80x0,30x0,10 m con acabado fino	Metro lineal	220	42.766	9.408.520	33.820	7.440.400	35.910	7.900.200	34.200	7.524.000	33.440	7.356.800
8.2		Piso de adoquin sobre arena lavada	Metros cuadrados	1280	168.811	216.078.080	133.500	170.880.000	141.750	181.440.000	135.000	172.800.000	132.000	168.960.000
9	72102801-999	Jardineria	Unidad	1										
8.1		Relleno de tierra colorada area afectada de plantacion de empastado. Distribucion y armonizacion, talues	Metros cubicos	225	38.610	8.687.250	48.950	11.013.750	51.975	11.694.375	49.500	11.137.500	48.400	10.890.000
8.2		Plantacion de empastado	Metros cuadrados	1200	11.934	14.320.800	15.130	18.156.000	16.065	19.278.000	15.300	18.360.000	14.960	17.952.000
8.3		Jardinerai hornamentacion	Metros cuadrados	120	84.240	10.108.800	100.000	12.000.000	113.400	13.608.000	108.000	12.960.000	105.600	12.672.000
10	72102801-999	Limpieza Final	Unidad	1										
9.1		Retiro de escombros en contenedores	Unidad	100	225.082	22.508.200	180.000	18.000.000	189.000	18.900.000	180.000	18.000.000	176.000	17.600.000
9.2		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	5.616.000	5.616.000	5.250.000	5.250.000	7.560.000	7.560.000	7.200.000	7.200.000	7.040.000	7.040.000
				Precio Total Lote 1		**1.132.371.727**		**886.162.506**		**970.893.667**		**922.689.540**		**902.185.332**

LOTE N° 2

Mejoras en la Plazas Elvio Benitez

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	72102801-999	Trabajos Preliminares	Unidad	1										
1.1		Cartel de obra de estructura metalica (2x1,50) m	Metros cuadrados	3	828.750	2.486.250	650.000	1.950.000	708.750	2.126.250	675.000	2.025.000	660.000	1.980.000
1.2		Demolicion y retiro de puente de madera existente	Unidad Medida Global	1	7.188.000	7.188.000	5.000.000	5.000.000	5.670.000	5.670.000	5.400.000	5.400.000	5.280.000	5.280.000
1.3		Excavaciones	Metros cubicos	12,8	95.840	1.226.752	64.000	819.200	75.600	967.680	72.000	921.600	70.400	901.120
1.4		Relleno de tierra para area del escenario	Metros cubicos	80	77.870	6.229.600	57.850	4.628.000	61.425	4.914.000	58.500	4.680.000	57.200	4.576.000
1.5		Remocion de instalacion electrica, cableados, tableros en desuso	Unidad Medida Global	1	4.792.000	4.792.000	3.500.000	3.500.000	3.780.000	3.780.000	3.600.000	3.600.000	3.520.000	3.520.000
1.6		Remocion de piso existente	Metros cuadrados	741,4	14.376	10.658.366	10.000	7.414.000	11.340	8.407.476	10.800	8.007.120	10.560	7.829.184
2	72102801-999	Mamposteria	Unidad	1										
2.1		Muro de contencion de piedra bruta colocada	Metros cubicos	17,62	539.100	9.498.942	400.000	7.048.000	425.250	7.492.905	405.000	7.136.100	396.000	6.977.520
3	72102801-999	Estructura de H° A°	Unidad	1										
3.1		Columna de H°A° de 50x20 cm	Metros cubicos	2,6	2.242.792	5.831.259	2.000.000	5.200.000	1.890.000	4.914.000	1.800.000	4.680.000	1.760.000	4.576.000
3.2		Viga de H°A° de 50x20 cm	Metros cubicos	2,05	2.242.792	4.597.724	2.000.000	4.100.000	1.890.000	3.874.500	1.800.000	3.690.000	1.760.000	3.608.000
3.3		losa de H°A°	Metros cubicos	2,7	2.467.071	6.661.092	2.000.000	5.400.000	2.079.000	5.613.300	1.980.000	5.346.000	1.936.000	5.227.200
3.4		Poste H°A° 9x200	Unidad	9	4.193.000	37.737.000	3.000.000	27.000.000	3.307.500	29.767.500	3.150.000	28.350.000	3.080.000	27.720.000
4	72102801-999	Pise	Unidad	1										

4.1		Contrapiso de cascote sector escenario	Metros cuadrados	20	47.920	958.400	35.600	712.000	37.800	756.000	36.000	720.000	35.200	704.000
4.2		Carpeta de nivelacion sobre la cancha	Metros cuadrados	190	47.920	9.104.800	35.600	6.764.000	37.800	7.182.000	36.000	6.840.000	35.200	6.688.000
4.3		Piso de H°A° de 8cm de espesor-Armadura varilla electrosoldada R=4.2 mm(incluye preparacion y compactacion de terreno)	Metros cuadrados	741,4	128.961	95.611.685	100.000	74.140.000	108.675	80.571.645	103.500	76.734.900	101.200	75.029.680
5	72102801-999	Carpinteria Metalicas	Unidad	1										
5.1		Baranda metalica de perfiles cuadrados de 50x50 mm	Metros cuadrados	24	470.986	11.303.664	380.000	9.120.000	396.900	9.525.600	378.000	9.072.000	369.600	8.870.400
6	72102801-999	Instalacion Electrica	Unidad	1										
6.1		Brazo 1,5 m de caño galvanizado de 2"	Unidad	32	419.300	13.417.600	311.500	9.968.000	330.750	10.584.000	315.000	10.080.000	308.000	9.856.000
6.2		Montaje de tablero	Unidad	1	5.391.000	5.391.000	4.005.000	4.005.000	4.252.500	4.252.500	4.050.000	4.050.000	3.960.000	3.960.000
6.3		Conductor 1x(4x4mm2) NYY p/T.C.L. 1 Aereo	Metro lineal	349,8	50.463	17.651.957	40.050	14.009.490	42.525	14.875.245	40.500	14.166.900	39.600	13.852.080
6.4		Cableria de 2mm y 4 mm para artefactos tipo NYY	Metro lineal	80	19.064	1.525.120	15.130	1.210.400	16.065	1.285.200	15.300	1.224.000	14.960	1.196.800
6.5		Alumbrado tipo Led 100 W	Unidad	28	784.977	21.979.356	623.000	17.444.000	661.500	18.522.000	630.000	17.640.000	616.000	17.248.000
6.6		Reflector Led de 150W	Unidad	4	728.907	2.915.628	578.500	2.314.000	614.250	2.457.000	585.000	2.340.000	572.000	2.288.000
6.7		Intalacion de fotocelula	Unidad	16	106.533	1.704.528	84.550	1.352.800	89.775	1.436.400	85.500	1.368.000	83.600	1.337.600
6.8		Jabalina de cobre 2,40m 5/8"con conector de 1/2-5/8" con puesta atierra	Unidad	32	143.760	4.600.320	106.800	3.417.600	113.400	3.628.800	108.000	3.456.000	105.600	3.379.200
7	72102801-999	Pintura	Unidad	1										
7.1		Pintura latex. mamposteria exterior con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	121,4	21.060	2.556.684	24.000	2.913.600	28.350	3.441.690	27.000	3.277.800	26.400	3.204.960
7.2		Pintura deportiva para cancha	Metros cuadrados	190	23.868	4.534.920	30.600	5.814.000	32.130	6.104.700	30.600	5.814.000	29.920	5.684.800
8	72102801-999	Parque infantil con cercado	Unidad	1										
8.1		Cercado perimetral de tejido alambre de 12, abertura 2"x2", muro de contencion, revocado y pintado al latex cierre de tejido empotrado en el mismo	Metro lineal	65	358.847	23.325.055	284.800	18.512.000	302.400	19.656.000	288.000	18.720.000	281.600	18.304.000
8.2		Parque infantil. PlayGround 2 torres instalados de 10x8 m	Unidad	1	67.283.747	67.283.747	51.000.000	51.000.000	56.700.000	56.700.000	54.000.000	54.000.000	52.800.000	52.800.000
9	72102801-999	Equipamientos	Unidad	1										
9.1		Banco de hormigon prepafricado con reposera	Unidad	10	672.837	6.728.370	500.000	5.000.000	567.000	5.670.000	540.000	5.400.000	528.000	5.280.000
10	72102801-999	Jardineria	Unidad	1										
10.1		Relleno de tierra colorada area afectada de plantacion de empastado. Distribucion y armonizacion, taludes.	Metros cubicos	132	61.677	8.141.364	45.000	5.940.000	51.975	6.860.700	49.500	6.534.000	48.400	6.388.800
10.2		Plantacion de empastado	Metros cuadrados	580	11.934	6.921.720	15.130	8.775.400	16.065	9.317.700	15.300	8.874.000	14.960	8.676.800
10.3		Jardineria hornamentacion	Metros cuadrados	120	35.100	4.212.000	44.500	5.340.000	47.250	5.670.000	45.000	5.400.000	44.000	5.280.000
11	72102801-999	Limpieza final	Unidad	1										
11.1		Retiro de escombro en contenedores	Unidad	48	224.279	10.765.392	180.000	8.640.000	189.000	9.072.000	180.000	8.640.000	176.000	8.448.000
11.2		Limpieza final retiro de escombros y imprevistos	Unidad Medida Global	1	4.563.000	4.563.000	5.250.000	5.250.000	6.142.500	6.142.500	5.850.000	5.850.000	5.720.000	5.720.000
				Precio Total Lote 2		**422.103.296**		**333.701.490**		**361.239.291**		**344.037.420**		**336.392.144**

LOTE Nº 3

Mejoras en la Plaza Eusebio Ayala

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total

1	72102801-999	Trabajos Preliminares	Unidad	1										
1.1		Cartel de obra de estructura metalica	Metros cuadrados	4	828.750	3.315.000	750.000	3.000.000	708.750	2.835.000	675.000	2.700.000	660.000	2.640.000
1.2		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	3163	3.594	11.367.822	3.000	9.489.000	2.835	8.967.105	2.700	8.540.100	2.640	8.350.320
1.3		Retiro de bancos existentes	Unidad Medida Global	1	2.396.000	2.396.000	2.000.000	2.000.000	1.890.000	1.890.000	1.800.000	1.800.000	1.760.000	1.760.000
1.4		Excavacion para linea de distribucion	Metros cubicos	150	143.760	21.564.000	120.000	18.000.000	113.400	17.010.000	108.000	16.200.000	105.600	15.840.000
1.5		Remocion de instalacion electrica existente	Unidad Medida Global	1	5.990.000	5.990.000	4.934.400	4.934.400	4.725.000	4.725.000	4.500.000	4.500.000	4.400.000	4.400.000
1.6		Remocion de piso existente	Metros cuadrados	3163	14.376	45.471.288	10.800	34.160.400	11.340	35.868.420	10.800	34.160.400	10.560	33.401.280
2	72102801-999	Equipamientos	Unidad	1										
2.1		Banco de hormigon prefabricado con reposera	Unidad	26	671.822	17.467.372	450.000	11.700.000	567.000	14.742.000	540.000	14.040.000	528.000	13.728.000
2.2		Placa Conmemorativa de granito gravadas	Unidad	1	2.071.451	2.071.451	1.298.030	1.298.030	1.748.250	1.748.250	1.665.000	1.665.000	1.628.000	1.628.000
3	72102801-999	Instalacion Electrica	Unidad	1										
3.1		Montaje del Tablero y gabinete principal con disyuntor termo magnetico	Unidad Medida Global	1	5.391.000	5.391.000	3.375.000	3.375.000	4.252.500	4.252.500	4.050.000	4.050.000	3.960.000	3.960.000
3.2		Poste H° A° 9x200 para luminaria	Unidad	12	4.193.000	50.316.000	2.625.000	31.500.000	3.307.500	39.690.000	3.150.000	37.800.000	3.080.000	36.960.000
3.3		Poste H°A° 9x200 para dos luminarias	Unidad	6	4.792.000	28.752.000	3.000.000	18.000.000	3.780.000	22.680.000	3.600.000	21.600.000	3.520.000	21.120.000
3.4		Registro de ladrillo comun revocado con tapa de H° A°	Unidad	40	419.300	16.772.000	262.500	10.500.000	330.750	13.230.000	315.000	12.600.000	308.000	12.320.000
3.5		Cableado con cable NYY 4x4 -0.6/1KB	Metro lineal	850	134.364	114.209.400	90.000	76.500.000	113.400	96.390.000	108.000	91.800.000	105.600	89.760.000
3.6		Provision y colocacion de fotocelda	Unidad	30	106.372	3.191.160	71.250	2.137.500	89.775	2.693.250	85.500	2.565.000	83.600	2.508.000
3.7		Provision y colocacion de cableado para alumbrado	Metro lineal	500	19.035	9.517.500	12.750	6.375.000	16.065	8.032.500	15.300	7.650.000	14.960	7.480.000
3.8		Provision y colocacion de farolas de 2 cabeza	Unidad	26	2.351.377	61.135.802	1.575.000	40.950.000	1.984.500	51.597.000	1.890.000	49.140.000	1.848.000	48.048.000
3.9		Provision y colocacion de reflectores de marcurio de 400w	Unidad	8	839.777	6.718.216	562.500	4.500.000	708.750	5.670.000	675.000	5.400.000	660.000	5.280.000
3.10		Jabalina de cobre 2,40m x 5/8"	Unidad	40	143.760	5.750.400	90.000	3.600.000	113.400	4.536.000	108.000	4.320.000	105.600	4.224.000
4	72102801-999	Parque infantil con cercado	Unidad	1										
4.1		Cercado perimetral de tejido de alambre	Metro lineal	160	383.360	61.337.600	240.000	38.400.000	302.400	48.384.000	288.000	46.080.000	281.600	45.056.000
4.2		Juego de parque infantil	Unidad Medida Global	1	45.180.000	45.180.000	45.000.000	45.000.000	56.700.000	56.700.000	54.000.000	54.000.000	52.800.000	52.800.000
4.3		Cercado de tejido de alambres	Metro lineal	50	470.275	23.513.750	315.000	15.750.000	396.900	19.845.000	378.000	18.900.000	369.600	18.480.000
5	72102801-999	Pisos Internos	Unidad	1										
5.1		Cordon de H° A° 0,80x0,30x0,10 con acabado fino	Metro lineal	617	45.524	28.088.308	28.500	17.584.500	35.910	22.156.470	34.200	21.101.400	33.440	20.632.480
5.2		Contrapiso de Cascote de 7cm	Metros cuadrados	1700	47.920	81.464.000	30.000	51.000.000	37.800	64.260.000	36.000	61.200.000	35.200	59.840.000
5.3		Piso de canto rodado	Metros cuadrados	1700	119.800	203.660.000	75.000	127.500.000	94.500	160.650.000	90.000	153.000.000	88.000	149.600.000
6	72102801-999	Vereda	Unidad	1										
6.1		Cordon de H° A° 0,80x0,30x0,10	Metro lineal	967	42.549	41.144.883	28.500	27.559.500	35.910	34.724.970	34.200	33.071.400	33.440	32.336.480
6.2		Piso de H° A° de 8 cm. de espesor con armadura electrosoldad	Metros cuadrados	1463	128.766	188.384.658	86.250	126.183.750	110.000	160.930.000	103.500	151.420.500	101.200	148.055.600
7	72102801-999	Pintura	Unidad	1										
7.1		Pintura deportiva	Metros cuadrados	700	24.570	17.199.000	26.250	18.375.000	33.075	23.152.500	31.500	22.050.000	30.800	21.560.000
8	72102801-999	Jardineria	Unidad	1										
8.1		Relleno de tierra colorada area afectada de plantacion de empastado. distribucion y armonizacion	Metros cubicos	202	38.610	7.799.220	41.250	8.332.500	51.975	10.498.950	49.500	9.999.000	48.400	9.776.800
8.2		Plantacion de empastado	Metros cuadrados	1050	11.934	12.530.700	12.750	13.387.500	16.065	16.868.250	15.300	16.065.000	14.960	15.708.000
8.3		Jardineria hornamentacion. Paisajismo	Metros cuadrados	120	84.240	10.108.800	90.000	10.800.000	113.400	13.608.000	108.000	12.960.000	105.600	12.672.000

9	72102801-999	Limpieza Final	Unidad	1										
9.1		Retiro de escombros en contenedores	Unidad	60	223.941	13.436.460	150.000	9.000.000	189.000	11.340.000	180.000	10.800.000	176.000	10.560.000
9.2		Limpieza Final	Unidad	1	5.265.000	5.265.000	5.250.000	5.250.000	7.087.500	7.087.500	6.750.000	6.750.000	6.600.000	6.600.000
				Precio Total Lote 3		**1.150.508.790**		**796.142.080**		**986.762.665**		**937.927.800**		**917.084.960**

LOTE N° 4

Mejoras en la Plaza Herminio Gimenez

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	72102801-999	Trabajos Preliminares	Unidad	1										
1.1		Cartel de obra de estructura metalica	Metros cuadrados	4	994.500	3.978.000	800.000	3.200.000	850.500	3.402.000	810.000	3.240.000	792.000	3.168.000
1.2		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	2560	3.594	9.200.640	25.000	64.000.000	2.835	7.257.600	2.700	6.912.000	2.640	6.758.400
1.3		Retiro de bancos existentes	Unidad Medida Global	1	3.594.000	3.594.000	2.670.000	2.670.000	2.835.000	2.835.000	2.700.000	2.700.000	2.640.000	2.640.000
1.4		Excavacion para linea de distribucion	Metros cubicos	120	95.840	11.500.800	71.200	8.544.000	75.600	9.072.000	72.000	8.640.000	70.400	8.448.000
1.5		Remosion de instalaciones electricas existentes	Unidad Medida Global	1	4.792.000	4.792.000	3.500.000	3.500.000	3.780.000	3.780.000	3.600.000	3.600.000	3.520.000	3.520.000
1.6		Remosion de piso existente	Metros cuadrados	1118,5	14.376	16.079.556	10.000	11.185.000	11.340	12.683.790	10.800	12.079.800	10.560	11.811.360
2	72102801-999	Trabajos Varios	Unidad	1										
2.1		Muro de Contencion de piedra bruta coloca	Metro lineal	73,58	539.100	39.666.978	400.500	29.468.790	425.250	31.289.895	405.000	29.799.900	396.000	29.137.680
2.2		Relleno y compactacion de tierra colorada	Metros cubicos	142	77.870	11.057.540	57.850	8.214.700	61.425	8.722.350	58.500	8.307.000	57.200	8.122.400
2.3		Relleno de nivelacion de 30cm de ladrillo comun	Metros cuadrados	120	179.700	21.564.000	133.500	16.020.000	141.750	17.010.000	135.000	16.200.000	132.000	15.840.000
2.4		Reparacion de gradas existentes	Unidad Medida Global	1	9.584.000	9.584.000	7.120.000	7.120.000	7.560.000	7.560.000	7.200.000	7.200.000	7.040.000	7.040.000
2.5		Reparacion de monumentos	Unidad Medida Global	1	5.990.000	5.990.000	4.450.000	4.450.000	4.725.000	4.725.000	4.500.000	4.500.000	4.400.000	4.400.000
2.6		Registro de ladrillo comun de 15 cm	Unidad	20	778.700	15.574.000	578.500	11.570.000	614.250	12.285.000	585.000	11.700.000	572.000	11.440.000
2.7		Reparacion de pista de H° A°	Metros cuadrados	350	71.880	25.158.000	53.400	18.690.000	56.700	19.845.000	54.000	18.900.000	52.800	18.480.000
3	72102801-999	Equipamientos	Unidad	1										
3.1		Bancos de hormigon prefabricado con reposera	Unidad	8	677.296	5.418.368	500.000	4.000.000	567.000	4.536.000	540.000	4.320.000	528.000	4.224.000
3.2		Placa Conmemorativa de granito gravadas	Unidad	1	2.088.330	2.088.330	1.500.000	1.500.000	1.748.250	1.748.250	1.665.000	1.665.000	1.628.000	1.628.000
4	72102801-999	Instalacion Electrica	Unidad	1										
4.1		Montaje del tablero y gabinete principal con disyuntor termomagnetico diferencial	Unidad Medida Global	1	5.391.000	5.391.000	4.005.000	4.005.000	4.252.500	4.252.500	4.050.000	4.050.000	3.960.000	3.960.000
4.2		Provision y colocacion de alumbrado tipo led 150w	Unidad	16	914.350	14.629.600	720.900	11.534.400	765.450	12.247.200	729.000	11.664.000	712.800	11.404.800
4.3		Poste H° A° 9x200 para luminaria	Unidad	8	4.193.000	33.544.000	3.115.000	24.920.000	3.307.500	26.460.000	3.150.000	25.200.000	3.080.000	24.640.000
4.4		Poste H° A° 9x200 para dos luminarias	Unidad	4	4.792.000	19.168.000	3.560.000	14.240.000	3.780.000	15.120.000	3.600.000	14.400.000	3.520.000	14.080.000
4.5		Registro de ladrillo comun revocado con tapa de H° A°	Unidad	32	419.300	13.417.600	311.500	9.968.000	330.750	10.584.000	315.000	10.080.000	308.000	9.856.000
4.6		Cableado con cable NYY 4x4-0.6/1KB	Unidad	800	135.459	108.367.200	106.800	85.440.000	113.400	90.720.000	108.000	86.400.000	105.600	84.480.000
4.7		Provision y colocacion de fotocelula	Unidad	32	135.459	4.334.688	106.800	3.417.600	113.400	3.628.800	108.000	3.456.000	105.600	3.379.200
4.8		Provision y colocacion de cableado para alumbrado	Metro lineal	150	19.190	2.878.500	15.130	2.269.500	16.065	2.409.750	15.300	2.295.000	14.960	2.244.000
4.9		Provision y colocacion de reflectores tipo dicroica movil	Unidad	2	395.090	790.180	311.500	623.000	330.750	661.500	315.000	630.000	308.000	616.000
4.10		Provision y colocacion de farolas de 2 cabeza	Unidad	12	2.370.537	28.446.444	1.869.000	22.428.000	1.984.500	23.814.000	1.890.000	22.680.000	1.848.000	22.176.000
4.11		Provision y colocacion de reflectores de vapor metalico de 400w	Unidad	8	846.620	6.772.960	667.500	5.340.000	708.750	5.670.000	675.000	5.400.000	660.000	5.280.000
4.12		Jabalina de cobre 2,40m x 5/8"	Unidad	32	143.760	4.600.320	106.800	3.417.600	113.400	3.628.800	108.000	3.456.000	105.600	3.379.200

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Municipalidad de Pedro Juan Caballero

5	72102801-999	Pisos Internos	Unidad	1										
5.1		Cordon de ladrillo comun	Metro lineal	548	41.930	22.977.640	31.150	17.070.200	33.075	18.125.100	31.500	17.262.000	30.800	16.878.400
5.2		Contrapiso de cascote de 7cm	Metros cuadrados	228,5	47.920	10.949.720	35.600	8.134.600	37.800	8.637.300	36.000	8.226.000	35.200	8.043.200
5.3		Piso de baldoson de H°	Metros cuadrados	228,5	119.800	27.374.300	89.000	20.336.500	94.500	21.593.250	90.000	20.565.000	88.000	20.108.000
6	72102801-999	Vereda	Unidad	1										
6.1		Cordon de H° A° 0,80x0,30x0,10 m con acabado fino	Metro lineal	899	42.895	38.562.605	33.820	30.404.180	35.910	32.283.090	34.200	30.745.800	33.440	30.062.560
6.2		Piso de H° A° de 8cm de espesor con varilla electrosoldada	Metros cuadrados	890	129.815	115.535.350	100.000	89.000.000	108.675	96.720.750	103.500	92.115.000	101.200	90.068.000
7	72102801-999	Estacionamiento	Unidad	1										
7.1		Cordon de H° A° 0,80x0,30x0,10 con acabado fino	Metro lineal	612	42.895	26.251.740	33.820	20.697.840	35.910	21.976.920	34.200	20.930.400	33.440	20.465.280
7.2		Piso de H° A° de 10 cm de espesor con varilla electrosoldada	Metros cuadrados	1105,5	191.901	212.146.556	150.000	165.825.000	160.650	177.598.575	153.000	169.141.500	149.600	165.382.800
8	72102801-999	Pintura	Unidad	1										
8.1		Pintura de monumento	Unidad Medida Global	1	561.600	561.600	712.000	712.000	756.000	756.000	720.000	720.000	704.000	704.000
8.2		Limpieza con hidrolavadora	Metros cuadrados	1157	7.020	8.122.140	8.900	10.297.300	9.450	10.933.650	9.000	10.413.000	8.800	10.181.600
8.3		Pintura Deportiva	Metros cuadrados	700	24.570	17.199.000	31.150	21.805.000	33.075	23.152.500	31.500	22.050.000	30.800	21.560.000
8.4		Pintura Señalizacion para box de estacionamiento	Metros cuadrados	530,64	17.550	9.312.732	22.250	11.806.740	23.625	12.536.370	22.500	11.939.400	22.000	11.674.080
9	72102801-999	Jardineria	Unidad	1										
9.1		Rellemo de tierra colorada area afectada de plantacion de empastado. Distribucion y armonizacion	Metros cubicos	153	38.610	5.907.330	45.000	6.885.000	51.975	7.952.175	49.500	7.573.500	48.400	7.405.200
9.2		Plantacion de empastado	Metros cuadrados	720	11.934	8.592.480	15.000	10.800.000	16.065	11.566.800	15.300	11.016.000	14.960	10.771.200
9.3		Paisajismo area monumento	Metros cuadrados	120	84.240	10.108.800	100.000	12.000.000	113.400	13.608.000	108.000	12.960.000	105.600	12.672.000
10	72102801-999	Limpieza Final	Unidad	1										
10.1		Retiro de escombros en contenedores	Unidad	120	225.765	27.091.800	180.000	21.600.000	189.000	22.680.000	180.000	21.600.000	176.000	21.120.000
10.2		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	5.616.000	5.616.000	5.600.000	5.600.000	7.560.000	7.560.000	7.200.000	7.200.000	7.040.000	7.040.000
				Precio Total Lote 4		**973.896.497**		**834.709.950**		**833.628.915**		**793.932.300**		**776.289.360**
			MONTO TOTAL OFERTADO			**3.678.880.309**		**2.850.716.026**		**3.152.524.538**		**2.998.587.060**		**2.931.951.796**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - Municipalidad de Pedro J. Caballero

Ing. Luis N. Amarilla Candia
Director U.O.C.
"Pedro Juan Caballero"