ACTA DE APERTURA

1. Datos del acta:

ID	415206				
NOMBRE DE LA LICITACIÓN	LPN N° 01/2022 MANTENIMIENTO DE CAMINOS TERRAPLENADOS EN EL DPTO. DE ALTO PARAGUAY				
ENTIDAD CONVOCANTE	Gobierno Departamental de Alto Paraguay / Uoc Alto Paraguay				
FECHA DE APERTURA	1-Julio-2022	**HORA APERTURA**	08:30	**HORA FIN**	09:00
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública Nacional				
LUGAR DE APERTURA	SEDE CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY - FUERTE OLIMPO- GRAL. CABALLERO Y RIO PARAGUAY				
PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE	WILMAR FERNANDEZ				
FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO					

2. Ofertas no abiertas:

Seguidamente, se deja constancia que – en atención a lo establecido en el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19 – ninguna oferta fue declara tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

3. Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

1	**703676-5**	**ASUNCION GALEANO RIQUELME**	**galpones_metalicos@hotmail.com**

4. Verificación cuantitativa de los documentos presentados:

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de las mismas. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

Wilmar Fernández
U.O.C. - Interino

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

Escaneado con CamScanner

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
ASUNCION GALEANO RIQUELME	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 965.036.404 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** La Consolidada S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 50.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 1/07/2022 a 19/10/2022, 110 días

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°	Muestras
ASUNCION GALEANO RIQUELME	116	1698933	NO

5. Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 09:00 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

Wilmar Fernández
U.O.C. -Interino

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

Escaneado con CamScanner

LPN N° 01/2022 MANTENIMIENTO DE CAMINOS TERRAPLENADOS EN EL DPTO. DE ALTO PARAGUAY con ID: 415206

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-011	Mantenimiento de camino terraplenado - Puerto casado a Riacho Paku	Unidad Medida Global	1	382.573.565	382.573.565
1.1		Desbroce, Limpieza y despeje	Kilómetros	28,9	3.676.000	106.236.400
1.2		Relleno y compactación en zona muy afectadas	Metros cúbicos	1.447	51.000	73.797.000
1.3		Perfilado de suelo	Kilómetros	28,9	5.270.000	152.303.000
1.4		Cuneteo de Camino	Metro lineal	38.555	1.303	50.237.165
2	72131701-011	Mantenimiento de camino terraplenado - Camino Riacho Mosquito a Machete vaina y hasta Comunidad Indigena San Isidro km. 369	Unidad Medida Global	1	419.637.934	419.637.934
2.1		Desbroce, limpieza y despeje	Kilómetros	31,7	3.676.000	116.529.200
2.2		Relleno y compactación en zona muy afectadas	Metros cúbicos	1.587,16	51.000	80.945.160
2.3		Perfilado de suelo	Kilómetros	31,7	5.270.000	167.059.000
2.4		Cuneteo de Camino	Metro lineal	42.290,54	1.303	55.104.574
3	72131701-011	Mantenimiento de camino terraplenado -Camino de Machete Vaina hasta acceso Camino Puerto Casado - Ruta Bioceanica	Unidad Medida Global	1	162.824.906	162.824.906
3.1		Desbroce, limpieza y despeje	Kilómetros	12,3	3.676.000	45.214.800
3.2		Relleno y compactación en zona muy afectadas	Metros cúbicos	615,84	51.000	31.407.840
3.3		Perfilado de suelo	Kilómetros	12,3	5.270.000	64.821.000
3.4		Cuneteo de Camino	Metro lineal	16.409,26	1.303	21.381.266
					Precio Total	**965.036.404**

Wilmar Fernández
U.O.C. - Interino

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones metalicos@hotmail.com

Escaneado con CamScanner