GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
14 de Mayo N° 255 - Teléfax (0336) 270 707 - Pedro Juan Caballero

Institucion: **GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**
Llamado: **CONSTRUCCIÓN DE AULAS - FONACIDE**
Licitacion: **Licitación Pública Nacional LPN N° 06/2014**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Items	Descripción	DIST. DE METAL Y FERRETERIA SAN MARCOS					FDA INGENIERÍA de Fernando Jonhy Duarte Amaral					GRUPO NOVENO S.A				
		PROCEDENCIA	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROCEDENCIA	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROCEDENCIA	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Construcción de Aulas - Fonacide	Nacional	Dist. De Metal y Ferreteria San Marcos S.A	15	74.656.690	1.119.850.350	Nacional	FDA Ingenieria	15	74.720.780	1.120.811.700	Nacional	Grupo Noveno S.A	15	77.502.102	1.162.531.530
						1.119.850.350					**1.120.811.700**					**1.162.531.530**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - DESGLOSE

				DIST. DE METAL Y FERRETERIA SAN MARCOS S.A		FDA INGENIERÍA		GRUPO NOVENO S.A	
Nro	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Prepgro de la obra								
1.1	Proyecto	m2	62,05	43800	2.717.790	30.000	1,861.500	39.000	2.419.950
1.2	Limpieza del terreno	Gl	70,2	9.000	631.800	10.000	702.000	9.800	687.960
1.3	Replanteo y Maccacion	m2	62,05	6.300	390.915	10.000	620.500	6.300	390.915
1.4	Relleno y Compactacion	m3	28,85	84.500	2.437.825	85.000	2,452.250	89.800	2.590.730
2	Excavaciones								
2.1	Estacas de Ø 25cm	ml	33	16.750	552.750	120.000	3.960.000	18.450	608.850
2.2	Zapatas de 40 x 40 x 40	m3	0,7	38.700	27.090	100.000	70.000	41.000	28.700
2.3	Para nivelamiemos	m3	19,25	38.700	744.975	80.000	1,540.000	41.000	789.250
3	Cargamentos en H°A°								
3.1	Estacas de Ø 25cm	m3	1,62	1.330.000	2.154.600	1.800.000	2,916.000	1.420.000	2.300.400
3.2	Zapatas de 40 x 40 x 40	m3	0,7	1.330.000	931.000	1.800.000	1,260.000	1.420.000	994.000
3.3	Vigas de fundacion 15 x 25	m3	0,51	1.495.000	762.450	1.950.000	994.500	1.591.000	811.410
3.4	Vigas de fundacion 20 x 30	m3	1,44	1.495.000	2.152.800	1.950.000	2,808.000	1.591.000	2.291.040
3.5	Pilares de 10 x 25	m3	0,17	1.495.000	254.150	1.950.000	331.500	1.591.000	270.470
3.6	Pilares de 20 x 25	m3	1,34	1.495.000	2.003.300	1.950.000	2,613.000	1.591.000	2.131.940
3.7	Vigas Superior 10 x 25	m3	0,34	1.495.000	508.300	2.100.000	714.000	1.591.000	540.940
3.8	Vigas Superior 20 x 25	m3	0,6	1.495.000	897.000	2.100.000	1,260.000	1.591.000	954.600
4	Aislaciones								
4.1	Verticales	m2	22,56	80.800	1.822.848	25.000	564.000	74.100	1.671.696
4.2	Horizontales	m2	6,8	80.800	549.440	25.000	170.000	74.100	503.880
5	Mamposterias								
5.1	De nivelacion en ladrillo comun de 20cm.	m2	18,6	89.500	1.664.700	120.000	2,232.000	91.100	1.694.460
5.2	De elevacion en ladrillo hueco de 10cm.	m2	51,61	58.850	3.036.216	65.000	3,354.650	60.300	3.112.083
5.3	De elevacion en ladrillo hueco de 20cm	m2	41,98	82.260	3.453.275	90.000	3,778.200	83.260	3.495.255
6	Contra piso	m2	57,69	28.450	1.641.281	35.000	2,019.150	29.450	1.698.971
7	Revoques								
7.1	Interiores	m2	82,13	20.450	1.679.559	26.000	2,135.380	20.450	1.679.559
7.2	Externos	m2	43,4	20.950	909.230	28.000	1,215.200	20.950	909.230
7.3	En aberturas externas	m2	2,45	20.950	51.328	30.000	73.500	20.950	51.328
8	Techo								
8.1	En estructura metalica	m2	89,42	175.800	15.720.036	145.000	12.965.900	175.700	15.711.094

8.2	Cielo raso	m2	89,04	90.000	8.013.600	65.000	5.787.600	93.600	8.334.144
8.3	Canaletas	ml	16,2	64.000	1.036.800	65.000	1.053.000	66.000	1.069.200
8.4	Bajadas	ml	17	56.300	957.100	45.000	765.000	58.300	991.100
9	Instalaciones Electricas								
9.1	Equipo de Fluoresente de 1 x 40W	un	3	133.000	399.000	65.000	195.000	133.000	399.000
9.2	Equipo de Fluoresente de 2 x 40W	un	4	189.000	756.000	85.000	340.000	223.000	892.000
9.3	Ventiladores de pared	un	2	475.000	950.000	350.000	700.000	455.000	910.000
9.4	Punto de luz	un	2	69.440	138.880	70.000	140.000	74.560	149.120
9.5	Punto de tomas	un	5	84.260	421.300	70.000	350.000	87.230	436.150
10	Aberturas								
10.1	Balancines de 1,60 x 1,20	un	3	695.000	2.085.000	350.000	1.050.000	810.000	2.430.000
10.2	Puertas en metal de 1,00 x 2,15	un	1	1.370.000	1.370.000	450.000	450.000	1.375.000	1.375.000
10.3	Vidrios de 3mm	m2	5,76	120.000	691.200	120.000	691.200	138.000	794.880
11	Pisos								
11.1	Graniticos	m2	57,21	81.300	4.651.173	85.000	4.862.850	98.000	5.606.580
11.2	Zocalos	ml	35,1	21.520	755.352	25.000	877.500	23.540	826.254
12	Pinturas								
12.1	Internos	m2	82,13	18.700	1.535.831	18.000	1.478.340	18.700	1.535.831
12.2	Externos	m2	90,05	20.500	1.846.025	26.000	2.341.300	19.420	1.748.771
12.3	Pizarra	m2	3	25.000	75.000	26.000	78.000	28.530	85.590
12.4	En aberturas metalicas	m2	5,76	22.530	129.773	26.000	149.760	22.530	129.773
13	Limpieza Final	un	1	1.150.000	1.150.000	800.000	800.000	1.450.000	1.450.000
	TOTAL				74.656.690		74.720.780		77.502.102