PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Unidad N°

Convocatoria de la Licitación : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA con ID: 399463

			Oferente Nº 1 BRAMANTE S.A						Oferente Nº 2 JAVIER GONZALEZ CARDOZO					
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-001	AMBOS BLOQUES DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA	Unidad	1	N/A	N/A	2.867.704.899	2.867.704.899	Unidad	1	N/A	N/A	3.013.244.371	3.013.244.371
1.1		Trabajos previos y demoliciones												
1.1.1		Demoliciones varias. Retiro de excedente. Desalijo	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	17.340.000	17.340.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	19.414.454	19.414.454
1.1.2		Limpieza general para incio de obra	Metros cuadrados	1.000	N/A	N/A	8.092	8.092.000	Metros cuadrados	1.000	N/A	N/A	8.565	8.565.200
1.1.3		Vallado de obra	Metros cuadrados	80	N/A	N/A	92.480	7.398.400	Metros cuadrados	80	N/A	N/A	86.708	6.936.675
1.1.4		Obrador con sanitario	Metros cuadrados	35	N/A	N/A	346.800	12.138.000	Metros cuadrados	35	N/A	N/A	356.884	12.490.928
1.1.5		Consumo de servicios basicos	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	11.560.000	11.560.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	12.740.735	12.740.735
1.1.6		Replanteo	Metros cuadrados	955	N/A	N/A	4.046	3.863.930	Metros cuadrados	955	N/A	N/A	4.283	4.089.883
1.1.7		Plancha de granito de 0,40 x 0,60 de granito y cartel de obra	Unidad	1	N/A	N/A	4.624.000	4.624.000	Unidad	1	N/A	N/A	4.996.366	4.996.366
1.2		Estructuras												
1.2.1		Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	377,05	N/A	N/A	462.400	174.347.920	Metros cúbicos	377,05	N/A	N/A	516.279	194.662.884
1.2.2		Zapata de H°A°	Metros cúbicos	69,95	N/A	N/A	1.965.200	137.465.740	Metros cúbicos	69,95	N/A	N/A	2.129.083	148.929.378
1.2.3		Excavacion para zapatas	Metros cúbicos	195	N/A	N/A	63.580	12.398.100	Metros cúbicos	195	N/A	N/A	64.915	12.658.464
1.2.4		Excavacion para vigas de fundacion	Metros cúbicos	157,09	N/A	N/A	57.800	9.079.802	Metros cúbicos	157,09	N/A	N/A	64.915	10.197.529
1.2.5		Relleno y compactación	Metros cúbicos	168	N/A	N/A	161.840	27.189.120	Metros cúbicos	168	N/A	N/A	142.002	23.856.336
1.2.6		Viga de Fundación	Metros cúbicos	47,13	N/A	N/A	2.543.200	119.861.016	Metros cúbicos	47,13	N/A	N/A	2.642.725	124.551.622
1.2.7		Pilares de H°A°	Metros cúbicos	19,5	N/A	N/A	2.543.200	49.592.400	Metros cúbicos	19,5	N/A	N/A	2.694.522	52.543.174
1.2.8		Losa de H°A° e=12 cm AREA DE URGENCIA - 210 fck	Metros cúbicos	62,56	N/A	N/A	2.543.200	159.102.592	Metros cúbicos	62,56	N/A	N/A	2.669.570	167.008.298
1.2.9		Losa de H°A° e=12 cm AREA DE INTERNADOS MAS AREA DE CIRCULACION 210 fck	Metros cúbicos	73,05	N/A	N/A	2.543.200	185.780.760	Metros cúbicos	73,05	N/A	N/A	2.669.570	195.012.087
1.2.10		Viga de H°A° superior	Metros cúbicos	44,34	N/A	N/A	2.543.200	112.765.488	Metros cúbicos	44,34	N/A	N/A	2.642.725	117.178.419
1.3		ALBAÑILERIA												
1.3.1		Mamposteria de Nivelación de 0,30	Metros cuadrados	261,82	N/A	N/A	196.520	51.452.866	Metros cuadrados	261,82	N/A	N/A	204.348	53.502.299
1.3.2		Mamposteria de Elevación de ladrillo comun de 0,15	Metros cuadrados	3.456,06	N/A	N/A	104.040	359.568.482	Metros cuadrados	3.456,06	N/A	N/A	110.672	382.490.386
1.3.3		Aislación Horizontal	Metro lineal	973,3	N/A	N/A	23.120	22.502.696	Metro lineal	973,3	N/A	N/A	24.646	23.987.971

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTAL REPÚBLICA DEL PARAGUAY MISIONES
Asesor Jurídico
Gobernación de Misiones

1.3.4		Aislacion con Membrana elástica de hidroasfalto. Forma membrana impermeable, incluye además cemento, arena, aditivo impermeabilizante en polvo , Recubrimiento en pasta texturizable.	Metros cuadrados	114,69	N/A	N/A	23.120	2.651.633	Metros cuadrados	114,69	N/A	N/A	23.667	2.714.368
1.3.5		Envarillado de Fe 8 mm (sobre aberturas y antepecho)	Metro lineal	1.047,29	N/A	N/A	36.992	38.741.352	Metro lineal	1.047,29	N/A	N/A	39.145	40.996.293
1.3.6		Revoque interior	Metros cuadrados	3.210,16	N/A	N/A	36.992	118.750.239	Metros cuadrados	3.210,16	N/A	N/A	39.145	125.662.098
1.3.7		Revoque interior con hidrofugo en baño	Metros cuadrados	200	N/A	N/A	36.992	7.398.400	Metros cuadrados	200	N/A	N/A	39.145	7.829.024
1.3.8		Revoque Exterior con hidrofugo	Metros cuadrados	1.079,76	N/A	N/A	26.588	28.708.659	Metros cuadrados	1.079,76	N/A	N/A	27.724	29.935.482
1.3.9		Revoque en mocheta	Metro lineal	250	N/A	N/A	80.920	20.230.000	Metro lineal	250	N/A	N/A	81.510	20.377.385
1.3.10		Revoque en losa y viga	Metros cuadrados	1.060,73	N/A	N/A	80.920	85.834.272	Metros cuadrados	1.060,73	N/A	N/A	81.510	86.459.614
1.3.11		Techo de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con isolam de 5mm de aluminizado ambas caras (cobertura de losa)	Metros cuadrados	1.035	N/A	N/A	265.880	275.185.800	Metros cuadrados	1.035	N/A	N/A	282.951	292.854.782
1.3.12		Provision y colocacion de canaleta, chapa 24, desarrollo 0,70, inluyen bajadas	Metro lineal	183	N/A	N/A	69.360	12.692.880	Metro lineal	183	N/A	N/A	74.382	13.611.906
1.3.13		tratamiento de losa accesible, alisada con hidrofugo+ pintura hidrofuga con tela fibra de vidrio, minimo 4 manos)	Metros cuadrados	172	N/A	N/A	80.920	13.918.240	Metros cuadrados	172	N/A	N/A	87.906	15.119.832
1.3.14		Contrapiso de regularizacion de 7mm, bocas de desague	Metros cuadrados	172	N/A	N/A	52.020	8.947.440	Metros cuadrados	172	N/A	N/A	57.295	9.854.692
1.4		CARPINTERIA DE MADERA, icluye marco, contramarco, cerraduras, herrajes, todas deben llevar un revestido de acero inoxidable en la parte inderior hasta una altura de 1 metro.												
1.4.1		Puerta 2 placa / 1,30 x 2,10 cantidad 6, dos hojas,vaiven con mirilla	Metros cuadrados	16,38	N/A	N/A	1.734.000	28.402.920	Metros cuadrados	16,38	N/A	N/A	1.784.416	29.228.740
1.4.2		Puerta 3 placa/ 1,30 x 2,10 cantidad 8, dos hojas(0,40+0,90),abren hacia afuera	Metros cuadrados	21,84	N/A	N/A	1.502.800	32.821.152	Metros cuadrados	21,84	N/A	N/A	1.548.873	33.827.394
1.4.3		Puera de acceso prinicpal y posterior de 1,50 x 2,10, mas fijo 0,30 x 1,50, cantidad 3, vaiven, con mirillas, enchapada en la parte inferior con acero inoxidable, hasta una altura de 1metro. Con cerraduras	Metros cuadrados	11,25	N/A	N/A	2.312.000	26.010.000	Metros cuadrados	11,25	N/A	N/A	2.355.430	26.498.588
1.4.4		Puerta 4 placa/ 1,00 x 2,10 cantidad 20, una hoja de abrir	Metros cuadrados	42	N/A	N/A	1.271.600	53.407.200	Metros cuadrados	42	N/A	N/A	1.356.156	56.958.566
1.4.5		Puerta 5 placa/ 1,00 x 2,10 cantidad 3, una hoja, vaiven	Metros cuadrados	6,3	N/A	N/A	1.271.600	8.011.080	Metros cuadrados	6,3	N/A	N/A	1.356.156	8.543.785
1.5		Carpinteria de aluminio(no perfiles), con vidrios templados, con cerraduras, manijones, cerraduras, accesorios												
1.5.1		V1. Carpinteria de aluminio 2,41 x2,00(un hoja fija y la otra corrediza de altura 1,70; paño fijo en la parte superior h. 0,71) 8mm	Metros cuadrados	4,82	N/A	N/A	924.800	4.457.536	Metros cuadrados	4,82	N/A	N/A	927.896	4.472.460
1.5.2		V2. Carpinteria de aluminio 1,61x2,00, 19 unidades, (una hoja fija y la otra corrediza de altura en la parte inferior, paño fijo en la parte superior)8mm	Metros cuadrados	61,18	N/A	N/A	924.800	56.579.264	Metros cuadrados	61,18	N/A	N/A	927.896	56.768.698

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de U.O.C.
Gobernación de Misiones

1.5.3		V3. Carpinteria de aluminio 0,67*0,80, 14 unidades, (una hoja fija y la otra basculante horizontal, paño fijo translucido en la parte inferior) 8mm	Metros cuadrados	7,5	N/A	N/A	924.800	6.936.000	Metros cuadrados	7,5	N/A	N/A	927.896	6.959.223
1.5.4		V4. Carpinteria de aluminio 0,67*0,80, 10 unidades, (una hoja basculante) 8mm	Metros cuadrados	5,36	N/A	N/A	924.800	4.956.928	Metros cuadrados	5,36	N/A	N/A	927.896	4.973.524
1.5.5		V5. Carpinteria de aluminio 1,50*1,50, 10 unidades, (una hoja fija y la otra basculante horizontal, paño fijo translucido en la parte inferior) 8 mm	Metros cuadrados	22,5	N/A	N/A	924.800	20.808.000	Metros cuadrados	22,5	N/A	N/A	927.896	20.877.668
1.5.6		V6. Carpinteria de aluminio 1,20*0,67, 11 unidades, (una hoja fija y la otra basculante horizontal, paño fijo translucido en la parte inferior). 8mm	Metros cuadrados	3,75	N/A	N/A	924.800	3.468.000	Metros cuadrados	3,75	N/A	N/A	927.896	3.479.611
1.5.7		V7. Carpinteria de aluminio 2,52 x2,00(una hoja fija y la otra corrediza de altura 1,70, paño fijo en la parte superior h. 0,82). 8mm	Metros cuadrados	4,29	N/A	N/A	924.800	3.967.392	Metros cuadrados	4,29	N/A	N/A	927.896	3.980.675
1.5.8		Provision colocacion de divisorias con vidrios templados fijos de 2,00*2,00, 10mm	Metros cuadrados	72	N/A	N/A	693.600	49.939.200	Metros cuadrados	72	N/A	N/A	713.766	51.391.176
1.5.9		Puertas de acceso principal de 3,07 x 1,70(2 unidades, con paños fijos en la parte suerior, y puertas de 2,38 metros de altura de dos hojas vaiven, con freno hidraulico, espesor 10mm	Metros cuadrados	10,5	N/A	N/A	1.156.000	12.138.000	Metros cuadrados	10,5	N/A	N/A	1.149.165	12.066.229
1.6		INSTALACIONES ELECTRICAS CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS												
1.6.1		AREA DE URGENCIAS	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	150.280.000	150.280.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	153.183.291	153.183.291
1.6.2		AREA D E INTERNADOS	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	208.080.000	208.080.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	214.862.481	214.862.481
1.6.3		PCI	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	86.700.000	86.700.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	91.095.898	91.095.898
1.7		Limpieza periodica y final de obra												
1.7.1		Limpieza	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	11.560.000	11.560.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	12.847.800	12.847.800
2	**72131601-001**	**AREA DE INTERNACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA**	**Unidad**	**1**	**N/A**	**N/A**	**551.946.072**	**551.946.072**	Unidad	1	**N/A**	**N/A**	**580.444.326**	**580.444.326**
2.1		Albañileria												
2.1.1		Contrapiso de cascote sobre terreno natural e=10cm	Metros cuadrados	480	N/A	N/A	52.020	24.969.600	Metros cuadrados	480	N/A	N/A	57.295	27.501.466
2.1.2		Carpeta para piso sobre contrapiso planta baja	Metros cuadrados	480	N/A	N/A	34.680	16.646.400	Metros cuadrados	480	N/A	N/A	35.561	17.069.405
2.1.3		Provision y colocacion de piso Porcelanato en internados, pasillo de conexión, depositos	Metros cuadrados	493,35	N/A	N/A	138.720	68.437.512	Metros cuadrados	493,35	N/A	N/A	148.369	73.197.876
2.1.4		Piso alisado de cemento con terminacion de allanado mecanico, incluye contrapiso y mamposteria de borde, piso proteccion de obra	Metros cuadrados	95	N/A	N/A	52.020	4.941.900	Metros cuadrados	95	N/A	N/A	54.366	5.164.816
2.1.5		Zocalo de porcelanato	Metro lineal	400	N/A	N/A	57.800	23.120.000	Metro lineal	400	N/A	N/A	60.858	24.343.200
2.1.6		Cielorraso de yeso acartonado vinilo con foil de aluminio color blanco, a junta tomada, enduida y printada	Metros cuadrados	480	N/A	N/A	208.080	99.878.400	Metros cuadrados	480	N/A	N/A	216.384	103.864.320

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO REPÚBLICA DEL PARAGUAY MISIONES

3

Abg. José Domingo Ayal
Responsable de U.O.C.
Gobernación de Misiones

2.1.7		Revestimiento ceramico interior de sanitarios h=2,00	Metros cuadrados	230	N/A	N/A	104.040	23.929.200	Metros cuadrados	230	N/A	N/A	111.438	25.630.685
2.2		Pinturas												
2.2.1		Pintura latex con enduido para interiores, CON BASE A LA CAL	Metros cuadrados	459	N/A	N/A	57.800	26.530.200	Metros cuadrados	459	N/A	N/A	58.885	27.028.334
2.2.2		Pintura para exteriores	Metros cuadrados	380	N/A	N/A	57.800	21.964.000	Metros cuadrados	380	N/A	N/A	58.885	22.376.399
2.2.3		Pintura en epoxi hospitalario h 2,00, con base de microcemento	Metros cuadrados	600	N/A	N/A	109.820	65.892.000	Metros cuadrados	600	N/A	N/A	114.278	68.566.680
2.2.4		Pintura de abertura en madera laqueada esmalte sintetico	Metros cuadrados	113	N/A	N/A	28.900	3.265.700	Metros cuadrados	113	N/A	N/A	28.757	3.249.555
2.2.5		pintura de canaleta y bajadas	Metros cuadrados	183	N/A	N/A	23.120	4.230.960	Metros cuadrados	183	N/A	N/A	25.514	4.669.117
2.2.6		pintura sintetica de cenefa metalica	Metros cuadrados	130	N/A	N/A	40.460	5.259.800	Metros cuadrados	130	N/A	N/A	44.779	5.821.288
2.3		Instalacion de agua corriente												
2.3.1		de baño con agua fria y caliente (incluye accesorios)	Unidad	10	N/A	N/A	1.965.200	19.652.000	Unidad	10	N/A	N/A	2.080.667	20.806.674
2.3.2		baño publico con agua fria	Unidad	3	N/A	N/A	982.600	2.947.800	Unidad	3	N/A	N/A	1.046.758	3.140.273
2.3.3		de pileta mesada fra caliente	Unidad	3	N/A	N/A	208.080	624.240	Unidad	3	N/A	N/A	215.685	647.056
2.3.4		de ducha frio caliente	Unidad	8	N/A	N/A	208.080	1.664.640	Unidad	8	N/A	N/A	215.685	1.725.482
2.3.5		lavatorio de agua fria	Unidad	9	N/A	N/A	208.080	1.872.720	Unidad	9	N/A	N/A	215.685	1.941.167
2.3.6		canilla de servicio	Unidad	2	N/A	N/A	208.080	416.160	Unidad	2	N/A	N/A	215.685	431.371
2.3.7		conexión de red existente con caños de 1¨,	Metro lineal	70	N/A	N/A	109.820	7.687.400	Metro lineal	70	N/A	N/A	114.954	8.046.780
2.4		Instalacion de desague cloacal												
2.4.1		de baño al primer registro	Unidad	12	N/A	N/A	1.387.200	16.646.400	Unidad	12	N/A	N/A	1.497.107	17.965.282
2.4.2		de piletas de mesadas	Unidad	1	N/A	N/A	578.000	578.000	Unidad	1	N/A	N/A	606.772	606.772
2.4.3		de ducha	Unidad	8	N/A	N/A	578.000	4.624.000	Unidad	8	N/A	N/A	606.772	4.854.175
2.4.4		de lavatorios	Unidad	9	N/A	N/A	578.000	5.202.000	Unidad	9	N/A	N/A	606.772	5.460.947
2.4.5		de area sucia	Unidad	1	N/A	N/A	693.600	693.600	Unidad	1	N/A	N/A	744.860	744.860
2.4.6		de area limpia	Unidad	1	N/A	N/A	693.600	693.600	Unidad	1	N/A	N/A	744.860	744.860
2.4.7		registro camara de inspeccion 0,60x0,60	Unidad	16	N/A	N/A	635.800	10.172.800	Unidad	16	N/A	N/A	657.266	10.516.262
2.4.8		caño PVC de 100mm	Metro lineal	120	N/A	N/A	55.488	6.658.560	Metro lineal	120	N/A	N/A	59.168	7.100.100
2.4.9		Pozo absorvente de diametro de 2,00 ms y profundidad 3,50 ms	Unidad	2	N/A	N/A	4.046.000	8.092.000	Unidad	2	N/A	N/A	4.341.204	8.682.408
2.4.10		camara septica 1,50x2,50	Unidad	2	N/A	N/A	2.601.000	5.202.000	Unidad	2	N/A	N/A	2.738.610	5.477.220
2.5		Instalacion de desague pluvial												
2.5.1		registro 0,40x0,40	Unidad	14	N/A	N/A	462.400	6.473.600	Unidad	14	N/A	N/A	490.245	6.863.430
2.5.2		caño PVC de 100 mm	Metro lineal	150	N/A	N/A	55.488	8.323.200	Metro lineal	150	N/A	N/A	59.168	8.875.125
2.6		Artefactos Sanitarios												
2.6.1		Mesada de granito en enfermeria con zocalos y soporte con bacha de acero inoxidable incluye mueble bajo mesada.	Metros cuadrados	2,11	N/A	N/A	2.312.000	4.878.320	Metros cuadrados	2,11	N/A	N/A	2.434.320	5.136.415
2.6.2		Mesada de granito en area sucia con zocalos y soporte con bacha de acero inoxidable inodoro con mochila baja	Unidad	1	N/A	N/A	3.814.800	3.814.800	Unidad	1	N/A	N/A	4.057.200	4.057.200
2.6.3		Mesada de granito en area limpia enfermeria con zocalos y soporte con dos bachas de acero inoxidable incluye lavatorio con pedestal	Metros cuadrados	0,83	N/A	N/A	2.312.000	1.918.960	Metros cuadrados	0,83	N/A	N/A	2.434.320	2.020.486
2.6.4		Lavatorio con mesada de granito y mueble abajo, con grifo a pedal	Metros cuadrados	4	N/A	N/A	2.312.000	9.248.000	Metros cuadrados	4	N/A	N/A	2.434.320	9.737.280
2.6.5		de baños (inodoro con mochila baja, lavatorio con pedestal, accesorios para personas diferenciadas, con barras de seguridad y accesorios)	Unidad	4	N/A	N/A	3.352.400	13.409.600	Unidad	4	N/A	N/A	3.516.240	14.064.960

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES

Ing. José Domingo Ayala
Responsable de U.O.C.
Gobernación de Misiones

4

2.6.6		de baños (inodoro con mochila baja, lavatorio con pedestal, ducha, barras de seguridad y accesorios)	Unidad	6	N/A	N/A	3.236.800	19.420.800	Unidad	6	N/A	N/A	3.381.000	20.286.000
2.6.7		de baño publico(inodoro con mochila baja, lavatorio con pedestal, accesorios	Unidad	2	N/A	N/A	982.600	1.965.200	Unidad	2	N/A	N/A	1.014.300	2.028.600
3	**72131601-001**	**AREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA**	**Unidad**	**1**	**N/A**	**N/A**	**560.515.500**	**560.515.500**	Unidad	**1**	**N/A**	**N/A**	**615.235.661**	**615.235.661**
3.1		Albañileria												
3.1.1		Contrapiso de cascote sobre terreno natural e=10cm	Metros cuadrados	475	N/A	N/A	52.020	24.709.500	Metros cuadrados	475	N/A	N/A	57.295	27.214.992
3.1.2		Carpeta para piso sobre contrapiso planta baja	Metros cuadrados	475	N/A	N/A	34.680	16.473.000	Metros cuadrados	475	N/A	N/A	35.561	16.891.599
3.1.3		Provision y colocacion de piso Porcelanato	Metros cuadrados	362,5	N/A	N/A	138.720	50.286.000	Metros cuadrados	362,5	N/A	N/A	66.627	24.152.382
3.1.4		Piso alisado de cemento con terminacion de allanado mecanico, incluye contrapiso y mamposteria de borde, piso proteccion de obra	Metros cuadrados	95	N/A	N/A	52.020	4.941.900	Metros cuadrados	95	N/A	N/A	60.011	5.701.072
3.1.5		Zocalo de porcelanato	Metro lineal	400	N/A	N/A	57.800	23.120.000	Metro lineal	400	N/A	N/A	196.098	78.439.200
3.1.6		Cielorraso de yeso acartonado junta tomada acceso de ambulancia	Metros cuadrados	60	N/A	N/A	115.600	6.936.000	Metros cuadrados	60	N/A	N/A	125.126	7.507.584
3.1.7		Revestimiento ceramico interior de sanitarios h=2,00	Metros cuadrados	136	N/A	N/A	104.040	14.149.440	Metros cuadrados	136	N/A	N/A	111.438	15.155.535
3.2		Pinturas												
3.2.1		Pintura latex con enduido para interiores	Metros cuadrados	1.200	N/A	N/A	57.800	69.360.000	Metros cuadrados	1.200	N/A	N/A	58.885	70.662.312
3.2.2		Pintura para exteriores	Metros cuadrados	190	N/A	N/A	57.800	10.982.000	Metros cuadrados	190	N/A	N/A	58.885	11.188.199
3.2.3		Pintura en epoxi hospitalario h 2,00	Metros cuadrados	170	N/A	N/A	109.820	18.669.400	Metros cuadrados	170	N/A	N/A	120.626	20.506.461
3.2.4		Pintura de abertura en madera laqueada esmalte sintetico	Metros cuadrados	80	N/A	N/A	28.900	2.312.000	Metros cuadrados	80	N/A	N/A	28.757	2.300.570
3.2.5		pintura de canaleta y bajadas	Metros cuadrados	126	N/A	N/A	23.120	2.913.120	Metros cuadrados	126	N/A	N/A	25.514	3.214.802
3.2.6		pintura sintetica de cenefa metalica	Metros cuadrados	221	N/A	N/A	40.460	8.941.660	Metros cuadrados	221	N/A	N/A	44.779	9.896.190
3.3		Instalacion de agua corriente												
3.3.1		de baño con agua fria y caliente (incluye accesorios)	Unidad	6	N/A	N/A	1.965.200	11.791.200	Unidad	6	N/A	N/A	2.080.667	12.484.004
3.3.2		de pileta mesada fira caliente	Unidad	9	N/A	N/A	208.080	1.872.720	Unidad	9	N/A	N/A	215.685	1.941.167
3.3.3		de ducha frio caliente	Unidad	2	N/A	N/A	208.080	416.160	Unidad	2	N/A	N/A	215.685	431.371
3.3.4		lavatorio de agua fria	Unidad	6	N/A	N/A	208.080	1.248.480	Unidad	6	N/A	N/A	215.685	1.294.112
3.3.5		canilla de servicio	Unidad	2	N/A	N/A	208.080	416.160	Unidad	2	N/A	N/A	215.685	431.371
3.3.6		conexión de red existente con caño de 1"	Metro lineal	70	N/A	N/A	109.820	7.687.400	Metro lineal	70	N/A	N/A	114.954	8.046.780
3.4		Instalacion de desague cloacal			N/A	N/A					N/A	N/A		
3.4.1		de baño al primer registro	Unidad	6	N/A	N/A	1.387.200	8.323.200	Unidad	6	N/A	N/A	1.497.107	8.982.641
3.4.2		de piletas de mesadas	Unidad	9	N/A	N/A	578.000	5.202.000	Unidad	9	N/A	N/A	606.772	5.460.947
3.4.3		de ducha	Unidad	2	N/A	N/A	578.000	1.156.000	Unidad	2	N/A	N/A	606.772	1.213.544
3.4.4		de lavatorios	Unidad	6	N/A	N/A	578.000	3.468.000	Unidad	6	N/A	N/A	606.772	3.640.631
3.4.5		registro camara de inspeccion 0,60x0,60	Unidad	14	N/A	N/A	624.240	8.739.360	Unidad	14	N/A	N/A	654.562	9.163.862
3.4.6		caño PVC de 100mm	Metro lineal	120	N/A	N/A	55.488	6.658.560	Metro lineal	120	N/A	N/A	59.168	7.100.100
3.4.7		Pozo absorvente de diametro de 2,00 ms y profundidad 3,50 ms	Unidad	1	N/A	N/A	4.046.000	4.046.000	Unidad	1	N/A	N/A	4.341.204	4.341.204
3.4.8		camara septica 1,50x2,50	Unidad	1	N/A	N/A	2.658.800	2.658.800	Unidad	1	N/A	N/A	2.738.610	2.738.610

5

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Ing. José Domingo Ayala
Responsable de U.O.C.
Gobernación de Misiones

3.5		Instalacion de desague pluvial												
3.5.1		registro 0,40x0,40	Unidad	15	N/A	N/A	289.000	4.335.000	Unidad	15	N/A	N/A	302.505	4.537.581
3.5.2		caño PVC de 100 mm	Metro lineal	200	N/A	N/A	55.488	11.097.600	Metro lineal	200	N/A	N/A	49.774	9.954.840
3.6		Artefactos Sanitarios												
3.6.1		Mesada de granito en enfermeria con zocalos y soporte con doble bacha de acero inoxidable incluye mueble bajo mesada.	Metros cuadrados	6,07	N/A	N/A	2.312.000	14.033.840	Metros cuadrados	6,07	N/A	N/A	2.434.320	14.776.322
3.6.2		Mesada de granito en sala con zocalos y soporte con doble bacha de acero inoxidable incluye mueble bajo mesada.	Metros cuadrados	5,82	N/A	N/A	2.312.000	13.455.840	Metros cuadrados	5,82	N/A	N/A	2.434.320	14.167.742
3.6.3		Mesada de granito con zocalos y soporte con bacha de acero inoxidable incluye mueble bajo mesada, admision.	Metros cuadrados	3,3	N/A	N/A	2.312.000	7.629.600	Metros cuadrados	3,3	N/A	N/A	2.434.320	8.033.256
3.6.4		Lavatorio con mesada de granito y mueble abajo, con grifo a pedal	Metros cuadrados	2,4	N/A	N/A	2.312.000	5.548.800	Metros cuadrados	2,4	N/A	N/A	2.434.320	5.842.368
3.6.5		de baños (inodoro con mochila baja, jaboneras, espejos, percheros, lavatorio con pedestal, accesorios para personas diferenciadas, de uso publico con barras de seguridad y accesorios)	Unidad	2	N/A	N/A	3.468.000	6.936.000	Unidad	2	N/A	N/A	3.516.240	7.032.480
3.6.6		de baños (inodoro con mochila baja, jaboneras, espejos, percheros, lavatorio con pedestal, accesorios para personas diferenciadas, con barras de seguridad y accesorios)	Unidad	4	N/A	N/A	3.236.800	12.947.200	Unidad	4	N/A	N/A	3.381.000	13.524.000
3.6.7		Inodoro con mochila baja en area sucia	Unidad	2	N/A	N/A	982.600	1.965.200	Unidad	2	N/A	N/A	1.014.300	2.028.600
3.6.8		Termocalefon de 100lts, con soportes y accesorios	Unidad	2	N/A	N/A	2.312.000	4.624.000	Unidad	2	N/A	N/A	2.501.940	5.003.880
3.6.9		Termocalefon de 50lts, con soportes y accesorios	Unidad	1	N/A	N/A	867.000	867.000	Unidad	1	N/A	N/A	879.060	879.060
3.7		Exteriores												
3.7.1		piso de H°A° en area de ambulancias de e=12cms	Metros cuadrados	330	N/A	N/A	265.880	87.740.400	Metros cuadrados	330	N/A	N/A	284.004	93.721.320
3.7.2		reacondicionamiento de muralla del frente	Metros cuadrados	120	N/A	N/A	121.380	14.565.600	Metros cuadrados	120	N/A	N/A	128.478	15.417.360
3.7.3		iluminacion publica exterior, con postees de hormigon y artefactos con campana tipo publico	Unidad	7	N/A	N/A	2.196.400	15.374.800	Unidad	7	N/A	N/A	2.299.080	16.093.560
3.7.4		cordon de hormigon simple	Metro lineal	100	N/A	N/A	49.708	4.970.800	Metro lineal	100	N/A	N/A	52.067	5.206.740
3.7.5		Trabajo de jardineria y preparacion de taludes en el perimetro del edificio ancho 3,00 ms	Metros cuadrados	630	N/A	N/A	25.432	16.022.160	Metros cuadrados	630	N/A	N/A	27.048	17.040.240
3.7.6		cantero en area de ambulancia	Unidad	1	N/A	N/A	9.248.000	9.248.000	Unidad	1	N/A	N/A	9.466.800	9.466.800
3.7.7		señaleptica general horizontal y vertical	Unidad	15	N/A	N/A	450.840	6.762.600	Unidad	15	N/A	N/A	473.340	7.100.100
3.7.8		cordon de caño reforzado en acceso y egreso de ambulancia	Metro lineal	50	N/A	N/A	98.260	4.913.000	Metro lineal	50	N/A	N/A	106.163	5.308.170
							Precio Total	**3.980.166.471**					**Precio Total**	**4.208.924.357**

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO REPUBLICA DEL PARAGUAY MISIONES

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de U.O.C.
Gobernación de Misiones

6

Convocatoria de la Licitación : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA con ID: 399463

			Oferente Nº 3 JOSE DOMINGO FERREIRA MARTINEZ (DESCALIFICADO)						Oferente Nº 4 JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE					
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-001	AMBOS BLOQUES DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA	Unidad	1					Unidad	1	N/A	N/A	2.824.794.577	2.824.794.577
1.1		Trabajos previos y demoliciones												
1.1.1		Demoliciones varias. Retiro de excedente. Desalijo	Unidad Medida Global	1					Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	18.333.333	18.333.333
1.1.2		Limpieza general para inicio de obra	Metros cuadrados	1.000					Metros cuadrados	1.000	N/A	N/A	7.028	7.028.000
1.1.3		Vallado de obra	Metros cuadrados	80					Metros cuadrados	80	N/A	N/A	77.000	6.160.000
1.1.4		Obrador con sanitario	Metros cuadrados	35					Metros cuadrados	35	N/A	N/A	309.965	10.848.775
1.1.5		Consumo de servicios basicos	Unidad Medida Global	1					Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	11.137.500	11.137.500
1.1.6		Replanteo	Metros cuadrados	955					Metros cuadrados	955	N/A	N/A	3.875	3.700.625
1.1.7		Plancha de granito de 0,40 x 0,60 de granito y cartel de obra	Unidad	1					Unidad	1	N/A	N/A	4.468.750	4.468.750
1.2		Estructuras												
1.2.1		Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	377,05					Metros cúbicos	377,05	N/A	N/A	469.270	176.938.254
1.2.2		Zapata de H°A°	Metros cúbicos	69,95					Metros cúbicos	69,95	N/A	N/A	2.490.675	174.222.716
1.2.3		Excavacion para zapatas	Metros cúbicos	195					Metros cúbicos	195	N/A	N/A	54.160	10.561.200
1.2.4		Excavacion para vigas de fundacion	Metros cúbicos	157,09					Metros cúbicos	157,09	N/A	N/A	54.160	8.507.994
1.2.5		Relleno y compactación	Metros cúbicos	168					Metros cúbicos	168	N/A	N/A	123.063	20.674.584
1.2.6		Viga de Fundación	Metros cúbicos	47,13					Metros cúbicos	47,13	N/A	N/A	2.738.175	129.050.188
1.2.7		Pilares de H°A°	Metros cúbicos	19,5					Metros cúbicos	19,5	N/A	N/A	2.490.675	48.568.163
1.2.8		Losa de H°A° e=12 cm AREA DE URGENCIA - 210 fck	Metros cúbicos	62,56					Metros cúbicos	62,56	N/A	N/A	2.490.675	155.816.628
1.2.9		Losa de H°A° e=12 cm AREA DE INTERNADOS MAS AREA DE CIRCULACION 210 fck	Metros cúbicos	73,05					Metros cúbicos	73,05	N/A	N/A	2.490.675	181.943.809
1.2.10		Viga de H°A° superior	Metros cúbicos	44,34					Metros cúbicos	44,34	N/A	N/A	2.738.175	121.410.680
1.3		ALBAÑILERIA												

GOBERNACIÓN VICEMINISTERIO DE FORTALECIMIENTO MISIONES

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de U.O.C.
Gobernación de Misiones

1.3.1		Mamposteria de Nivelación de 0,30	Metros cuadrados	261,82					Metros cuadrados	261,82	N/A	N/A	186.966	48.951.438
1.3.2		Mamposteria de Elevación de ladrillo comun de 0,15	Metros cuadrados	3.456,06					Metros cuadrados	3.456,06	N/A	N/A	100.513	347.378.959
1.3.3		Aislación Horizontal	Metro lineal	973,3					Metro lineal	973,3	N/A	N/A	22.849	22.238.932
1.3.4		Aislacion con Membrana elástica de hidroasfalto. Forma membrana impermeable, incluye además cemento, arena, aditivo impermeabilizante en polvo , Recubrimiento en pasta texturizable.	Metros cuadrados	114,69					Metros cuadrados	114,69	N/A	N/A	22.849	2.620.552
1.3.5		Envarillado de Fe 8 mm (sobre aberturas y antepecho)	Metro lineal	1.047,29					Metro lineal	1.047,29	N/A	N/A	33.413	34.993.101
1.3.6		Revoque interior	Metros cuadrados	3.210,16					Metros cuadrados	3.210,16	N/A	N/A	37.210	119.450.054
1.3.7		Revoque interior con hidrofugo en baño	Metros cuadrados	200					Metros cuadrados	200	N/A	N/A	37.897	7.579.400
1.3.8		Revoque Exterior con hidrofugo	Metros cuadrados	1.079,76					Metros cuadrados	1.079,76	N/A	N/A	25.981	28.053.245
1.3.9		Revoque en mocheta	Metro lineal	250					Metro lineal	250	N/A	N/A	67.001	16.750.250
1.3.10		Revoque en losa y viga	Metros cuadrados	1.060,73					Metros cuadrados	1.060,73	N/A	N/A	71.258	75.585.498
1.3.11		Techo de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con isolam de 5mm de aluminizado ambas caras (cobertura de losa)	Metros cuadrados	1.035					Metros cuadrados	1.035	N/A	N/A	261.250	270.393.750
1.3.12		Provision y colocacion de canaleta, chapa 24, desarrollo 0,70, inluyen bajadas	Metro lineal	183					Metro lineal	183	N/A	N/A	70.125	12.832.875
1.3.13		tratamiento de losa accesible, alisada con hidrofugo+ pintura hidrofuga con tela fibra de vidrio, minimo 4 manos)	Metros cuadrados	172					Metros cuadrados	172	N/A	N/A	78.804	13.554.288
1.3.14		Contrapiso de regularizacion de 7mm, bocas de desague	Metros cuadrados	172					Metros cuadrados	172	N/A	N/A	49.988	8.597.936
1.4		CARPINTERIA DE MADERA, icluye marco, contramarco, cerraduras, herrajes, todas deben llevar un revestido de acero inoxidable en la parte inderior hasta una altura de 1 metro.												
1.4.1		Puerta 2 placa / 1,30 x 2,10 cantidad 6, dos hojas,vaiven con mirilla	Metros cuadrados	16,38					Metros cuadrados	16,38	N/A	N/A	1.771.275	29.013.485
1.4.2		Puerta 3 placa/ 1,30 x 2,10 cantidad 8, dos hojas(0,40+0,90),abren hacia afuera	Metros cuadrados	21,84					Metros cuadrados	21,84	N/A	N/A	1.477.850	32.276.244
1.4.3		Puera de acceso prinicpal y posterior de 1,50 x 2,10, mas fijo 0,30 x 1,50, cantidad 3, vaiven, con mirillas, enchapada en la parte inferior con acero inoxidable, hasta una altura de 1metro. Con cerraduras	Metros cuadrados	11,25					Metros cuadrados	11,25	N/A	N/A	2.199.725	24.746.906
1.4.4		Puerta 4 placa/ 1,00 x 2,10 cantidad 20, una hoja de abrir	Metros cuadrados	42					Metros cuadrados	42	N/A	N/A	1.153.488	48.446.496
1.4.5		Puerta 5 placa/ 1,00 x 2,10 cantidad 3, una hoja, vaiven	Metros cuadrados	6,3					Metros cuadrados	6,3	N/A	N/A	1.211.925	7.635.128
1.5		Carpinteria de aluminio(no perfiles), con vidrios templados, con cerraduras, manijones, cerraduras, accesorios												
1.5.1		V1. Carpinteria de aluminio 2,41 x2,00(un hoja fija y la otra corrediza de altura 1,70; paño fijo en la parte superior h. 0,71) 8mm	Metros cuadrados	4,82					Metros cuadrados	4,82	N/A	N/A	908.188	4.377.466
1.5.2		V2. Carpinteria de aluminio 1,61x2,00, 19 unidades, (una hoja fija y la otra corrediza de altura en la parte inferior, paño fijo en la parte superior)8mm	Metros cuadrados	61,18					Metros cuadrados	61,18	N/A	N/A	908.188	55.562.942

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO REPÚBLICA DEL PARAGUAY MISIONES

Ing. Jose Domingo Ayala
Responsable de U.O.C.
Gobernación de Misiones

8

1.5.3		V3. Carpinteria de aluminio 0,67*0,80, 14 unidades, (una hoja fija y la otra basculante horizontal, paño fijo translucido en la parte inferior) 8mm	Metros cuadrados	7,5					Metros cuadrados	7,5	N/A	N/A	908.188	6.811.410
1.5.4		V4. Carpinteria de aluminio 0,67*0,80, 10 unidades, (una hoja basculante) 8mm	Metros cuadrados	5,36					Metros cuadrados	5,36	N/A	N/A	908.188	4.867.888
1.5.5		V5. Carpinteria de aluminio 1,50*1,50, 10 unidades, (una hoja fija y la otra basculante horizontal, paño fijo translucido en la parte inferior) 8 mm	Metros cuadrados	22,5					Metros cuadrados	22,5	N/A	N/A	908.188	20.434.230
1.5.6		V6. Carpinteria de aluminio 1,20*0,67, 11 unidades, (una hoja fija y la otra basculante horizontal, paño fijo translucido en la parte inferior). 8mm	Metros cuadrados	3,75					Metros cuadrados	3,75	N/A	N/A	908.188	3.405.705
1.5.7		V7. Carpinteria de aluminio 2,52 x2,00(una hoja fija y la otra corrediza de altura 1,70, paño fijo en la parte superior h. 0,82). 8mm	Metros cuadrados	4,29					Metros cuadrados	4,29	N/A	N/A	908.188	3.896.127
1.5.8		Provision colocacion de divisorias con vidrios templados fijos de 2,00*2,00, 10mm	Metros cuadrados	72					Metros cuadrados	72	N/A	N/A	701.938	50.539.536
1.5.9		Puertas de acceso principal de 3,07 x 1,70(2 unidades, con paños fijos en la parte suerior, y puertas de 2,38 metros de altura de dos hojas vaiven, con freno hidraulico, espesor 10mm	Metros cuadrados	10,5					Metros cuadrados	10,5	N/A	N/A	1.027.813	10.792.037
1.6		INSTALACIONES ELECTRICAS CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS												
1.6.1		AREA DE URGENCIAS	Unidad Medida Global	1					Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	137.500.000	137.500.000
1.6.2		AREA D E INTERNADOS	Unidad Medida Global	1					Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	192.500.000	192.500.000
1.6.3		PCI	Unidad Medida Global	1					Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	81.812.500	81.812.500
1.7		Limpieza periodica y final de obra												
1.7.1		Limpieza	Unidad Medida Global	1					Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	11.825.000	11.825.000
2	**72131601-001**	**AREA DE INTERNACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA**	Unidad	1				EXCLUIDO	Unidad	1	N/A	N/A	520.737.799	520.737.799
2.1		Albañileria												
2.1.1		Contrapiso de cascote sobre terreno natural e=10cm	Metros cuadrados	480					Metros cuadrados	480	N/A	N/A	51.563	24.750.240
2.1.2		Carpeta para piso sobre contrapiso planta baja	Metros cuadrados	480					Metros cuadrados	480	N/A	N/A	31.832	15.279.360
2.1.3		Provision y colocacion de piso Porcelanato en internados, pasillo de conexión, depositos	Metros cuadrados	493,35					Metros cuadrados	493,35	N/A	N/A	137.608	67.888.907
2.1.4		Piso alisado de cemento con terminacion de allanado mecanico, incluye contrapiso y mamposteria de borde, piso proteccion de obra	Metros cuadrados	95					Metros cuadrados	95	N/A	N/A	56.032	5.323.040
2.1.5		Zocalo de porcelanato	Metro lineal	400					Metro lineal	400	N/A	N/A	50.119	20.047.600
2.1.6		Cielorraso de yeso acartonado vinilo con foil de aluminio color blanco, a junta tomada, enduida y printada	Metros cuadrados	480					Metros cuadrados	480	N/A	N/A	193.050	92.664.000
2.1.7		Revestimiento ceramico interior de sanitarios h=2,00	Metros cuadrados	230					Metros cuadrados	230	N/A	N/A	100.100	23.023.000
2.2		Pinturas												
2.2.1		Pintura latex con enduido para interiores, CON BASE A LA CAL	Metros cuadrados	459					Metros cuadrados	459	N/A	N/A	54.608	25.065.072
2.2.2		Pintura para exteriores	Metros cuadrados	380					Metros cuadrados	380	N/A	N/A	53.921	20.489.980
2.2.3		Pintura en epoxi hospitalario h 2,00, con base de microcemento	Metros cuadrados	600					Metros cuadrados	600	N/A	N/A	100.671	60.402.600

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abg. José Domingo Alvarez
Responsable de U.O.C.
Gobernación de Misiones

9

2.2.4		Pintura de abertura en madera laqueada esmalte sintetico	Metros cuadrados	113					Metros cuadrados	113	N/A	N/A	26.183	2.958.679
2.2.5		pintura de canaleta y bajadas	Metros cuadrados	183					Metros cuadrados	183	N/A	N/A	23.090	4.225.470
2.2.6		pintura sintetica de cenefa metalica	Metros cuadrados	130					Metros cuadrados	130	N/A	N/A	37.930	4.930.900
2.3		Instalacion de agua corriente												
2.3.1		de baño con agua fria y caliente (incluye accesorios)	Unidad	10					Unidad	10	N/A	N/A	1.894.375	18.943.750
2.3.2		baño publico con agua fria	Unidad	3					Unidad	3	N/A	N/A	1.000.625	3.001.875
2.3.3		de pileta mesada fra caliente	Unidad	3					Unidad	3	N/A	N/A	185.625	556.875
2.3.4		de ducha frio caliente	Unidad	8					Unidad	8	N/A	N/A	185.625	1.485.000
2.3.5		lavatorio de agua fria	Unidad	9					Unidad	9	N/A	N/A	178.750	1.608.750
2.3.6		canilla de servicio	Unidad	2					Unidad	2	N/A	N/A	178.750	357.500
2.3.7		conexión de red existente con caños de 1",	Metro lineal	70					Metro lineal	70	N/A	N/A	105.875	7.411.250
2.4		Instalacion de desague cloacal												
2.4.1		de baño al primer registro	Unidad	12					Unidad	12	N/A	N/A	1.344.375	16.132.500
2.4.2		de piletas de mesadas	Unidad	1					Unidad	1	N/A	N/A	529.375	529.375
2.4.3		de ducha	Unidad	8					Unidad	8	N/A	N/A	556.875	4.455.000
2.4.4		de lavatorios	Unidad	9					Unidad	9	N/A	N/A	556.875	5.011.875
2.4.5		de area sucia	Unidad	1					Unidad	1	N/A	N/A	646.250	646.250
2.4.6		de area limpia	Unidad	1					Unidad	1	N/A	N/A	646.250	646.250
2.4.7		registro camara de inspeccion 0,60x0,60	Unidad	16					Unidad	16	N/A	N/A	562.925	9.006.800
2.4.8		caño PVC de 100mm	Metro lineal	120					Metro lineal	120	N/A	N/A	50.188	6.022.560
2.4.9		Pozo absorvente de diametro de 2,00 ms y profundidad 3,50 ms	Unidad	2					Unidad	2	N/A	N/A	3.852.750	7.705.500
2.4.10		camara septica 1,50x2,50	Unidad	2					Unidad	2	N/A	N/A	2.362.594	4.725.188
2.5		Instalacion de desague pluvial												
2.5.1		registro 0,40x0,40	Unidad	14					Unidad	14	N/A	N/A	426.414	5.969.796
2.5.2		caño PVC de 100 mm	Metro lineal	150					Metro lineal	150	N/A	N/A	50.188	7.528.200
2.6		Artefactos Sanitarios												
2.6.1		Mesada de granito en enfermeria con zocalos y soporte con bacha de acero inoxidable incluye mueble bajo mesada.	Metros cuadrados	2,11					Metros cuadrados	2,11	N/A	N/A	2.234.375	4.714.531
2.6.2		Mesada de granito en area sucia con zocalos y soporte con bacha de acero inoxidable inodoro con mochila baja	Unidad	1					Unidad	1	N/A	N/A	3.499.375	3.499.375
2.6.3		Mesada de granito en area limpia enfermeria con zocalos y soporte con dos bachas de acero inoxidable incluye lavatorio con pedestal	Metros cuadrados	0,83					Metros cuadrados	0,83	N/A	N/A	2.055.625	1.706.169
2.6.4		Lavatorio con mesada de granito y mueble abajo, con grifo a pedal	Metros cuadrados	4					Metros cuadrados	4	N/A	N/A	2.135.833	8.543.332
2.6.5		de baños (inodoro con mochila baja, lavatorio con pedestal, acesorios para personas diferenciadas, con barras de seguridad y acesorios)	Unidad	4					Unidad	4	N/A	N/A	3.073.125	12.292.500
2.6.6		de baños (inodoro con mochila baja, lavatorio con pedestal, ducha, barras de seguridad y acesorios)	Unidad	6					Unidad	6	N/A	N/A	3.210.625	19.263.750
2.6.7		de baño publico(inodoro con mochila baja, lavatorio con pedestal, acesorios	Unidad	2					Unidad	2	N/A	N/A	962.500	1.925.000
3	**72131601-001**	**AREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA**	Unidad	1				EVALUADA	Unidad	1	N/A	N/A	**547.671.028**	**547.671.028**
3.1		Albañileria												
3.1.1		Contrapiso de cascote sobre terreno natural e=10cm	Metros cuadrados	475					Metros cuadrados	475	N/A	N/A	51.563	24.492.425
3.1.2		Carpeta para piso sobre contrapiso planta baja	Metros cuadrados	475					Metros cuadrados	475	N/A	N/A	31.832	15.120.200
3.1.3		Provision y colocacion de piso Porcelanato	Metros cuadrados	362,5					Metros cuadrados	362,5	N/A	N/A	137.608	49.882.900
3.1.4		Piso alisado de cemento con terminacion de allanado mecanico, incluye contrapiso y mamposteria de borde, piso proteccion de obra	Metros cuadrados	95					Metros cuadrados	95	N/A	N/A	56.032	5.323.040
3.1.5		Zocalo de porcelanato	Metro lineal	400					Metro lineal	400	N/A	N/A	50.119	20.047.600
3.1.6		Cielorraso de yeso acartonado junta tomada acceso de ambulancia	Metros cuadrados	60					Metros cuadrados	60	N/A	N/A	193.050	11.583.000
3.1.7		Revestimiento ceramico interior de sanitarios h=2,00	Metros cuadrados	136					Metros cuadrados	136	N/A	N/A	100.100	13.613.600

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTAL REPÚBLICA DEL PARAGUAY MISIONES

José Domingo Ayala
Responsable de U.O.C.
Gobernación de Misiones

10

3.2		Pinturas													
3.2.1		Pintura latex con enduido para interiores	Metros cuadrados	1.200					Metros cuadrados	1.200	N/A	N/A	54.608	65.529.600
3.2.2		Pintura para exteriores	Metros cuadrados	190					Metros cuadrados	190	N/A	N/A	53.921	10.244.990
3.2.3		Pintura en epoxi hospitalario h 2,00	Metros cuadrados	170					Metros cuadrados	170	N/A	N/A	100.671	17.114.070
3.2.4		Pintura de abertura en madera laqueada esmalte sintetico	Metros cuadrados	80					Metros cuadrados	80	N/A	N/A	26.183	2.094.640
3.2.5		pintura de canaleta y bajadas	Metros cuadrados	126					Metros cuadrados	126	N/A	N/A	23.090	2.909.340
3.2.6		pintura sintetica de cenefa metalica	Metros cuadrados	221					Metros cuadrados	221	N/A	N/A	37.930	8.382.530
3.3		Instalacion de agua corriente												
3.3.1		de baño con agua fria y caliente (incluye accesorios)	Unidad	6					Unidad	6	N/A	N/A	1.894.375	11.366.250
3.3.2		de pileta mesada fira caliente	Unidad	9					Unidad	9	N/A	N/A	185.625	1.670.625
3.3.3		de ducha frio caliente	Unidad	2					Unidad	2	N/A	N/A	185.625	371.250
3.3.4		lavatorio de agua fria	Unidad	6					Unidad	6	N/A	N/A	178.750	1.072.500
3.3.5		canilla de servicio	Unidad	2					Unidad	2	N/A	N/A	178.750	357.500
3.3.6		conexión de red existente con caño de 1"	Metro lineal	70					Metro lineal	70	N/A	N/A	105.875	7.411.250
3.4		Instalacion de desague cloacal									N/A	N/A		
3.4.1		de baño al primer registro	Unidad	6					Unidad	6	N/A	N/A	1.344.375	8.066.250
3.4.2		de piletas de mesadas	Unidad	9					Unidad	9	N/A	N/A	529.375	4.764.375
3.4.3		de ducha	Unidad	2					Unidad	2	N/A	N/A	556.875	1.113.750
3.4.4		de lavatorios	Unidad	6					Unidad	6	N/A	N/A	556.875	3.341.250
3.4.5		registro camara de inspeccion 0,60x0,60	Unidad	14					Unidad	14	N/A	N/A	562.925	7.880.950
3.4.6		caño PVC de 100mm	Metro lineal	120					Metro lineal	120	N/A	N/A	50.188	6.022.560
3.4.7		Pozo absorvente de diametro de 2,00 ms y profundidad 3,50 ms	Unidad	1					Unidad	1	N/A	N/A	3.852.750	3.852.750
3.4.8		camara septica 1,50x2,50	Unidad	1					Unidad	1	N/A	N/A	2.362.594	2.362.594
3.5		Instalacion de desague pluvial												
3.5.1		registro 0,40x0,40	Unidad	15					Unidad	15	N/A	N/A	326.414	4.896.210
3.5.2		caño PVC de 100 mm	Metro lineal	200					Metro lineal	200	N/A	N/A	50.188	10.037.600
3.6		Artefactos Sanitarios												
3.6.1		Mesada de granito en enfermeria con zocalos y soporte con doble bacha de acero inoxidable incluye mueble bajo mesada.	Metros cuadrados	6,07					Metros cuadrados	6,07	N/A	N/A	2.234.375	13.562.656
3.6.2		Mesada de granito en sala con zocalos y soporte con doble bacha de acero inoxidable incluye mueble bajo mesada.	Metros cuadrados	5,82					Metros cuadrados	5,82	N/A	N/A	2.234.375	13.004.063
3.6.3		Mesada de granito con zocalos y soporte con bacha de acero inoxidable incluye mueble bajo mesada, admision.	Metros cuadrados	3,3					Metros cuadrados	3,3	N/A	N/A	2.234.375	7.373.438
3.6.4		Lavatorio con mesada de granito y mueble abajo, con grifo a pedal	Metros cuadrados	2,4					Metros cuadrados	2,4	N/A	N/A	2.135.833	5.125.999
3.6.5		de baños (inodoro con mochila baja, jaboneras, espejos, percheros, lavatorio con pedestal, accesorios para personas diferenciadas, de uso publico con barras de seguridad y accesorios)	Unidad	2					Unidad	2	N/A	N/A	3.073.125	6.146.250
3.6.6		de baños (inodoro con mochila baja, jaboneras, espejos, percheros, lavatorio con pedestal, accesorios para personas diferenciadas, con barras de seguridad y acesorios)	Unidad	4					Unidad	4	N/A	N/A	3.210.625	12.842.500
3.6.7		Inodoro con mochila baja en area sucia	Unidad	2					Unidad	2	N/A	N/A	962.500	1.925.000
3.6.8		Termocalefon de 100lts, con soportes y accesorios	Unidad	2					Unidad	2	N/A	N/A	2.131.250	4.262.500
3.6.9		Termocalefon de 50lts, con soportes y accesorios	Unidad	1					Unidad	1	N/A	N/A	962.500	962.500
3.7		Exteriores												
3.7.1		piso de H°A° en area de ambulancias de e=12cms	Metros cuadrados	330					Metros cuadrados	330	N/A	N/A	281.978	93.052.740
3.7.2		reacondicionamiento de muralla del frente	Metros cuadrados	120					Metros cuadrados	120	N/A	N/A	119.213	14.305.560
3.7.3		iluminacion publica exterior, con postees de hormigon y artefactos con campana tipo publico	Unidad	7					Unidad	7	N/A	N/A	2.206.875	15.448.125
3.7.4		cordon de hormigon simple	Metro lineal	100					Metro lineal	100	N/A	N/A	48.125	4.812.500
3.7.5		Trabajo de jardineria y preparacion de taludes en el perimetro del edificio ancho 3,00 ms	Metros cuadrados	630					Metros cuadrados	630	N/A	N/A	24.063	15.159.690
3.7.6		cantero en area de ambulancia	Unidad	1					Unidad	1	N/A	N/A	7.882.188	7.882.188
3.7.7		señaleptica general horizontal y vertical	Unidad	15					Unidad	15	N/A	N/A	415.938	6.239.070
3.7.8		cordon de caño reforzado en acceso y egreso de ambulancia	Metro lineal	50					Metro lineal	50	N/A	N/A	92.813	4.640.650
													Precio Total	**3.893.203.404**

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO REPÚBLICA DEL PARAGUAY MISIONES

Ing. José Domingo Ayala
Responsable de U.O.C.
Gobernación de Misiones