ANEXO B - 02 - 08

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	CONSTRUCTORA SAN JOSE				BC CONSTRUCCIONES				IPYA`PY S.R.L.			
		Precio Unitario	UN	Cant.	Precio Total	Precio Unitario	UN	Cant.	Precio Total	Precio Unitario	UN	Cant.	Precio Total
CALLE CEIVO DESDE URUNDEY MI HASTA INCIENSO													
1	Replanteo y marcación	600	m2	791,63	474.978	500	m2	791,63	395.815	3.000	m2	791,63	2.374.890
2	Preparación de terreno	3.500	m2	791,63	2.770.705	3.500	m2	791,63	2.770.705	3.000	m2	791,63	2.374.890
3	Provisión y colocación de cordones	30.000	ml	226,18	6.785.400	30.000	ml	226,18	6.785.400	15.000	ml	226,18	3.392.700
4	Cuneta de hormigón de 0,50 de ancho	66.000	ml	226,18	14.927.880	65.000	ml	226,18	14.701.700	40.000	ml	226,18	9.047.200
5	Relleno para soporte de cordones	47.000	m3	113,00	5.311.000	45.000	m3	113,00	5.085.000	70.000	m3	113,00	7.910.000
6	Pavimento tipo empedrado	37.000	m2	678,54	25.105.980	37.000	m2	678,54	25.105.980	40.000	m2	678,54	27.141.600
7	Limpieza final	1.000.000	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	ml	1,00	1.000.000	2.218.870	ml	1,00	2.218.870
	Sub-Total				**56.375.943**				**55.844.600**				**54.460.150**
CALLE URUNDEY MI DESDE CHIVATO HASTA CEIVO													
1	Replanteo y marcación	600	m2	801,00	480.600	500	m2	801,00	400.500	3.000	m2	801,00	2.403.000
2	Preparación de terreno	3.500	m2	801,00	2.803.500	3.500	m2	801,00	2.803.500	3.000	m2	801,00	2.403.000
3	Provisión y colocación de cordones	30.000	ml	228,88	6.866.400	30.000	ml	228,88	6.866.400	15.000	ml	228,88	3.433.200
4	Cuneta de hormigón de 0,50 de ancho	66.000	ml	228,88	15.106.080	65.000	ml	228,88	14.877.200	40.000	ml	228,88	9.155.200
5	Relleno para soporte de cordones	47.000	m3	114,44	5.378.680	45.000	m3	114,44	5.149.800	70.000	m3	114,44	8.010.800
6	Pavimento tipo empedrado	37.000	m2	686,64	25.405.680	37.000	m2	686,64	25.405.680	40.000	m2	686,64	27.465.600
7	Limpieza final	1.000.000	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	ml	1,00	1.000.000	2.218.870	ml	1,00	2.218.870
	Sub-Total				**57.040.940**				**56.503.080**				**55.089.670**
	Total				**113.416.883**				**112.347.680**				**109.549.819**