MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN N° 139
CONTRATACION DIRECTA N° 04 / 2011
CONSTRUCCION DE PASEO CENTRAL Y MANTEN. VARIOS
ANEXO AL DECRETO Nº: ----------
RESUMEN DE COTIZACION REALIZADO EN LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CANT. ADJUD.	CODIGO CATALAGO	PRESENTAC.	Descripción	Cantidad	ATLANTIC, Construcc y Equipam.		IPYAPY S.R.L.		ANIBAL AYALA		CADI Construcc.		M&M Construcc.		WM		GAMA Construcc.	
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
			TRABAJOS DE DEMOLICIÓN															
642,5		evento	De piso existente	642,5	3.250	2.088.125	4.000	2.570.000	3.500	2.248.750	3.700	2.377.250	3.850	2.473.625	3.000	1.927.500	6.000	3.855.000
1164		evento	De Cordón existente	1164	3.250	3.783.000	4.500	5.238.000	1.250	1.455.000	3.200	3.724.800	1.650	1.920.600	500	582.000	4.000	4.656.000
389,2		evento	De Empedrado	389,2	3.150	1.225.980	22.000	8.562.400	3.000	1.167.600	3.250	1.264.900	4.400	1.712.480	5.000	1.946.000	10.000	3.892.000
			CONSTRUCC. DE PISO															
723		evento	Mov. De Suelo, relleno y compactac.	723	11.000	7.953.000	8.000	5.784.000	6.500	4.699.500	6.500	4.699.500	13.200	9.543.600	5.000	3.615.000	5.000	3.615.000
72		evento	Excavac. Para mamposteria de borde	72	15.000	1.080.000	5.000	360.000	25.000	1.800.000	6.300	453.600	11.000	792.000	10.000	720.000	25.000	1.800.000
85,4		evento	Mampost. De 0,30 de nivelacc.	85,4	78.000	6.661.200	70.000	5.978.000	95.000	8.113.000	52.500	4.483.500	99.000	8.454.600	89.000	7.600.600	85.000	7.259.000
58,6		evento	Revoque de mampost. De borde	58,6	18.000	1.054.800	20.000	1.172.000	16.500	966.900	13.500	791.100	14.300	837.980	42.000	2.461.200	15.000	879.000
602	72102508	evento	Contrapiso de cascote	602	18.000	10.836.000	6.000	3.612.000	16.500	9.933.000	22.000	13.244.000	8.250	4.966.500	15.000	9.030.000	20.000	12.040.000
602		evento	Piso de H° A° esp. 5cm terminac. Pavicron	602	40.000	24.080.000	30.000	18.060.000	92.500	55.685.000	62.300	37.504.600	62.700	37.745.400	63.000	37.926.000	60.000	36.120.000
1		evento	Rellenos de juntas con material hidrófugo	1	500.000	500.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000	350.000	350.000	1.650.000	1.650.000	700.000	700.000	1.000.000	1.000.000
1164		evento	Cordón de H° A° incluye pintura de color amarillo	1164	16.000	18.624.000	15.000	17.460.000	18.000	20.952.000	16.313	18.988.332	15.400	17.925.600	8.000	9.312.000	10.000	11.640.000
80,3		evento	Relleno de Soporte de Cordón	80,3	12.000	963.600	48.000	3.854.400	10.000	803.000	16.500	1.324.950	16.500	1.324.950	12.000	963.600	25.000	2.007.500
			EQUIP. DE PLAZA															
4		evento	Bancos de Madera	4	1.000.000	4.000.000	700.000	2.800.000	300.000	1.200.000	450.000	1.800.000	308.000	1.232.000	450.000	1.800.000	400.000	1.600.000
2		evento	Tobogan	2	1.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	350.000	700.000	680.000	1.360.000	1.100.000	2.200.000	890.000	1.780.000	1.200.000	2.400.000
4			Hamaca	4	480.000	1.920.000	1.500.000	6.000.000	350.000	1.400.000	850.000	3.400.000	1.045.000	4.180.000	600.000	2.400.000	700.000	2.800.000
3			Sube y Baja	3	800.000	2.400.000	1.000.000	3.000.000	850.000	2.550.000	690.000	2.070.000	880.000	2.640.000	650.000	1.950.000	600.000	1.800.000
2			Pergolado de Madera	2	600.000	1.200.000	2.000.000	4.000.000	1.500.000	3.000.000	790.000	1.580.000	1.925.000	3.850.000	560.000	1.120.000	500.000	1.000.000
723			Empastado	723	10.000	7.230.000	9.800	7.085.400	8.000	5.784.000	4.500	3.253.500	7.150	5.169.450	8.000	5.784.000	12.000	8.676.000
1		evento	Limpieza final	1	391.195	391.195	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	450.000	450.000	550.000	550.000	400.000	400.000	1.500.000	1.500.000
						97.990.900		100.636.200		124.457.750		103.120.032		109.168.785		92.017.900		108.539.500