Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		NORESTE S.A.														
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Item Construcción de Dispensario Médico en el Km. 20 Acaray Ex Area 7															
1	**Trabajos preliminares**															
1.1	Trab prelim cartel de obra 1.50x2.00			3,00	432.000	1.296.000			3,00		0			3,00		0
1.2	Trab prelim trazado/replanteo de obra			96,00	2.575	247.200			96,00		0			96,00		0
1.3	Mov suelo excavación			1,00	1.834.800	1.834.800			1,00		0			1,00		0
2	**Estructura de H°A°**					0					0					0
2.3	Est H° de regularización			0,40	884.203	353.681			0,40		0			0,40		0
2.4	Est H°A° zapata			0,80	1.273.404	1.018.723			0,80		0			0,80		0
2.5	Est H°A° pilar			0,90	1.800.955	1.620.860			0,90		0			0,90		0
2.6	Est H°A° Viga encadenado inferior			2,20	1.800.955	3.962.101			2,20		0			2,20		0
2.7	Est H°A° Viga superior			2,20	1.800.955	3.962.101			2,20		0			2,20		0
3	**Mamposterias**					0					0					0
3.1	Cimiento de piedra bruta colocada			22,50	301.621	6.786.473			22,50		0			22,50		0
3.2	Mampost nivel ladrillo común 30 cm			21,50	126.852	2.727.318			21,50		0			21,50		0
3.3	Mamp elev ladrillo común 0,15 m			90,00	80.720	7.264.800			90,00		0			90,00		0
3.4	Mampost nivel ladrillo visto 3 agujeros (0,15)			126,00	120.121	15.135.246			126,00		0			126,00		0
3.5	Pilar de ladrillo visto 3 agujeros de 0,45			6,50	112.729	732.739			6,50		0			6,50		0
3.6	Aislación horizontal/vert mampostería			36,00	55.704	2.005.344			36,00		0			36,00		0
3.7	Envarillado sobre aberturas			60,00	15.575	934.500			60,00		0			60,00		0
4	**Techo**					0					0					0
4.1	Techo de tejas sobre tejuelón			123,00	262.007	32.226.861			123,00		0			123,00		0
4.2	Viga metalica de la cumbrera, h= 50 cm U de 5" e= 1/8" L de 1" e= 1/8" con pintura antióxido y dos manos pintura			9,00	149.424	1.344.816			9,00		0			9,00		0
4.3	Mocheta de techo en sardinel			16,00	44.947	719.152			16,00		0			16,00		0
5	**Piso**					0					0					0
5.1	Contrapiso hormigón de cascotes esp 10			110,00	32.604	3.586.440			110,00		0			110,00		0
5.2	Piso cerámico Tipo A			110,00	98.935	10.882.850			110,00		0			110,00		0
5.3	Zócalo cerámico			65,00	27.060	1.758.900			65,00		0			65,00		0

Lic. Asuncion E. Vera
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		NORESTE S.A.														
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
5.4	Cordón de borde terminación de piso			18,00	15.644	281.592			18,00		0			18,00		0
5.5	Guarda obra			32,00	79.464	2.542.848			32,00		0			32,00		0
6	**Revoque: Fratachado y filtrado**					0					0					0
6.1	Revoque int 2capa c/hidrófugo filtrado			306,00	18.415	5.634.990			306,00		0			306,00		0
6.2	Revoque ext 2capa c/hidrófugo filtrado			16,00	16.500	264.000			16,00		0			16,00		0
6.3	Revestido azulejo color "tipo A"			48,00	63.360	3.041.280			48,00		0			48,00		0
7	**Carpinteria de madera**					0					0					0
7.1	Carp madera puerta placa			8,50	870.871	7.402.404			8,50		0			8,50		0
8	**Carpinteria metálica**					0					0					0
8.1	Carp metálica puerta doble enchapada			5,50	714.252	3.928.386			5,50		0			5,50		0
8.2	Carp metálica ventana tipo balancín			8,50	283.800	2.412.300			8,50		0			8,50		0
9	**Vidrios**					0					0					0
9.1	Vidrio Doble de 3 mm			7,50	118.800	891.000			7,50		0			7,50		0
9.2	Vidrio Ingles incoloro			1,00	114.840	114.840			1,00		0			1,00		0
10	**Pinturas**					0					0					0
10.1	Pintura Interior pared látex sellador			364,00	13.094	4.766.216			364,00		0			364,00		0
10.2	Tratamiento de ladrillo exterior visto			116,00	13.464	1.561.824			116,00		0			116,00		0
10.3	Pintura de tejuelones al barniz			123,00	14.059	1.729.257			123,00		0			123,00		0
10.4	Pintura Abertura Madera al barniz			17,00	14.455	245.735			17,00		0			17,00		0
10.5	Pintura Abertura metal c/sintético			28,00	20.791	582.148			28,00		0			28,00		0
10.6	Pintura de canaleta y bajada			42,00	21.120	887.040			42,00		0			42,00		0
11	**Instalación sanitaria**					0					0					0
11.1	Desague pluvial			1,00	1.800.480	1.800.480			1,00		0			1,00		0
11.2	Agua corriente			1,00	7.260.000	7.260.000			1,00		0			1,00		0
11.3	Desague cloacal			1,00	7.000.000	7.000.000			1,00		0			1,00		0
11.4	Colocación de artefactos			1,00	3.102.000	3.102.000			1,00		0			1,00		0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		NORESTE S.A.															
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
12	**Instalación eléctrica**					0					0					0
12.1	Puesto de medición eléctrica			1,00	2.046.000	2.046.000			1,00		0			1,00		0
12.2	Tablero gral: alimentación, colocación y montaje			1,00	2.178.000	2.178.000			1,00		0			1,00		0
12.3	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)			1,00	2.428.800	2.428.800			1,00		0			1,00		0
12.4	fluorescente 1x40W			11,00	79.200	871.200			11,00		0			11,00		0
12.5	fluorescente 2x40W			5,00	94.380	471.900			5,00		0			5,00		0
12.6	Ventilador techo			3,00	405.240	1.215.720			3,00		0			3,00		0
12.7	Línea para red telefónica			1,00	85.800	85.800			1,00		0			1,00		0
12.8	Ductos y cajas para teléfonos			2,00	79.200	158.400			2,00		0			2,00		0
12.9	Registro 40x40cm c/t H°			3,00	66.000	198.000			3,00		0			3,00		0
13	**Limpieza final de obra**			1,00	496.937	496.937			1,00		0			1,00		0
	Total Item 1					**166.000.000**					**0**					**0**
	ITEM 2 Techado en Capilla															
1	**ESTRUCTURA DE H° A°**										0					0
1.1	Viga superior de H° A° de 0,13 cm x 0,30 cm			40,00	119.000	4.760.000			40,00		0			40,00		0
2	**ESTRUCTURA METÁLICA**										0					0
2.1	Techo de chapas galvanizadas onduladas N° 28 sobre estructura metálica de perfil "U" de 3"			216,00	140.000	30.240.000			216,00		0			216,00		0
	Total Item 2					**35.000.000**					**0**					**0**
	ITEM 3 Refacción de Capilla Franciscana del km 20 Fracción Ma. Auxiliadora															
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**										0					0
1	Cartel de Obra			3	432.000	1.296.000			3		0			3		0
2	**REVOQUE Y REVESTIMIENTO**										0					0
2,1	Revoque interior (terminacion)			282	18.415	5.193.030			282		0			282		0
2,2	Revoques de vigas y columnas			71	22.097	1.568.887			71		0			71		0
3	PISOS										0					0
3,1	Contrapiso de hormigon de cascotes			45	32.604	1.467.180			45		0			45		0

Lic. Asuncion E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		NORESTE S.A.														
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3,2	Carpeta para piso			45	25.015	1.125.675			45		0			45		0
3,3	Piso ceramica esmaltada s/carpeta existente			185,76	92.664	17.213.265			185,76		0			185,76		0
3,4	Piso ceramica esmaltada			45	98.935	4.452.075			45		0			45		0
3,5	Zocalo			95	27.060	2.570.700			95		0			95		0
4	**INSTALACION ELECTRICA**															
4,1	Colocacion de cableado en electroductos y placas, llaves y tomas en cajas embutidas existentes			1	1.980.000	1.980.000			1		0			1		0
4,2	Colocacion y provision de artefactos tipo colgante c/lamparas economicas de 85 w			4	330.000	1.320.000			4		0			4		0
4,3	Colocacion de artefactos c/lamparas fluorescentes de adosar 1x40w			4	118.800	475.200			4		0			4		0
4,4	Colocacion de artefactos fluorescentes circulares			2	132.000	264.000			2		0			2		0
4,5	Provision y colocacion de tablero p/ 12 llaves, y una llave TM de 32			1	660.000	660.000			1		0			1		0
5	**Limpieza final**			1	413.988	413.988			1		0			1		0
Total Item 3						**40.000.000**					**0**					**0**
Total General						**241.000.000**					**0**					**0**

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú