3.- Cuadro Comparativo

			Nelson Hiran Acevedo Barberan		Neli Servicios	
Ítems	Descripción del Bién y/o servicio	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Servicio de provisión / montaje de equipos/ juego de parques/ plazas.	1 uni.				
1.1	Construcción de quinchos privados (7 unidades). Trabajo Preliminares.					
1.1.1	a. limpieza de Obras.	42 uni.	7.000	294.000	110.500	4.641.000
1.1.2	b. Replanteo.	42 uni.	5.000	210.000	55.250	2.320.500
1.2	Construcción de quinchos privados (7 unidades). Muros de nivelación.					
1.2.1	a. De 0.15 cm h=0.40.	35 m2	82.500	2.887.500	77.350	2.707.250
1.3	Construcción de quinchos privados (7 unidades). Relleno y Compactación					

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PA
COMITE DE EVALUACION

1.3.1	Relleno y Compactación	14 m3	38.000	532.000	102.765	1.438.710
1.4	Construcción de quinchos privados (7 unidades). Techo					
1.4.1	Techo de chapas H. Nº 28 con estructura metálica	84 m2	230.000	1.932.000	143.650	12.066.600
1.5	Construcción de quinchos privados (7 unidades). Parrilla completa.					
1.5.1	Parrilla completa. Incluye: Mampostería de ladrillos revocadas, mesada de Hº Aº, parrilla metálica fija enlozada, pintura con cementicio exterior	7 uni.	1.425.000	9.975.000	1.160.250	8.121.750
1.6	Construcción de quinchos privados (7 unidades). Contrapiso de Hº de cascotes					
1.6.1	Contrapiso de Hº de cascotes.	70 m2	31.000	217.000	38.675	2.707.250
1.7	Construcción de quinchos privados (7 unidades). Piso.					
1.7.1	Piso de piedra tipo rompecabeza.	70 m2	101.000	7.070.000	66.300	4.641.000
1.8	Construcción de quinchos privados (7 unidades). Pinturas.					
1.8.1	De estructura metálica al sintético	84 m2	31.500	2.646.000	16.575	1.392.300

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITE DE EVALUACIÓN

1.9	Construcción de quinchos privados (7 unidades). Instalación eléctrica.					
1.9.1	Boca de luces	14 uni.	104.000	1.456.000	78.455	1.098.370
1.9.2	Boca de toma común	14 uni.	104.000	1.456.000	78.455	1.098.370
1.9.3	Tablero	7 uni	35.000	245.000	221.000	1.547.000
1.9.4	Acometida	7 uni.	185.000	1.295.000	165.750	1.160.250
1.10	Construcción de quinchos privados (7 unidades). Artefactos eléctricos.					
1.10.1	Fluorescentes 1 x 20 común	14 uni.	52.500	735.000	82.875	1.160.250
1.11	Construcción de quinchos privados (7 unidades). Limpieza final					
1.11.1	Limpieza final.	266 m2	15.000	3.990.000	5.525	1.469.650
1.12	Arreglo de quincho existente. Reparación.					
1.12.1	Cambios de vigas de madera.	6 uni.	415.000	2.490.000	552.250	3.313.500

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

1.12.2	Arreglo de techo de paja.	60 m2	64.500	3.870.000	55.250	3.315.000
1.12.3	Refuerzo de cabriadas (madera y planchuelas met).	3 uni.	215.350	646.050	331.500	994.500
1.13	Arreglo de quincho existente. Techo					
1.13.1	Provisión y colocación de chapas G. Nº 28 sobre paja existente.	60 m2	40.000	2.400.000	66.300	3.978.000
1.14	Arreglo de quincho existente. Piso					
1.14.1	Arreglo de alizado de cemento.	45 m2	51.000	2.295.000	22.100	994.500
1.15	Arreglo de quincho existente. Instalación eléctrica (arreglo).					
1.15.1	Boca de luces.	1 uni.	68.000	68.000	221.000	221.000
1.15.2	Boca de toma común.	1 uni.	68.000	68.000	221.000	221.000
1.16	Arreglo de quincho existente. Colocación de:					
1.16.1	Estructura metálica existente. Incluye: Contrapiso, piso alizado de cemento, inst eléctrica (1 boca de luz y 1 boca de toma común, acometida) y pintura.	1 uni	2.800.000	2.800.000	828.750	828.750

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

1.17	Arreglo de quincho existente. Provisión y colocación de:					
1.17.1	Postes de madera de lapacho para cam,inero vehicular= 1.00 x 4" x 4".	100 uni	117.500	11.750.000	110.500	11.050.000
1.18	Arreglo de quincho existente. Pinturas.					
1.18.1	De estructura de madera al barniz.	60 m2	33.000	1.980.000	16.575	994.500
1.18.2	Postes de madera con sintético reflectivo amarillo	100 uni	35.000	3.500.000	16.575	1.657.500
1.19	Arreglo de quincho existente. Limpieza final					
1.19.1	Limpieza Final.	45 m2	12.500	562.500	5.525	248.625
1.20	Lavaderos. Artefactos Sanitarios.					
1.20.1	Pileta de granito prefabricado (1.00 m), mesada de Hº Aº, sobre paredes de ladrillos comunes revocados y pintados con cemeticio, grifería FV agua fría, llave de paso.	1 uni	808.000	808.000	442.000	442.000

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITE DE EVALUACIÓN

1.21	Lavaderos. Agua Corriente.					
1.21.1	Bocas.	2 uni.	102.000	204.000	132.600	265.200
1.21.2	Acometida.	1 uni.	287.000	287.000	165.750	165.750
1.22	Lavaderos. Desagüe Cloacal.					
1.22.1	Bocas.	2 uni.	230.000	460.000	132.600	265.200
1.22.2	Conexión al existente.	1 uni.	360.000	360.000	165.750	165.750
1.23	Arreglo de baño existente. Remoción de:					
1.23.1	Techo de chapas con recuperación.	10.5 m2	26.500	278.250	11.050	116.025
1.23.2	Cielorraso de madera.	10.5 m2	26.500	278.250	13.260	139.230
1.24	Arreglo de Baño existente. Muros de nivelación:					
1.24.1	De 0.15 para revocar	7 m2	82.500	577.500	69.615	487.305

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA
COMITE DE EVALUACIÓN

1.25	Arreglo de Baño Existente. Revoques:					
1.25.1	De paredes interior y exterior a una capa.	14 m2	35.000	490.000	24.310	340.340
1.26	Arreglo de baño existente. Instalación eléctrica.					
1.26.1	Boca de luces.	4 uni.	105.000	420.000	67.405	269.620
1.26.2	Bocas de tomas comunes.	2 uni.	105.000	210.000	67.405	134.810
1.27	Arreglo de baño existente. Artefactos Eléctricos:					
1.27.1	Fluorescentes de 1 X 40 común.	4 uni.	51.000	204.000	66.300	265.200
1.28	Arreglo de baño existente. Techo:					
1.28.1	De chapas galvanizadas nuevas.	10.5 m2	175.000	1.837.500	132.600	1.392.300
1.28.2	Cielorraso de plástico con estructura de aluminio.	10.5 m2	104.000	1.092.000	66.300	696.150
1.29	Arreglo de baño existente. Pinturas:					

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA
COMITE DE EVALUACION

1.29.1	De paredes al látex interior.	7 m2	26.000	182.000	17.680	123.760
1.29.2	De ladrillos vistos con látex cerámico.	7 m2	33.000	231.000	17.680	123.760
1.29.3	De aberturas de madera al barniz.	6 m2	33.000	198.000	24.310	145.860
1.30	Arreglo de Baño existente. Limpieza Final.					
1.30.1	Limpieza Final.	1 uni.	650.000	650.000	165.750	165.750
TOTAL:				**95.478.550**		**81.091.135**

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITE DE EVALUACIÓN