| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 72101510-9997 | Pileta lavamanos con pedestal | Unidad | 713.098 | 1 | 603.281 | -109.817 | -15,4000 | 603.281 |
| 63 | 72131601-011 | Inodoros tapa y cisterna alta | Unidad | 656.945 | 10 | 555.775 | -101.170 | -15,4001 | 5.557.750 |
| 64 | 72131601-011 | Inodoros tapa y cisterna baja con mochila | Unidad | 775.402 | 1 | 655.990 | -119.412 | -15,4000 | 655.990 |
| 65 | 72131601-011 | Mingitorio | Unidad | 675.715 | 4 | 571.655 | -104.060 | -15,4000 | 2.286.620 |
| 66 | 72131601-011 | Inodoros tapa cisterna baja con mochila y pulsador para Personas con capacidades diferentes incluye barra de seguridad replegable | Unidad | 2.077.722 | 1 | 1.757.753 | -319.969 | -15,4000 | 1.757.753 |
| 67 | 72101510-9997 | Pileta lavamanos para Personas con capacidades diferentes incluye barra de seguridad | Unidad | 907.051 | 1 | 767.365 | -139.686 | -15,4000 | 767.365 |
| 68 | 72101510-9997 | Canillas agua fria para lavatorios pico alto | Unidad | 399.969 | 14 | 338.374 | -61.595 | -15,3999 | 4.737.236 |
| 69 | 72101510-9997 | Canilla para cocina agua fria pico movil | Unidad | 730.755 | 1 | 618.219 | -112.536 | -15,4000 | 618.219 |
| 70 | 72101510-9997 | Canillas para patio agua fria bronce pico manguera | Unidad | 265.084 | 2 | 224.261 | -40.823 | -15,4000 | 448.522 |
| 71 | 72131601-011 | Portarrolloceramico | Unidad | 63.386 | 14 | 53.625 | -9.761 | -15,3993 | 750.750 |
| 72 | 72131601-011 | Perchceramica | Unidad | 44.942 | 10 | 38.021 | -6.921 | -15,3998 | 380.210 |
| 73 | 72101510-9997 | Pileta de acero inoxidable una baca para cocina | Unidad | 435.448 | 1 | 368.389 | -67.059 | -15,4000 | 368.389 |
| 74 | 72131601-011 | Espejo Float 4mm | Metros cuadrados | 451.116 | 9 | 381.644 | -69.472 | -15,4000 | 3.434.796 |
| 75 | 72131601-011 | caneria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 1-2 desde punto de distribucion hasta CTA | Metro lineal | 55.378 | 57 | 46.850 | -8.528 | -15,3996 | 2.670.450 |
| 76 | 72131601-011 | Llave de Paso 1 -2 tipo esclusa | Unidad | 284.449 | 6 | 240.644 | -43.805 | -15,3999 | 1.443.864 |
| 77 | 72131601-011 | Instlacion de agua corriente enanos publicos - caballeros | Unidad | 1.735.595 | 2 | 1.468.313 | -267.282 | -15,4000 | 2.936.626 |
| 78 | 72131601-011 | Instalacion de agua corriente en banos publicos-Damas | Unidad | 1.735.595 | 2 | 1.468.313 | -267.282 | -15,4000 | 2.936.626 |
| 79 | 72131601-011 | Instalcion de agua corriente en banos Discapacitados | Unidad | 462.487 | 1 | 391.264 | -71.223 | -15,4000 | 391.264 |
| 80 | 72131601-011 | Intalacio de agua corriente e bano Administraion | Unidad | 462.487 | 1 | 391.264 | -71.223 | -15,4000 | 391.264 |
| 81 | 72131601-011 | Instlacion de agua corriente en Cocina | Unidad | 257.245 | 1 | 217.629 | -39.616 | -15,4001 | 217.629 |
| 82 | 72131601-011 | instalacion de agua corriente en Canillas de Patio Exteriores | Unidad | 172.108 | 2 | 145.603 | -26.505 | -15,4002 | 291.206 |
| 83 | 72102303-003 | Camara septica 1.50x1.20x1.80m | Unidad | 2.244.082 | 2 | 1.898.493 | -345.589 | -15,4000 | 3.796.986 |
| 84 | 72102303-003 | Pozo absorvente diametro 2.66 profundidad 3.50 m | Unidad | 4.617.273 | 2 | 3.906.213 | -711.060 | -15,4000 | 7.812.426 |
| 85 | 72102303-003 | Camara de Inspeccion 40 x 40 cm | Unidad | 310.118 | 8 | 262.360 | -47.758 | -15,3999 | 2.098.880 |
| 86 | 72102303-003 | Camara de Inspeccion 60x60 cm | Unidad | 559.927 | 2 | 473.698 | -86.229 | -15,4000 | 947.396 |
| 87 | 72131601-011 | Cno PV 10 m cloacal | Metro lineal | 49.372 | 87 | 41.769 | -7.603 | -15,3994 | 3.633.903 |
| 88 | 72131601-011 | Cano PVC 75 mm para ventilacion | Metro lineal | 49.372 | 48 | 41.769 | -7.603 | -15,3994 | 2.004.912 |
| 89 | 72131601-011 | Desage Cloacal en banos publicos-Caballeros | Unidad | 705.598 | 2 | 596.936 | -108.662 | -15,4000 | 1.193.872 |
| 90 | 72131601-011 | Desaue Cloacal e banos publicos - damas | Unidad | 705.598 | 2 | 596.936 | -108.662 | -15,4000 | 1.193.872 |
| 91 | 72131601-011 | Desague Cloacal en banos Discapacitados | Unidad | 447.163 | 1 | 378.300 | -68.863 | -15,4000 | 378.300 |
| 92 | 72131601-011 | desague Cloacal en bano Administracion | Unidad | 447.163 | 1 | 378.300 | -68.863 | -15,4000 | 378.300 |
| 93 | 72131601-011 | desague Cloacal en Cocina | Unidad | 325.833 | 1 | 275.655 | -50.178 | -15,3999 | 275.655 |
| 94 | 72131601-011 | desague en Canillas de Patio Exteriores | Unidad | 325.833 | 2 | 275.655 | -50.178 | -15,3999 | 551.310 |
| 95 | 72131601-011 | Cnos de PVC 10 mm pluvial | Metro lineal | 49.372 | 48 | 41.769 | -7.603 | -15,3994 | 2.004.912 |
| 96 | 72131601-011 | canos de PVC 150mm pluvial | Metro lineal | 81.278 | 114 | 68.761 | -12.517 | -15,4002 | 7.838.754 |
| 97 | 72131601-011 | Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados | Metro lineal | 36.970 | 60 | 31.277 | -5.693 | -15,3990 | 1.876.620 |
| 98 | 72131601-011 | Registro pluvial con rejill metalica 45x45cm | Unidad | 420.566 | 8 | 355.799 | -64.767 | -15,4000 | 2.846.392 |
| 99 | 72131601-011 | Tubo de PVrigido de 2 curvable en frio | Metros | 28.969 | 40 | 24.508 | -4.461 | -15,3992 | 980.320 |
| 100 | 72131601-011 | Tubo de PVrigido de 3-4 pulgada curvable en frio | Metros | 25.113 | 40 | 21.246 | -3.867 | -15,3984 | 849.840 |
| 101 | 72131601-011 | Tubo de Pvrigidde 1 pulgad curvable en frio | Metros | 27.824 | 40 | 23.539 | -4.285 | -15,4004 | 941.560 |
| 102 | 72131601-001 | Cable NYY 4x35 milimtro cuadrado doble asilacion | Metros | 46.237 | 50 | 39.117 | -7.120 | -15,3989 | 1.955.850 |
| 103 | 72131601-001 | Cable multifiliar atoxico CU 6 milimtero cuadrado | Metros | 23.640 | 200 | 19.999 | -3.641 | -15,4019 | 3.999.800 |
| 104 | 72131601-001 | Cable multifiliar atoxico uC4 milimetro cuadrao | Metros | 14.044 | 4.600 | 11.881 | -2.163 | -15,4016 | 54.652.600 |
| 105 | 72131601-001 | Cable multifiliar atoxico Cu 2 milimtero cuadrado | Metros | 11.512 | 400 | 9.739 | -1.773 | -15,4013 | 3.895.600 |
| 106 | 72131601-001 | Cable desmudo de Cu de 50 milimetro cuadrado | Metros | 67.007 | 20 | 56.688 | -10.319 | -15,3999 | 1.133.760 |
| 107 | 72131601-001 | Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG para 36 TM R S T y N | Unidad | 909.355 | 1 | 769.314 | -140.041 | -15,4000 | 769.314 |
| 108 | 72131601-001 | Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TS1 Para 36 TM R S T y N | Unidad | 909.355 | 1 | 769.314 | -140.041 | -15,4000 | 769.314 |
| 109 | 72131601-001 | Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TAA Para 16 TM R S T y N | Unidad | 909.355 | 1 | 769.314 | -140.041 | -15,4000 | 769.314 |
| 110 | 72131601-001 | Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V | Unidad | 191.809 | 17 | 162.270 | -29.539 | -15,4002 | 2.758.590 |
| 111 | 72131601-001 | Llave 3 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V mas SL Placa Marfil | Unidad | 74.128 | 6 | 62.712 | -11.416 | -15,4004 | 376.272 |

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José S[illegible], Jefe
Departamento Asuntos [illegible]
Dirección Nacional [illegible]

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 72131601-001 | Llave 2 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil | Unidad | 74.128 | 2 | 62.712 | -11.416 | -15,4004 | 125.424 |
| 113 | 72131601-001 | Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil | Unidad | 74.128 | 22 | 62.712 | -11.416 | -15,4004 | 1.379.664 |
| 114 | 72131601-001 | ET 146 Toma corriente SL - pico toma 2 x 10/15 A Universal | Unidad | 74.128 | 29 | 62.712 | -11.416 | -15,4004 | 1.818.648 |
| 115 | 72131601-001 | Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x10A | Unidad | 88.500 | 10 | 74.871 | -13.629 | -15,4000 | 748.710 |
| 116 | 72131601-001 | Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x16A | Unidad | 88.500 | 16 | 74.871 | -13.629 | -15,4000 | 1.197.936 |
| 117 | 72131601-001 | Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x25A | Unidad | 88.500 | 1 | 74.871 | -13.629 | -15,4000 | 74.871 |
| 118 | 72131601-001 | Llave Interruptor TM monofasica 6kA 3x40A | Unidad | 503.034 | 1 | 74.871 | -428.163 | -85,1161 | 74.871 |
| 119 | 72131601-001 | Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x125A regulable | Unidad | 503.034 | 2 | 425.567 | -77.467 | -15,4000 | 851.134 |
| 120 | 72131601-001 | Disyuntor diferencial 4x100A | Unidad | 503.034 | 1 | 425.567 | -77.467 | -15,4000 | 425.567 |
| 121 | 72131601-001 | Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en cielorraso | Unidad | 373.654 | 60 | 316.111 | -57.543 | -15,4001 | 18.966.660 |
| 122 | 72131601-001 | Artefacto Fluorescente led 2 x 20 W de adosar en cielorraso | Unidad | 373.654 | 3 | 316.111 | -57.543 | -15,4001 | 948.333 |
| 123 | 72131601-001 | Artefacto de iluminación Tipo Tortuguita de Adosar en muro | Unidad | 323.307 | 12 | 273.518 | -49.789 | -15,3999 | 3.282.216 |
| 124 | 72131601-001 | Equipo HQIT 400W con lamparas de Vapor de Mercurio | Unidad | 734.904 | 8 | 621.729 | -113.175 | -15,4000 | 4.973.832 |
| 125 | 72131601-001 | Rejistros electricos 30x30cm | Unidad | 287.928 | 6 | 243.587 | -44.341 | -15,4000 | 1.461.522 |
| 126 | 72131601-001 | Ventilador de techo 56 pulgada con caja de mando metalica | Unidad | 791.618 | 1 | 669.709 | -121.909 | -15,4000 | 669.709 |
| 127 | 72131601-001 | Jabalina de Cu 2,40 m | Unidad | 167.088 | 3 | 141.356 | -25.732 | -15,4003 | 424.068 |
| 128 | 72131601-001 | Abrazadera | Unidad | 69.384 | 3 | 58.699 | -10.685 | -15,3998 | 176.097 |
| 129 | 72131601-001 | Jabalina para TG y CD | Unidad | 954.384 | 1 | 807.409 | -146.975 | -15,4000 | 807.409 |
| 130 | 72131601-001 | Provision colocacion y conexion de detectores de humo | Unidad | 201.073 | 23 | 170.108 | -30.965 | -15,3999 | 3.912.484 |
| 131 | 72131601-001 | Provision colocacion y conexion detectores tipo termovelocimetrico | Unidad | 201.073 | 1 | 170.108 | -30.965 | -15,3999 | 170.108 |
| 132 | 72131601-001 | Provision y conexion de letrero luminoso de salida | Unidad | 413.472 | 6 | 349.797 | -63.675 | -15,4001 | 2.098.782 |
| 133 | 72131601-001 | Provision, colocacion y conexion de fluorescente para emergencia de 1 x 18 W | Unidad | 325.681 | 19 | 275.526 | -50.155 | -15,4000 | 5.234.994 |
| 134 | 46171623-001 | Alarma audio visual c/ pulsador manual sonoro | Unidad | 691.955 | 2 | 585.394 | -106.561 | -15,4000 | 1.170.788 |
| 135 | 72131601-001 | Provision y colocacion de PCC | Unidad | 2.006.180 | 1 | 1.697.228 | -308.952 | -15,4000 | 1.697.228 |
| 136 | 72131601-001 | Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2 pulgada medio | Metro lineal | 207.072 | 35 | 175.183 | -31.889 | -15,4000 | 6.131.405 |
| 137 | 72131601-001 | Bocas de Incendio Equipadas BIE 20 mts Segun plano | Unidad | 4.795.683 | 2 | 4.057.148 | -738.535 | -15,4000 | 8.114.296 |
| 138 | 72131601-001 | Bocas de Incendio Siamesas BIS Segun plano | Unidad | 1.129.260 | 2 | 955.354 | -173.906 | -15,4000 | 1.910.708 |
| 139 | 72131601-001 | Toma electrico con aterramiento y UPS Incluye UPS de 1400VA | Unidad | 1.112.977 | 4 | 941.579 | -171.398 | -15,4000 | 3.766.316 |
| 140 | 72131601-001 | Boca de datos RJ45 cable UTP categoria 6 Ductos sin cableado | Unidad | 233.326 | 44 | 197.394 | -35.932 | -15,3999 | 8.685.336 |
| 141 | 72131601-001 | Toma industrial de pared 2 por 32mas T macho | Unidad | 180.694 | 2 | 152.867 | -27.827 | -15,4001 | 305.734 |
| 142 | 72131601-001 | Toma industrial de pared 2 por 32 mas T hembra | Unidad | 180.694 | 2 | 152.867 | -27.827 | -15,4001 | 305.734 |
| 143 | 72131601-001 | Tablero externo de 1 por 12 plastico | Unidad | 859.795 | 1 | 727.387 | -132.408 | -15,3999 | 727.387 |
| 144 | 72131601-001 | Llave TM monofasica de 1 por 40A linea europea | Unidad | 312.228 | 2 | 264.145 | -48.083 | -15,4000 | 528.290 |
| 145 | 72131601-001 | Llave TM monofasica de 1 por 32A | Unidad | 312.228 | 1 | 264.145 | -48.083 | -15,4000 | 264.145 |
| 146 | 72131601-001 | Llave TM monofasica de 1 por 16A | Unidad | 312.228 | 1 | 264.145 | -48.083 | -15,4000 | 264.145 |
| 147 | 72131601-001 | Llave TM monofasica de 1por 10A | Unidad | 312.228 | 1 | 264.145 | -48.083 | -15,4000 | 264.145 |
| 148 | 72131601-001 | Multiplicador de tomas horizontal 6 tomas minimo tipo universal con punto a tierra 220V-50Hz de 1U ancho de Rack | Unidad | 192.576 | 1 | 162.919 | -29.657 | -15,4002 | 162.919 |
| 149 | 72131601-001 | Alimentacion para Central Telefonica y Central telefonica analogica con 6 lineas externas y 16 lineas internas 220V/50Hz | Unidad | 2.696.064 | 1 | 2.280.870 | -415.194 | -15,4000 | 2.280.870 |
| 150 | 72131601-001 | Jack RJ11 hembra con cajita Ductos sin cableado | Unidad | 324.812 | 20 | 274.791 | -50.021 | -15,4000 | 5.495.820 |
| 151 | 72131601-001 | Protector de linea | Unidad | 69.567 | 20 | 58.854 | -10.713 | -15,3995 | 1.177.080 |
| 152 | 72131601-001 | Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion | Unidad | 6.616.968 | 7 | 5.597.955 | -1.019.013 | -15,4000 | 39.185.685 |
| 153 | 72131601-001 | Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 18000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion | Unidad | 8.471.928 | 4 | 7.167.251 | -1.304.677 | -15,4000 | 28.669.004 |
| 154 | 72131601-001 | Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 24000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion | Unidad | 10.325.472 | 5 | 8.735.349 | -1.590.123 | -15,4000 | 43.676.745 |
| 155 | 72131601-001 | Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 36000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion | Unidad | 12.521.688 | 2 | 10.593.348 | -1.928.340 | -15,4000 | 21.186.696 |
| 156 | 72131601-013 | Limpieza periodica y final de obras | Unidad | 1.593.000 | 1 | 1.347.678 | -245.322 | -15,4000 | 1.347.678 |
| 157 | 72131601-001 | Instalacion electrica provisoria- incluye canalizacion y alimentacion electrica provision y colocacion de 16 artefactos electricos tipo fluorescentes 1x40w 4 tomas comunes externos tablero seccional etc | Unidad | 2.375.482 | 1 | 2.009.658 | -365.824 | -15,4000 | 2.009.658 |

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jef
Departamento A. Jurídico

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 72131601-011 | Instalacion de agua corriente provisoria - incluye caneria tres cuarto pulgada en PVC y 2 canillas de patio de tres cuarto pulgada con pico manguera | Unidad | 1.725.424 | 1 | 1.459.709 | -265.715 | -15,4000 | 1.459.709 |
| 159 | 72131601-002 | Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 4.248 | 333 | 3.594 | -654 | -15,3955 | 1.196.802 |
| 160 | 72131601-009 | Vigas de H A | Metros cúbicos | 2.724.030 | 17 | 2.304.529 | -419.501 | -15,4000 | 39.176.993 |
| 161 | 72131601-009 | Losas H A | Metros cúbicos | 2.755.678 | 41 | 2.331.304 | -424.374 | -15,4000 | 95.583.464 |
| 162 | 72131601-003 | Elevación de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara | Metros cuadrados | 151.863 | 171 | 128.476 | -23.387 | -15,4001 | 21.969.396 |
| 163 | 72131601-003 | Elevacion en panderete 0 07m de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 54.394 | 171 | 46.017 | -8.377 | -15,4006 | 7.868.907 |
| 164 | 72131601-003 | Elevacion de 0 15m de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 119.686 | 158 | 101.254 | -18.432 | -15,4003 | 15.998.132 |
| 165 | 72101703-003 | Muro de ladrillos comunes de 30 cm de espesor perimetral al edificio | Metros cuadrados | 87.622 | 44 | 74.128 | -13.494 | -15,4002 | 3.261.632 |
| 166 | 72101703-004 | Sardinel de Ladrillos semi prensados a la vista en alfeizar de Ventanas | Metro lineal | 87.622 | 36 | 74.128 | -13.494 | -15,4002 | 2.668.608 |
| 167 | 72101703-003 | Horizontal de muros, con pintura asfaltica | Metro lineal | 25.488 | 166 | 21.563 | -3.925 | -15,3994 | 3.579.458 |
| 168 | 72131601-006 | Aislacion impermeable de techo plano losas Incluye contrapiso de cascotes 7cm carpeta de regularizacion 2cm Pintura acrilica impermeable para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrio | Metros cuadrados | 181.383 | 341 | 153.450 | -27.933 | -15,4000 | 52.326.450 |
| 169 | 72131601-009 | Contrapiso De Hormigón de cascotes espesor de 0 10 m | Metros cuadrados | 59.353 | 312 | 50.213 | -9.140 | -15,3994 | 15.666.456 |
| 170 | 72131601-009 | Carpeta de regularizacion | Metros cuadrados | 36.917 | 312 | 31.232 | -5.685 | -15,3994 | 9.744.384 |
| 171 | 72131601-009 | Azotada hidrofuga, mortero 1 3 mas Hidrofugo | Metros cuadrados | 17.591 | 243 | 14.882 | -2.709 | -15,3999 | 3.616.326 |
| 172 | 72131601-008 | Revoque con hidrofugo en banos y cocina, tipo peinado para revestido de azulejos | Metros cuadrados | 38.524 | 136 | 32.591 | -5.933 | -15,4008 | 4.432.376 |
| 173 | 72131601-008 | Revoque interior de paredes pilares y vigas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado | Metros cuadrados | 40.669 | 875 | 34.406 | -6.263 | -15,3999 | 30.105.250 |
| 174 | 72131601-008 | Revoque de Losas y vigas con aditivo puente de adherencia | Metros cuadrados | 40.669 | 432 | 34.406 | -6.263 | -15,3999 | 14.863.392 |
| 175 | 72131601-008 | Revoque exterior de pilares y vigas con aditivo puente de adherencia | Metros cuadrados | 40.669 | 130 | 34.406 | -6.263 | -15,3999 | 4.472.780 |
| 176 | 72131601-008 | Revoque con mortero texturado | Metros cuadrados | 86.697 | 25 | 73.346 | -13.351 | -15,3996 | 1.833.650 |
| 177 | 72131601-009 | Piso de porcelanato esmaltado 45 x 45 cm color a definir en interior-exterior | Metros cuadrados | 199.868 | 243 | 169.088 | -30.780 | -15,4002 | 41.088.384 |
| 178 | 72131601-009 | Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica. Ancho 0 20cm | Metro lineal | 163.483 | 8 | 138.307 | -25.176 | -15,3998 | 1.106.456 |
| 179 | 72131601-009 | Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica. Ancho 0 15cm | Metro lineal | 163.483 | 18 | 138.307 | -25.176 | -15,3998 | 2.489.526 |
| 180 | 72131601-009 | Piso ceramico 30x30 en banos color a definir | Metros cuadrados | 98.588 | 42 | 83.405 | -15.183 | -15,4005 | 3.503.010 |
| 181 | 72131601-009 | Zocalo porcelanato esmaltado | Metro lineal | 31.032 | 320 | 26.253 | -4.779 | -15,4002 | 8.400.960 |
| 182 | 72131601-009 | Zocalo ceramico | Metro lineal | 20.903 | 12 | 17.684 | -3.219 | -15,3997 | 212.208 |
| 183 | 72101607-002 | Revestimiento de Azulejos 30x30cm hasta 2 15m de altura en banos y cocina | Metro lineal | 154.592 | 250 | 130.785 | -23.807 | -15,3999 | 32.696.250 |
| 184 | 72101607-002 | Revestimiento de mesadas de Pileta de Cocina con granito color verde ubatuba incluyen zocalos y polleritas | Metros cuadrados | 977.040 | 9 | 826.576 | -150.464 | -15,4000 | 7.439.184 |
| 185 | 72102602-005 | Puerta Placa de cedro 0 80 x 2 10 m Marco de lapacho, contramarcos de cedro. Terminacion lustrado. Induye cerraduras herrajes y accesorios | Unidad | 1.171.390 | 12 | 990.996 | -180.394 | -15,4000 | 11.891.952 |
| 186 | 72102602-005 | Puerta Placa cedro 0 70 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro. Terminacion lustrado. Induye cerraduras herrajes y accesorios | Unidad | 1.171.390 | 8 | 990.996 | -180.394 | -15,4000 | 7.927.968 |
| 187 | 72102602-005 | Puerta de vidrio templado del acceso principal 2 panos fijos y 2 panos de correr | Metros cuadrados | 774.589 | 17 | 655.302 | -119.287 | -15,4000 | 11.140.134 |
| 188 | 72102602-005 | Ventana de vidrio templado color bronce de 8mm de espesor segun detalles Incluyen cerraduras y herrajes | Metros cuadrados | 774.589 | 44 | 655.302 | -119.287 | -15,4000 | 28.833.288 |
| 189 | 72102602-007 | box de banos con mamparas nucleo colmena con terminacion en formica y perfiles de chapa doblada | Metros cuadrados | 184.080 | 2,5 | 155.732 | -28.348 | -15,3998 | 389.330 |
| 190 | 72102602-007 | box de banos puerta nucleo colmena con terminacion en formica con perfiles de chapa doblada de 0 60 x 1 80 m Incluye herrajes y accesorios | Unidad | 504.096 | 1 | 426.465 | -77.631 | -15,4000 | 426.465 |
| 191 | 72102602-007 | box de bano con mamparas nucleo colmena con terminacion en formica y perfiles de chapa doblada para separadores de mingitorios de 0 55x1 50 m. | Unidad | 167.088 | 1 | 141.356 | -25.732 | -15,4003 | 141.356 |
| 192 | 72101607-003 | Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa | Metros cuadrados | 19.844 | 243 | 16.788 | -3.056 | -15,4001 | 4.079.484 |
| 193 | 72101607-003 | Interior paredes y cielorraso al latex previo enduido | Metros cuadrados | 46.036 | 1.307 | 38.946 | -7.090 | -15,4010 | 50.902.422 |
| 194 | 72101607-003 | Exterior de paredes pilares y vigas al latex previo enduido | Metros cuadrados | 49.295 | 130 | 41.704 | -7.591 | -15,3991 | 5.421.520 |
| 195 | 72131601-002 | Placas de Apoyo 200x200x6mm | Unidad | 94.677 | 18 | 80.097 | -14.580 | -15,3997 | 1.441.746 |

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 72131601-007 | Vigas tipo cerchas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 390.625 | 135 | 330.469 | -60.156 | -15,3999 | 44.613.315 |
| 197 | 72131601-002 | Correas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 72.418 | 415 | 61.266 | -11.152 | -15,3995 | 25.425.390 |
| 198 | 72131601-007 | Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales | Metros cuadrados | 99.239 | 505 | 83.956 | -15.283 | -15,4002 | 42.397.780 |
| 199 | 72131601-002 | Tensores de Varillas lisas 10mm | Metro lineal | 7.961 | 90 | 6.735 | -1.226 | -15,4001 | 606.150 |
| 200 | 72131601-007 | Rigidizadores de Vigas Metalicas de Canos Metálicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 72.418 | 68 | 61.266 | -11.152 | -15,3995 | 4.166.088 |
| 201 | 72131601-9976 | Cenefas de chapa doblada desarrollo 30cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 75.048 | 64 | 63.491 | -11.557 | -15,3995 | 4.063.424 |
| 202 | 72131601-9976 | Canaleta de chapa doblada, desarrollo 60cm. Terminación 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 110.448 | 34 | 93.439 | -17.009 | -15,4000 | 3.176.926 |
| 203 | 72131601-9976 | Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metálico separado de la pared 5cmTerminación 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintética | Metro lineal | 75.048 | 32 | 63.491 | -11.557 | -15,3995 | 2.031.712 |
| 204 | 82101502-004 | Cartel acrilico para senalizacion de salas segun detalle | Unidad | 119.121 | 17 | 100.776 | -18.345 | -15,4003 | 1.713.192 |
| 205 | 82101502-004 | Letrero acrilico con indicacion de instrucciones de manejo del extintor | Unidad | 119.121 | 4 | 100.776 | -18.345 | -15,4003 | 403.104 |
| 206 | 82101502-004 | Placares de madera en dormitorio segun detalle | Metros cuadrados | 1.699.200 | 70 | 1.437.523 | -261.677 | -15,4000 | 100.626.610 |
| 207 | 72102602-011 | Mueble de cocina bajo mesada y alacena segun detalle | Metro lineal | 849.600 | 14 | 718.762 | -130.838 | -15,4000 | 10.062.668 |
| 208 | 72102602-011 | Mueble de cocina mesada de mamposteria y revestido con azulejos | Metro lineal | 212.981 | 8 | 180.182 | -32.799 | -15,4000 | 1.441.456 |
| 209 | 72131601-005 | Chimenea para parrilla Incluye mamposteria ducto con garganta y la parrilla metalica segun diseno | Unidad | 9.150.597 | 1 | 7.741.405 | -1.409.192 | -15,4000 | 7.741.405 |
| 210 | 72101510-9997 | Pileta lavamanos con pedestal | Unidad | 713.098 | 8 | 603.281 | -109.817 | -15,4000 | 4.826.248 |
| 211 | 72131601-011 | Inodoros tapa y cisterna baja con mochila | Unidad | 775.402 | 8 | 655.990 | -119.412 | -15,4000 | 5.247.920 |
| 212 | 72131601-011 | Mingitorio | Unidad | 675.715 | 1 | 571.655 | -104.060 | -15,4000 | 571.655 |
| 213 | 72101510-9997 | Canillas agua fria para lavacorios pico alto | Unidad | 399.969 | 10 | 338.374 | -61.595 | -15,3999 | 3.383.740 |
| 214 | 72101510-9997 | Canille lavapie agua fria cromado pico manguera | Unidad | 265.084 | 8 | 224.261 | -40.823 | -15,4000 | 1.794.088 |
| 215 | 72101510-9997 | Canilla para cocina agua fria pico movil | Unidad | 730.755 | 1 | 618.219 | -112.536 | -15,4000 | 618.219 |
| 216 | 72101510-9997 | Canillas para patio agua fria bronce pico manguera | Unidad | 265.084 | 2 | 224.261 | -40.823 | -15,4000 | 448.522 |
| 217 | 72131601-011 | Portarrollos ceramico | Unidad | 63.386 | 8 | 53.625 | -9.761 | -15,3993 | 429.000 |
| 218 | 72131601-011 | Toallero ceramico | Unidad | 68.454 | 8 | 57.912 | -10.542 | -15,4001 | 463.296 |
| 219 | 72131601-011 | Jabonera ceramica | Unidad | 68.454 | 10 | 57.912 | -10.542 | -15,4001 | 579.120 |
| 220 | 72131601-011 | Percha ceramica | Unidad | 44.942 | 8 | 38.021 | -6.921 | -15,3998 | 304.168 |
| 221 | 72101510-9997 | Pileta de acero inoxidable doble bacha para cocina | Unidad | 477.475 | 1 | 403.944 | -73.531 | -15,4000 | 403.944 |
| 222 | 72131601-011 | Espejo Float 4mm | Metros cuadrados | 451.116 | 8 | 381.644 | -69.472 | -15,4000 | 3.053.152 |
| 223 | 72131601-011 | Canaria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 medio pulgada desde punto de distribucion hasta Habitacional | Metro lineal | 55.378 | 60 | 46.850 | -8.528 | -15,3996 | 2.811.000 |
| 224 | 72131601-011 | Llave de Paso 1 media pulgada tipo esclusa | Unidad | 284.449 | 8 | 240.644 | -43.805 | -15,3999 | 1.925.152 |
| 225 | 72131601-011 | Instalacion de agua corriente en banos publicos-Caballeros | Unidad | 1.735.595 | 1 | 1.468.313 | -267.282 | -15,4000 | 1.468.313 |
| 226 | 72131601-011 | Instalacion de agua corriente en banos publicos-Damas | Unidad | 1.735.595 | 1 | 1.468.313 | -267.282 | -15,4000 | 1.468.313 |
| 227 | 72131601-011 | Instalacion de agua corriente en banos dormitorios | Unidad | 790.684 | 6 | 668.919 | -121.765 | -15,4000 | 4.013.514 |
| 228 | 72131601-011 | Instalacion de agua corriente en Cocina | Unidad | 257.245 | 1 | 217.629 | -39.616 | -15,4001 | 217.629 |
| 229 | 72131601-011 | Instalacion de agua corriente en Lavadero | Unidad | 373.384 | 1 | 315.883 | -57.501 | -15,4000 | 315.883 |
| 230 | 72131601-011 | Instalacion de agua corriente en Canillas de Patio Exteriores | Unidad | 172.108 | 2 | 145.603 | -26.505 | -15,4002 | 291.206 |
| 231 | 72102303-003 | Camara septica, 1 50x1 20x1 80m | Unidad | 2.244.082 | 2 | 1.898.493 | -345.589 | -15,4000 | 3.796.986 |
| 232 | 72102303-003 | Pozo Absorbente Diametro 2 60m Profundidad 3 50m | Unidad | 4.617.273 | 2 | 3.906.213 | -711.060 | -15,4000 | 7.812.426 |
| 233 | 72102303-003 | Camara de Inspeccion 40 x 40 cm | Unidad | 310.118 | 10 | 262.360 | -47.758 | -15,3999 | 2.623.600 |
| 234 | 72102303-003 | Camara de Inspeccion 60x60 cm | Unidad | 559.927 | 2 | 473.698 | -86.229 | -15,4000 | 947.396 |
| 235 | 72131601-011 | Cano PVC 100 mm | Metro lineal | 49.372 | 53 | 41.769 | -7.603 | -15,3994 | 2.213.757 |
| 236 | 72131601-011 | Cano PVC 75 mm para ventilacion | Metro lineal | 49.372 | 40 | 41.769 | -7.603 | -15,3994 | 1.670.760 |
| 237 | 72131601-011 | Desague cloacal en banos publicos-Caballeros | Unidad | 705.598 | 1 | 596.936 | -108.662 | -15,4000 | 596.936 |
| 238 | 72131601-011 | Desague cloacal en banos publicos-Damas | Unidad | 705.598 | 1 | 596.936 | -108.662 | -15,4000 | 596.936 |
| 239 | 72131601-011 | Desague cloacal en banos dormitorios | Unidad | 553.122 | 6 | 467.941 | -85.181 | -15,4000 | 2.807.646 |
| 240 | 72131601-011 | Desague cloacal en Cocina | Unidad | 325.833 | 1 | 275.655 | -50.178 | -15,3999 | 275.655 |
| 241 | 72131601-011 | Desague cloacal en Lavadero | Unidad | 346.617 | 1 | 293.238 | -53.379 | -15,4000 | 293.238 |
| 242 | 72131601-011 | Desague en Canillas de Patio Exteriores | Unidad | 325.833 | 2 | 275.655 | -50.178 | -15,3999 | 551.310 |
| 243 | 72131601-011 | Canos de PVC 100mm | Metro lineal | 49.358 | 48 | 41.757 | -7.601 | -15,3997 | 2.004.336 |
| 244 | 72131601-011 | Canos de PVC 150mm | Metro lineal | 81.278 | 114 | 68.761 | -12.517 | -15,4002 | 7.838.754 |

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUNEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 72131601-011 | Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados | Metro lineal | 36.970 | 72 | 31.277 | -5.693 | -15,3990 | 2.251.944 |
| 246 | 72131601-011 | Registro pluvial con rejilla metalica 45x45cm | Unidad | 420.566 | 9 | 355.799 | -64.767 | -15,4000 | 3.202.191 |
| 247 | 72131601-011 | Tubo de PVC Rigido de 2 pulgada curvable en frio | Metros | 28.969 | 40 | 24.508 | -4.461 | -15,3992 | 980.320 |
| 248 | 72131601-011 | Tubo de PVC Rigido de tres cuarto pulgada curvable en frio | Metros | 25.113 | 40 | 21.246 | -3.867 | -15,3984 | 849.840 |
| 249 | 72131601-011 | Tubo de PVC Rigido de 1pulgada curvable en frio | Metros | 27.824 | 40 | 23.539 | -4.285 | -15,4004 | 941.560 |
| 250 | 72131601-001 | Cable NYY 4x35 milimetro cuadrado doble aislacion | Metros | 46.237 | 78 | 39.117 | -7.120 | -15,3989 | 3.051.126 |
| 251 | 72131601-001 | Cable multifilar atoxico Cu 6 milimetro cuadrado | Metros | 23.640 | 200 | 19.999 | -3.641 | -15,4019 | 3.999.800 |
| 252 | 72131601-001 | Cable multifilar atoxico Cu 4 milimetro cuadrado | Metros | 14.044 | 4.600 | 11.881 | -2.163 | -15,4016 | 54.652.600 |
| 253 | 72131601-001 | Cable multifilar atoxico Cu 2 milimetro cuadrado | Metros | 11.512 | 400 | 9.739 | -1.773 | -15,4013 | 3.895.600 |
| 254 | 72131601-001 | Cable desnudo de Cu de 35 milimetro cuadrado | Metros | 67.007 | 20 | 56.688 | -10.319 | -15,3999 | 1.133.760 |
| 255 | 72131601-001 | Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG Para 36 TM R S T y N | Unidad | 909.355 | 1 | 769.314 | -140.041 | -15,4000 | 769.314 |
| 256 | 72131601-001 | Tablero metalico de embutir con barras de Cu para T.S.1 Para 36 TM - R S T y N | Unidad | 909.355 | 1 | 769.314 | -140.041 | -15,4000 | 769.314 |
| 257 | 72131601-001 | Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TAA Para 16 TM - R S T y N | Unidad | 909.355 | 1 | 769.314 | -140.041 | -15,4000 | 769.314 |
| 258 | 72131601-001 | Llave interruptor bipolar para Calefon Ducha 250V-1000V | Unidad | 191.809 | 6 | 162.270 | -29.539 | -15,4002 | 973.620 |
| 259 | 72131601-001 | Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V | Unidad | 191.809 | 10 | 162.270 | -29.539 | -15,4002 | 1.622.700 |
| 260 | 72131601-001 | Llave 3 Puntos Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V mas SL Placa Marfil | Unidad | 74.128 | 2 | 62.712 | -11.416 | -15,4004 | 125.424 |
| 261 | 72131601-001 | Llave 2 Puntos Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V SL mas Placa Marfil | Unidad | 74.128 | 8 | 62.712 | -11.416 | -15,4004 | 501.696 |
| 262 | 72131601-001 | Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V SL mas Placa Marfil | Unidad | 74.128 | 23 | 62.712 | -11.416 | -15,4004 | 1.442.376 |
| 263 | 72131601-001 | Toma corriente SL - pico toma 2 x 10-15 A Universal | Unidad | 74.128 | 53 | 62.712 | -11.416 | -15,4004 | 3.323.736 |
| 264 | 72131601-001 | Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x10A | Unidad | 88.500 | 30 | 74.871 | -13.629 | -15,4000 | 2.246.130 |
| 265 | 72131601-001 | Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x20A | Unidad | 88.500 | 10 | 74.871 | -13.629 | -15,4000 | 748.710 |
| 266 | 72131601-001 | Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x25A | Unidad | 88.500 | 7 | 74.871 | -13.629 | -15,4000 | 524.097 |
| 267 | 72131601-001 | Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x36A | Unidad | 88.500 | 3 | 74.871 | -13.629 | -15,4000 | 224.613 |
| 268 | 72131601-001 | Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x125A regulable | Unidad | 503.034 | 1 | 425.567 | -77.467 | -15,4000 | 425.567 |
| 269 | 72131601-001 | Disyuntor diferencial 4x100A | Unidad | 503.034 | 1 | 425.567 | -77.467 | -15,4000 | 425.567 |
| 270 | 72131601-001 | Artefacto Fluorescente led 1 x 40 W de adosar en cielorraso | Unidad | 373.654 | 20 | 316.111 | -57.543 | -15,4001 | 6.322.220 |
| 271 | 72131601-001 | Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en cielorraso | Unidad | 373.654 | 16 | 316.111 | -57.543 | -15,4001 | 5.057.776 |
| 272 | 72131601-001 | Artefacto Fluorescente led 2 x 20 W de adosar en cielorraso | Unidad | 373.654 | 14 | 316.111 | -57.543 | -15,4001 | 4.425.554 |
| 273 | 72131601-001 | Artefacto luminico para parrilla | Unidad | 323.307 | 1 | 273.518 | -49.789 | -15,3999 | 273.518 |
| 274 | 72131601-001 | Artefacto de iluminacion Tipo Tortuguita de Adosar en muro | Unidad | 323.307 | 12 | 273.518 | -49.789 | -15,3999 | 3.282.216 |
| 275 | 72131601-001 | Equipo HQIT 400W con lamparas de Vapor de Mercurio | Unidad | 734.904 | 8 | 621.729 | -113.175 | -15,4000 | 4.973.832 |
| 276 | 72131601-001 | Registros electricos 30x30cm | Unidad | 287.928 | 4 | 243.587 | -44.341 | -15,4000 | 974.348 |
| 277 | 72131601-001 | Campana extractora de humo en acero inoxidable Motor monofasico 250W 450m3 hora | Unidad | 4.545.360 | 1 | 3.845.375 | -699.985 | -15,4000 | 3.845.375 |
| 278 | 72131601-001 | 40101603-004 | Unidad | 791.618 | 17 | 669.709 | -121.909 | -15,4000 | 11.385.053 |
| 279 | 72131601-001 | Provision colocacion y conexion de duchas electricas 550 w | Unidad | 271.589 | 6 | 229.764 | -41.825 | -15,4001 | 1.378.584 |
| 280 | 72131601-001 | Jabalina de Cu 2 40 m | Unidad | 167.088 | 3 | 141.356 | -25.732 | -15,4003 | 424.068 |
| 281 | 72131601-001 | Abrazadera | Unidad | 69.384 | 3 | 58.699 | -10.685 | -15,3998 | 176.097 |
| 282 | 72131601-001 | Jabalina para TG y CD | Unidad | 954.384 | 1 | 807.409 | -146.975 | -15,4000 | 807.409 |
| 283 | 72131601-001 | Provision colocacion y conexion de detectores de humo | Unidad | 201.073 | 16 | 170.108 | -30.965 | -15,3999 | 2.721.728 |
| 284 | 72131601-001 | Provision colocacion y conexion detectores tipo termovelocimetrico | Unidad | 201.073 | 2 | 170.108 | -30.965 | -15,3999 | 340.216 |
| 285 | 72131601-001 | Provision y conexion de letrero luminoso de salida | Unidad | 413.472 | 5 | 349.797 | -63.675 | -15,4001 | 1.748.985 |
| 286 | 72131601-001 | Provision colocacion y conexion de fluorescente para emergencia de 1 x 18 W | Unidad | 325.681 | 16 | 275.526 | -50.155 | -15,4000 | 4.408.416 |
| 287 | 72131601-001 | Alarma audio visual con pulsador manual sonoro | Unidad | 691.955 | 1 | 585.394 | -106.561 | -15,4000 | 585.394 |
| 288 | 72131601-001 | Provision y colocacion de PCC | Unidad | 2.006.180 | 1 | 1.697.228 | -308.952 | -15,4000 | 1.697.228 |
| 289 | 72131601-001 | Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2pulgada media | Metro lineal | 207.072 | 55 | 175.183 | -31.889 | -15,4000 | 9.635.065 |
| 290 | 72131601-001 | Bocas de Incendio Equipadas BIE 20 mts Segun plano | Unidad | 4.795.683 | 1 | 4.057.148 | -738.535 | -15,4000 | 4.057.148 |
| 291 | 72131601-001 | Bocas de Incendio Siamesas BIS Segun plano | Unidad | 1.129.260 | 1 | 955.354 | -173.906 | -15,4000 | 955.354 |
| 292 | 72131601-001 | Boca de datos RJ45 en planta baja cable UTP categoria 6 Ductos sin cableado | Unidad | 233.326 | 8 | 197.394 | -35.932 | -15,3999 | 1.579.152 |
| 293 | 72131601-001 | Toma industrial de pared 2x32 mas T macho | Unidad | 180.694 | 2 | 152.867 | -27.827 | -15,4001 | 305.734 |

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ SORLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan [illegible]
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 72131601-001 | Toma industrial de pared 2x32 mas T hembra | Unidad | 180.694 | 2 | 152.867 | -27.827 | -15,4001 | 305.734 |
| 295 | 72131601-001 | Tablero externo de 1x12 plastico | Unidad | 859.795 | 1 | 727.387 | -132.408 | -15,3999 | 727.387 |
| 296 | 72131601-001 | Llave TM monofasica de 1x40A, linea europea | Unidad | 312.228 | 2 | 264.145 | -48.083 | -15,4000 | 528.290 |
| 297 | 72131601-001 | Llave TM monofasica de 1x32A | Unidad | 312.228 | 1 | 264.145 | -48.083 | -15,4000 | 264.145 |
| 298 | 72131601-001 | Llave TM monofasica de 1x16A | Unidad | 312.228 | 1 | 264.145 | -48.083 | -15,4000 | 264.145 |
| 299 | 72131601-001 | Llave TM monofasica de 1x10A | Unidad | 312.228 | 1 | 264.145 | -48.083 | -15,4000 | 264.145 |
| 300 | 72131601-001 | Multiplicador de tomas horizontal 6 tomas minimo tipo universal con punto a tierra 220V-50Hz de 1U ancho de Rack | Unidad | 192.576 | 1 | 162.919 | -29.657 | -15,4002 | 162.919 |
| 301 | 72131601-001 | Alimentacion para Central Telefonica y Centra telefonica analogica con 6 lineas externas y 16 lineas internas 220V/50Hz | Unidad | 2.696.064 | 1 | 2.380.870 | -315.194 | -11,6909 | 2.380.870 |
| 302 | 72131601-001 | Jack RJ11 hembra con cajita Ductos sin cableado | Unidad | 324.812 | 14 | 274.791 | -50.021 | -15,4000 | 3.847.074 |
| 303 | 72131601-001 | Protector de linea | Unidad | 69.567 | 14 | 58.854 | -10.713 | -15,3995 | 823.956 |
| 304 | 40101701-002 | Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU Tipo Split incluido kits de instalacion | Unidad | 3.157.841 | 10 | 2.671.533 | -486.308 | -15,4000 | 26.715.330 |
| 305 | 72131601-013 | Limpieza periodica y final de obras | Unidad | 1.414.584 | 1 | 1.196.738 | -217.846 | -15,4000 | 1.196.738 |
| 306 | 72131601-002 | Obrador - Deposito Cerramiento madera tipo encofrado techo de chapa ondulada de zinc contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada | Metros cuadrados | 183.712 | 90 | 155.420 | -28.292 | -15,4002 | 13.987.800 |
| 307 | 82101502-004 | Cartel de Obra 2 50mx1 50m Ver detalle | Unidad | 856.680 | 1 | 724.751 | -131.929 | -15,4000 | 724.751 |
| 308 | 72131601-013 | Limpieza y desmonte de predio | Metros cuadrados | 12.744 | 2.235 | 10.781 | -1.963 | -15,4033 | 24.095.535 |
| 309 | 72131601-013 | Destronque de Arboles | Unidad | 894.912 | 6 | 757.096 | -137.816 | -15,3999 | 4.542.576 |
| 310 | 72131601-002 | Demoliciones de Construcciones existente | Metros cuadrados | 32.568 | 150 | 27.553 | -5.015 | -15,3986 | 4.132.950 |
| 311 | 72131601-002 | Retiro de alambrado existente | Metro lineal | 11.328 | 114 | 9.583 | -1.745 | -15,4043 | 1.092.462 |
| 312 | 72131601-9976 | Vallado de obra de chapas zincalum N 28 con puntales de madera | Metros cuadrados | 86.008 | 133 | 72.763 | -13.245 | -15,3997 | 9.677.479 |
| 313 | 72131601-9974 | Relleno y Compactacion de suelos | Metros cúbicos | 143.724 | 1.200 | 121.591 | -22.133 | -15,3997 | 145.909.200 |
| 314 | 72131701-014 | Enripiado | Metros cuadrados | 36.108 | 2.585 | 30.547 | -5.561 | -15,4010 | 78.963.995 |
| 315 | 72131701-008 | Empedrado de piedras basalticas | Metros cuadrados | 54.516 | 2.585 | 46.121 | -8.395 | -15,3991 | 119.222.785 |
| 316 | 72101703-003 | Muro de Piedra Bruta colocada en perimetro de patio de maniobras de 40cm de Ancho x 100cm de altura promedio util | Metros cúbicos | 547.689 | 62 | 463.345 | -84.344 | -15,4000 | 28.727.390 |
| 317 | 72101703-004 | Cordón de H A Para vereda 15x80X50 cm | Metro lineal | 70.307 | 445 | 59.480 | -10.827 | -15,3996 | 26.458.600 |
| 318 | 72131601-012 | Pintura de cordones con esmalte sintetico | Metro lineal | 18.232 | 445 | 15.424 | -2.808 | -15,4015 | 6.863.680 |
| 319 | 72131601-012 | Pintura de bordes de camineros con pintura acrilica color a definir | Metro lineal | 21.792 | 171 | 18.436 | -3.356 | -15,4001 | 3.152.556 |
| 320 | 72131601-004 | Cuneta de H A Espesor 10cm segun diseno | Metros cúbicos | 2.195.083 | 22 | 1.857.040 | -338.043 | -15,4000 | 40.854.880 |
| 321 | 72101703-003 | Muro de Piedra Bruta colocada en Canal abierto de desague Pluvial de 40cm de Ancho x 100cm de altura promedio util | Metros cúbicos | 547.689 | 95 | 463.345 | -84.344 | -15,4000 | 44.017.775 |
| 322 | 72101703-003 | Entubado de canal de desague con canos de hormigo armado diametro 60cm con campana | Metro lineal | 434.358 | 12 | 367.467 | -66.891 | -15,4000 | 4.409.604 |
| 323 | 72101703-003 | Muro de cabecera de entubado de piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 547.689 | 8 | 463.345 | -84.344 | -15,4000 | 3.706.760 |
| 324 | 70111713-002 | Empastado | Metros cuadrados | 28.320 | 328 | 23.959 | -4.361 | -15,3990 | 7.858.552 |
| 325 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigon de cascotes Espesor 10cm | Metros cuadrados | 59.356 | 720 | 50.213 | -9.143 | -15,4037 | 36.153.360 |
| 326 | 72131601-009 | Piso de granito alto transito antideslizante Acanalado base gris | Metros cuadrados | 185.084 | 720 | 156.581 | -28.503 | -15,4000 | 112.738.320 |
| 327 | 72131601-004 | Tubulones de hormigon armado incluye excavacion - Tanque elevado incluye excavacion | Metros cúbicos | 2.247.475 | 8 | 1.901.364 | -346.111 | -15,4000 | 15.210.912 |
| 328 | 72131601-011 | Cabezal de asiento de tanque elevado incluye desmochado de piloces | Metros cúbicos | 2.494.709 | 6 | 2.110.524 | -384.185 | -15,4000 | 12.663.144 |
| 329 | 72131601-011 | Perforacion de pozo profundo con inyeccion de lodo bentonitico o polimeros profundidad 150m segun especificaciones tecnicas | Metro lineal | 337.583 | 150 | 285.595 | -51.988 | -15,4001 | 42.839.250 |
| 330 | 72131601-011 | Tubos PVC geomecanico aditivado zapata de apoyo filtros PVC geomecanico aditivado centralizadores metalicos accesorios | Metro lineal | 323.749 | 40 | 273.892 | -49.857 | -15,3999 | 10.955.680 |
| 331 | 72131601-011 | Sello sanitario aislacion vertical desinfeccion del pozo | Unidad | 9.123.816 | 1 | 7.718.748 | -1.405.068 | -15,4000 | 7.718.748 |
| 332 | 72131601-011 | Provision y montaje de electro bomba sumergible monofasica de 3 HP 220V 50Hz caudal 2700 litros - hora | Unidad | 4.532.476 | 2 | 3.834.475 | -698.001 | -15,4000 | 7.668.950 |
| 333 | 72131601-011 | Tuberias boya cables piolas y accesorios de electro bomba | Unidad | 1.471.582 | 1 | 1.244.958 | -226.624 | -15,4000 | 1.244.958 |
| 334 | 72131601-001 | Tablero de monitoreo y control | Unidad | 909.355 | 1 | 769.314 | -140.041 | -15,4000 | 769.314 |
| 335 | 72131601-011 | Tanque Tipo Copa de 30 metros cubicos con Logo Incluye Sistema de Flotadores y accesorios | Unidad | 67.485.974 | 1 | 57.093.134 | -10.392.840 | -15,4000 | 57.093.134 |
| 336 | 72131601-011 | Caneria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 media pulgada para distribucion de agua | Metro lineal | 55.378 | 95 | 46.850 | -8.528 | -15,3996 | 4.450.750 |
| 337 | 72131601-011 | Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2 pulgada media | Metro lineal | 215.568 | 105 | 182.371 | -33.197 | -15,3998 | 19.148.955 |

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUNEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Suárez, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 72131601-011 | Valvula de retencion de 2 media pulgada | Unidad | 744.674 | 2 | 629.994 | -114.680 | -15,4000 | 1.259.988 |
| 339 | 72131601-011 | Provision montaje y puesta en marcha de Bomba Jokey de 3 HP-0 17 lts 50 mca y Tanque hidroneumatico de 100 lts | Unidad | 5.145.390 | 2 | 4.353.000 | -792.390 | -15,4000 | 8.706.000 |
| 340 | 72131601-011 | Provision montaje y puesta en marcha de Bomba Jokey de 1 HP-0 17 lts 50 mca y Tanque hidroneumatico de 100 lts | Unidad | 5.145.390 | 2 | 4.353.000 | -792.390 | -15,4000 | 8.706.000 |
| 341 | 72131601-003 | Cimiento de piedra bruta colocada incluye excavacion - Caseta del Generador | Metros cúbicos | 546.576 | 5 | 462.403 | -84.173 | -15,4001 | 2.312.015 |
| 342 | 72101703-003 | Muro de Nivelacion ancho 30cm ladrillos comunes - Caseta Generador | Metros cuadrados | 220.218 | 11,5 | 186.304 | -33.914 | -15,4002 | 2.142.496 |
| 343 | 72131601-003 | Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara | Metros cuadrados | 151.863 | 50 | 128.476 | -23.387 | -15,4001 | 6.423.800 |
| 344 | 72101703-003 | muro de ladrillo convoco para ventilacion | Metros cuadrados | 182.047 | 2 | 154.012 | -28.035 | -15,3999 | 308.024 |
| 345 | 72101703-003 | Horizontal de muros con pintura asfaltica - Caseta Generador | Metro lineal | 25.488 | 17 | 21.563 | -3.925 | -15,3994 | 366.571 |
| 346 | 72101703-004 | Sardinel de ladrillo semi prensado a la vista - Caseta Generador | Metro lineal | 87.622 | 17 | 74.128 | -13.494 | -15,4002 | 1.260.176 |
| 347 | 72131601-008 | Azotada hidrofuga mortero 1 3 mas Hidrofugo - Caseta Generador | Metros cúbicos | 17.591 | 50 | 14.882 | -2.709 | -15,3999 | 744.100 |
| 348 | 72131601-008 | Revoque interior de paredes pilares y vigas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado - Caseta Generador | Metros cuadrados | 40.669 | 50 | 34.406 | -6.263 | -15,3999 | 1.720.300 |
| 349 | 72131601-008 | Envarillado superior con 4 varilla de 8 mm - Caseta Generador | Metro lineal | 23.702 | 17 | 20.052 | -3.650 | -15,3995 | 340.884 |
| 350 | 72131601-009 | Alisado mecanico de piso de hormigon armado - Caseta Generador | Metros cuadrados | 52.432 | 30 | 44.357 | -8.075 | -15,4009 | 1.330.710 |
| 351 | 72131601-007 | Placas metalicas para apoyo de techo 150x150x6 00mm - Caseta Generador | Unidad | 94.677 | 4 | 80.097 | -14.580 | -15,3997 | 320.388 |
| 352 | 72131601-007 | Vigas Metalicas de Canos Metalicos 60x50x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica - Caseta Generador | Metro lineal | 390.625 | 10 | 330.469 | -60.156 | -15,3999 | 3.304.690 |
| 353 | 72131601-002 | Correas de Canos Metalicos 50x50x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica - Caseta Generador | Metro lineal | 72.418 | 23 | 61.266 | -11.152 | -15,3995 | 1.409.118 |
| 354 | 72131601-007 | Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales - Caseta Generador | Metros cuadrados | 99.239 | 20 | 83.956 | -15.283 | -15,4002 | 1.679.120 |
| 355 | 72131601-012 | Pintura al agua interior - Caseta Generador | Metros cuadrados | 46.036 | 50 | 38.946 | -7.090 | -15,4010 | 1.947.300 |
| 356 | 72101607-003 | Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa Caseta Generador | Metros cúbicos | 19.844 | 50 | 16.788 | -3.056 | -15,4001 | 839.400 |
| 357 | 72131601-001 | Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en techo- Caseta Generador | Unidad | 373.654 | 2 | 316.111 | -57.543 | -15,4001 | 632.222 |
| 358 | 72102602-005 | Puerta Metalica tipo persiana doble hoja 1 40 x 2 10 m Marco de chapa doblada N 16 y Hoja en Chapa doblada N 16 Incluye cerradura herraje y accesorios Caseta Generador | Unidad | 2.194.449 | 1 | 1.856.504 | -337.945 | -15,4000 | 1.856.504 |
| 359 | 72131601-004 | Tubulones de hormigon armado incluye excavacion - Caseta Control | Metros cúbicos | 2.247.475 | 30 | 1.901.364 | -346.111 | -15,4000 | 57.040.920 |
| 360 | 72131601-004 | Pilares de Hormigon Armado Terminacion a la Vista | Metros cúbicos | 2.776.493 | 5 | 2.348.913 | -427.580 | -15,4000 | 11.744.565 |
| 361 | 72131601-002 | Placas de apoyo 200x200x6mm | Unidad | 94.677 | 4 | 80.097 | -14.580 | -15,3997 | 320.388 |
| 362 | 72131601-007 | Vigas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 390.625 | 28 | 330.469 | -60.156 | -15,3999 | 9.253.132 |
| 363 | 72131601-002 | Correas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 72.418 | 84 | 61.266 | -11.152 | -15,3995 | 5.146.344 |
| 364 | 72131601-9976 | Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales | Metros cuadrados | 99.239 | 87 | 83.956 | -15.283 | -15,4002 | 7.304.172 |
| 365 | 72131601-002 | Tensores de Varillas lisas 10mm | Metro lineal | 7.961 | 56 | 6.735 | -1.226 | -15,4001 | 377.160 |
| 366 | 72131601-007 | Rigidizadores de Vigas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 72.418 | 15 | 61.266 | -11.152 | -15,3995 | 918.990 |
| 367 | 72131601-9976 | Cenefas de chapa doblada desarrollo 30cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 75.048 | 37 | 63.491 | -11.557 | -15,3995 | 2.349.167 |
| 368 | 72131601-9976 | Canaleta de chapa doblada desarrollo 50cm. Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintética | Metro lineal | 110.448 | 7 | 93.439 | -17.009 | -15,4000 | 654.073 |
| 369 | 72131601-9976 | Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metalico separado de la pared 5cm Terminación 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintética. | Metro lineal | 75.048 | 11,2 | 63.491 | -11.557 | -15,3995 | 711.099 |
| 370 | 72131601-002 | excavacion para fundaciones | Metros cúbicos | 45.312 | 7 | 38.334 | -6.978 | -15,3999 | 268.338 |
| 371 | 72131601-004 | zapata de H A | Metros cúbicos | 2.195.083 | 2 | 1.857.040 | -338.043 | -15,4000 | 3.714.080 |
| 372 | 72131601-004 | vigas de fundacion | Metros cúbicos | 2.724.030 | 1 | 2.304.529 | -419.501 | -15,4000 | 2.304.529 |
| 373 | 72131601-004 | Pilares de H A | Metros cúbicos | 2.776.493 | 0,5 | 2.348.913 | -427.580 | -15,4000 | 1.174.457 |

Ing. Cristobal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José [illegible], Jefe
Departamento Administrativo Legal
Dirección Nacional de Aduanas

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 72131601-004 | Vigas de H A | Metros cúbicos | 2.724.030 | 0,8 | 2.304.529 | -419.501 | -15,4000 | 1.843.623 |
| 375 | 72131601-004 | Losas H A | Metros cúbicos | 2.755.678 | 1,8 | 2.331.304 | -424.374 | -15,4000 | 4.196.347 |
| 376 | 72131601-003 | Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara | Metros cuadrados | 151.863 | 41 | 128.476 | -23.387 | -15,4001 | 5.267.516 |
| 377 | 72131601-003 | Elevacion en panderete 0 07m de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 54.394 | 41 | 46.017 | -8.377 | -15,4006 | 1.886.697 |
| 378 | 72101703-004 | Sardinel de Ladrillos semi prensados a la vista en alfeizar de Ventanas | Metro lineal | 87.622 | 6,2 | 74.128 | -13.494 | -15,4002 | 459.594 |
| 379 | 72101703-003 | Horizontal de muros con pintura asfaltica | Metro lineal | 25.488 | 18 | 21.563 | -3.925 | -15,3994 | 388.134 |
| 380 | 72131601-006 | Aislacion Impermeable de techo plano losas Incluye contrapiso de cascotes 5cm carpeta de regularizacion 2cm Pintura acrilica impermeable para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrio | Metros cuadrados | 181.383 | 22 | 153.450 | -27.933 | -15,4000 | 3.375.900 |
| 381 | 72131601-9974 | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 143.724 | 15 | 121.591 | -22.133 | -15,3997 | 1.823.865 |
| 382 | 72131601-009 | Contrapiso De Hormigon de cascotes espesor de 0 10 m | Metros cuadrados | 59.353 | 14 | 50.213 | -9.140 | -15,3994 | 702.982 |
| 383 | 72131601-008 | Carpeta de regularizacion | Metros cuadrados | 37.058 | 14 | 31.351 | -5.707 | -15,4002 | 438.914 |
| 384 | 72131601-008 | Azotada hidrofuga mortero 1 3 mas Hidrofugo | Metros cuadrados | 17.591 | 16 | 14.882 | -2.709 | -15,3999 | 238.112 |
| 385 | 72131601-008 | Revoque con hidrofugo en bano tipo peinado para revestido de azulejos | Metros cuadrados | 38.524 | 16 | 32.591 | -5.933 | -15,4008 | 521.456 |
| 386 | 72131601-008 | Revoque Interior de paredes pilares vigas y losas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado | Metros cuadrados | 40.669 | 55 | 34.406 | -6.263 | -15,3999 | 1.892.330 |
| 387 | 72131601-008 | Revoque exterior de pilares y vigas con aditivo puente de adherencia | Metros cuadrados | 40.669 | 5,1 | 34.406 | -6.263 | -15,3999 | 175.471 |
| 388 | 72131601-009 | Piso de porcelanato esmaltado 45 x 45 cm PEI 5 color a definir en interior exterior | Metros cuadrados | 199.868 | 8,3 | 169.088 | -30.780 | -15,4002 | 1.403.430 |
| 389 | 72131601-009 | Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 20cm | Metro lineal | 163.483 | 0,8 | 138.307 | -25.176 | -15,3998 | 110.646 |
| 390 | 72131601-009 | Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 15cm | Metro lineal | 163.483 | 0,7 | 138.307 | -25.176 | -15,3998 | 96.815 |
| 391 | 72131601-009 | Piso ceramico 30x30 en banos PEI 5 color a definir | Metros cuadrados | 98.588 | 2,4 | 83.405 | -15.183 | -15,4005 | 200.172 |
| 392 | 72131601-009 | Zocalo porcelanato esmaltado | Metro lineal | 31.032 | 12,4 | 26.253 | -4.779 | -15,4002 | 325.537 |
| 393 | 72101607-002 | Revestimiento de Azulejos 30x30cm hasta 2 15m de altura en banos y cocina | Metros cuadrados | 154.592 | 13 | 130.785 | -23.807 | -15,3999 | 1.700.205 |
| 394 | 72102602-005 | Puerta Placa cedro 0 70 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios | Unidad | 1.171.390 | 1 | 990.996 | -180.394 | -15,4000 | 990.996 |
| 395 | 72102602-005 | Puerta Metalica hoja 0 90 x 2 10 m Marco de chapa doblada N 16 y Hoja en Chapa doblada N 16 Incluye cerradura herraje y accesorios | Unidad | 862.777 | 1 | 729.909 | -132.868 | -15,4000 | 729.909 |
| 396 | 72102602-005 | Ventana de vidrio templado color bronce de 8mm de espesor segun detalles Incluyen cerraduras y herrajes | Metros cuadrados | 774.589 | 7,5 | 655.302 | -119.287 | -15,4000 | 4.914.765 |
| 397 | 72101607-003 | Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa | Metros cuadrados | 19.844 | 41 | 16.788 | -3.056 | -15,4001 | 688.308 |
| 398 | 72101607-003 | Interior paredes y cielorraso al latex previo enduido | Metros cuadrados | 46.036 | 41 | 38.946 | -7.090 | -15,4010 | 1.596.786 |
| 399 | 72101607-003 | Exterior de paredes pilares y vigas al latex previo enduido | Metros cuadrados | 49.295 | 5,1 | 41.704 | -7.591 | -15,3991 | 212.690 |
| 400 | 72131601-012 | Pintura sintetico para aberturas metalicas | Metros cuadrados | 41.836 | 3,87 | 35.393 | -6.443 | -15,4006 | 136.971 |
| 401 | 72131601-011 | Desague pluvial plato de bajada de chapa doblada con boqueta de 100mm | Unidad | 171.336 | 1 | 144.950 | -26.386 | -15,4001 | 144.950 |
| 402 | 72131601-9976 | Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metalico separado de la pared 5cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 75.048 | 2,7 | 63.491 | -11.557 | -15,3995 | 171.426 |
| 403 | 72101510-9997 | Pileta lavamanos con pedestal | Unidad | 713.098 | 1 | 603.281 | -109.817 | -15,4000 | 603.281 |
| 404 | 72131601-011 | Inodoros tapa y cisterna alta | Unidad | 656.945 | 1 | 555.775 | -101.170 | -15,4001 | 555.775 |
| 405 | 72101510-9997 | Canillas agua fria para lavatorios pico alto | Unidad | 399.969 | 1 | 338.374 | -61.595 | -15,3999 | 338.374 |
| 406 | 72131601-011 | Portarrollos ceramico | Unidad | 63.385 | 1 | 53.625 | -9.761 | -15,3993 | 53.625 |
| 407 | 72131601-011 | Percha ceramica | Unidad | 44.942 | 1 | 38.021 | -6.921 | -15,3998 | 38.021 |
| 408 | 72131601-011 | Espejo Float 4mm | Metros cuadrados | 451.116 | 0,5 | 381.644 | -69.472 | -15,4000 | 190.822 |
| 409 | 72131601-011 | Caneria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 pulgada desde punto de distribucion hasta Caseta de Control | Metro lineal | 55.378 | 30 | 46.850 | -8.528 | -15,3996 | 1.405.500 |
| 410 | 72131601-011 | Llave de Paso 1pulgada tipo esclusa | Unidad | 231.912 | 1 | 196.198 | -35.714 | -15,3998 | 196.198 |
| 411 | 72131601-011 | Instalacion de agua corriente en bano | Unidad | 462.487 | 1 | 391.264 | -71.223 | -15,4000 | 391.264 |
| 412 | 72131601-011 | Desague Cloacal de bano | Unidad | 447.163 | 1 | 378.300 | -68.863 | -15,4000 | 378.300 |
| 413 | 72102303-003 | Camara de Inspeccion 40 x 40 cm | Unidad | 310.118 | 2 | 262.360 | -47.758 | -15,3999 | 524.720 |
| 414 | 72131601-011 | Cano PVC 100 mm cloacal | Metro lineal | 49.372 | 15 | 41.769 | -7.603 | -15,3994 | 626.535 |
| 415 | 72131601-011 | Cano PVC 75 mm para ventilacion | Metro lineal | 49.372 | 3 | 41.769 | -7.603 | -15,3994 | 125.307 |
| 416 | 72131601-011 | Canos de PVC 100mm pluvial | Metro lineal | 49.372 | 15 | 41.769 | -7.603 | -15,3994 | 626.535 |

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José [illegible] Jefe
Departamento [illegible]
Dirección Nacional de Aduanas

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | 72131601-011 | Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados | Metro lineal | 36.970 | 6,5 | 31.277 | -5.693 | -15,3990 | 203.301 |
| 418 | 72131601-011 | Registro pluvial con rejilla metalica 45x45cm | Unidad | 420.566 | 1 | 355.799 | -64.767 | -15,4000 | 355.799 |
| 419 | 72131601-011 | Tubo de PVC Rigido de 2 pulgada curvable en frio | Metro lineal | 28.969 | 5 | 24.508 | -4.461 | -15,3992 | 122.540 |
| 420 | 72131601-011 | Tubo de PVC Rigido de tres cuarto pulgada curvable en frio | Metro lineal | 25.113 | 30 | 21.246 | -3.867 | -15,3984 | 637.380 |
| 421 | 72131601-001 | Cable NYY 4x35 milimetros cuadrados doble aislacion | Metro lineal | 46.237 | 30 | 39.117 | -7.120 | -15,3989 | 1.173.510 |
| 422 | 72131601-001 | Cable multifilar atoxico Cu 6 milimetros cuadrados | Metro lineal | 23.640 | 20 | 19.999 | -3.641 | -15,4019 | 399.980 |
| 423 | 72131601-001 | Cable multifilar atoxico Cu 4 milimetros cuadrados | Metro lineal | 14.044 | 20 | 11.881 | -2.163 | -15,4016 | 237.620 |
| 424 | 72131601-001 | Cable multifilar atoxico Cu 2 milimetros cuadrados | Metro lineal | 11.512 | 20 | 9.739 | -1.773 | -15,4013 | 194.780 |
| 425 | 72131601-001 | Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG Para 16 TM R S T y N | Unidad | 909.355 | 1 | 769.314 | -140.041 | -15,4000 | 769.314 |
| 426 | 72131601-001 | Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V | Unidad | 191.809 | 1 | 162.270 | -29.539 | -15,4002 | 162.270 |
| 427 | 72131601-001 | Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V SL mas Placa Marfil | Unidad | 74.128 | 2 | 62.712 | -11.416 | -15,4004 | 125.424 |
| 428 | 72131601-001 | ET 146 Toma corriente SL - pico toma 2 x 10-15 A Universal | Unidad | 74.128 | 5 | 62.712 | -11.416 | -15,4004 | 313.560 |
| 429 | 72131601-001 | Llave interruptor TM monofasica 6kA 1x10A | Unidad | 312.228 | 1 | 264.145 | -48.083 | -15,4000 | 264.145 |
| 430 | 72131601-001 | Llave interruptor TM monofasica 6kA 1x16A | Unidad | 312.228 | 1 | 264.145 | -48.083 | -15,4000 | 264.145 |
| 431 | 72131601-001 | Llave interruptor TM monofasica 6kA 1x25A | Unidad | 312.228 | 1 | 264.145 | -48.083 | -15,4000 | 264.145 |
| 432 | 72131601-001 | Llave interruptor TM trifasica 6KA 3x125A regulable | Unidad | 312.228 | 1 | 264.145 | -48.083 | -15,4000 | 264.145 |
| 433 | 72131601-001 | Disyuntor diferencial 4x100A | Unidad | 503.034 | 1 | 425.567 | -77.467 | -15,4000 | 425.567 |
| 434 | 72131601-001 | Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en cielorraso | Unidad | 373.654 | 1 | 316.111 | -57.543 | -15,4001 | 316.111 |
| 435 | 72131601-001 | Artefacto Fluorescente led 2 x 20 W de adosar en cielorraso | Unidad | 373.654 | 1 | 316.111 | -57.543 | -15,4001 | 316.111 |
| 436 | 72131601-001 | Artefacto de iluminacion Tipo Tortuguita de Adosar en muro | Unidad | 323.307 | 2 | 273.518 | -49.789 | -15,3999 | 547.036 |
| 437 | 72131601-001 | Artefacto luminico para iluminar catal de acero inoxidable | Unidad | 342.186 | 3 | 289.489 | -52.697 | -15,4001 | 868.467 |
| 438 | 72131601-001 | Provision colocacion y conexion de detectores de humo | Unidad | 201.073 | 2 | 170.108 | -30.965 | -15,3999 | 340.216 |
| 439 | 72131601-001 | Provision y conexion de letrero luminoso de salida | Unidad | 413.472 | 1 | 349.797 | -63.675 | -15,4001 | 349.797 |
| 440 | 72131601-001 | Provision colocacion y conexion de fluorescente para emergencia de 1 x 18 W | Unidad | 325.681 | 1 | 275.526 | -50.155 | -15,4000 | 275.526 |
| 441 | 72131601-001 | Alarma audio visual con pulsador manual sonoro | Unidad | 691.955 | 1 | 585.394 | -106.561 | -15,4000 | 585.394 |
| 442 | 72131601-001 | Provisión y colocación de PCC | Unidad | 2.006.180 | 1 | 1.697.228 | -308.952 | -15,4000 | 1.697.228 |
| 443 | 72131601-001 | Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2 pulgada media | Metro lineal | 207.072 | 55 | 175.183 | -31.889 | -15,4000 | 9.635.065 |
| 444 | 72131601-001 | Bocas de Incendio Equipadas BIE 20 mts Segun plano | Unidad | 4.795.683 | 1 | 4.057.148 | -738.535 | -15,4000 | 4.057.148 |
| 445 | 72131601-001 | Bocas de Incendio Siamesas BIS Segun plano | Unidad | 1.129.260 | 1 | 955.354 | -173.906 | -15,4000 | 955.354 |
| 446 | 72131601-001 | Cartel ADUANA en Acero Inoxidable Altura de Letras 50cm adosado a la pared | Unidad | 5.885.250 | 1 | 4.978.922 | -906.328 | -15,4000 | 4.978.922 |
| 447 | 72131601-001 | Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU Tipo Split incluido kits de instalacion | Unidad | 3.157.841 | 1 | 2.671.533 | -486.308 | -15,4000 | 2.671.533 |
| 448 | 72101708-003 | Muro de ladrillos semiprensados a la Vista Altura 2 00m Cimiento de Piedra bruta colocada 40x60cm Terminacion superior con sardinel Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa | Metro lineal | 743.223 | 6 | 628.767 | -114.456 | -15,4000 | 3.772.602 |
| 449 | 82101502-004 | Cartel exterior en via publica indicador de inabitucion Bases de HA 80x80x1 50m Pilares de H A Pilar Metalico Cartel Var diseno en planos | Unidad | 8.575.650 | 1 | 7.255.000 | -1.320.650 | -15,4000 | 7.255.000 |
| 450 | 72131601-002 | Barrera de seguridad en acceso vehicular | Unidad | 2.858.550 | 2 | 2.418.333 | -440.217 | -15,4000 | 4.836.666 |
| 451 | 72131601-001 | Tendido Electrico en Media Tension Incluye postes de H A conductores accesorios etc | Metro lineal | 160.079 | 90 | 135.427 | -24.652 | -15,3999 | 12.188.430 |
| 452 | 72131601-001 | Acometida en Media Tension | Unidad | 3.933.174 | 1 | 3.327.465 | -605.709 | -15,4000 | 3.327.465 |
| 453 | 72131601-001 | Puesto de Distribucion 200 KVA | Unidad | 8.575.650 | 1 | 7.255.000 | -1.320.650 | -15,4000 | 7.255.000 |
| 454 | 72131601-001 | Transformador de Pedestal 200KVA Tipo ANDE | Unidad | 78.186.139 | 1 | 66.145.474 | -12.040.665 | -15,4000 | 66.145.474 |
| 455 | 72131601-001 | Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG Para 16 TM R S T y N | Unidad | 909.355 | 1 | 769.314 | -140.041 | -15,4000 | 769.314 |
| 456 | 72131601-001 | Tubo de PVC Rigido de 2 pulgada curvable en frio | Metros | 28.969 | 120 | 24.508 | -4.461 | -15,3992 | 2.940.960 |
| 457 | 72131601-001 | Tubo de PVC Rigido de tres cuarto pulgada curvable en frio | Metros | 25.113 | 370 | 21.246 | -3.867 | -15,3984 | 7.861.020 |
| 458 | 72131601-001 | Tubo de PVC Rigido de 1 pulgada curvable en frio | Metros | 27.824 | 120 | 23.539 | -4.285 | -15,4004 | 2.824.680 |
| 459 | 72131601-001 | Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x225A regulable | Unidad | 3.087.234 | 2 | 2.611.800 | -475.434 | -15,4000 | 5.223.600 |
| 460 | 72131601-001 | Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x45A | Unidad | 572.064 | 2 | 483.966 | -88.098 | -15,4000 | 967.932 |
| 461 | 72131601-001 | Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x60A | Unidad | 572.064 | 2 | 483.966 | -88.098 | -15,4000 | 967.932 |

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asuntos Legal
Dirección Nacional de Aduanas

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462 | 72131601-001 | Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x65A | Unidad | 572.064 | 2 | 483.966 | -88.098 | -15,4000 | 967.932 | | |
| 463 | 72131601-001 | Llave interruptor TM Monofasica 20A | Unidad | 572.064 | 5 | 483.966 | -88.098 | -15,4000 | 2.419.830 | | |
| 464 | 72131601-001 | Cable NYY 4x35 milimetro cuadrado doble aislacion | Metro lineal | 46.237 | 30 | 39.117 | -7.120 | -15,3989 | 1.173.510 | | |
| 465 | 72131601-001 | Cable multifilar atoxico Cu 6 milimetro cuadrado | Metro lineal | 23.640 | 20 | 19.999 | -3.641 | -15,4019 | 399.980 | | |
| 466 | 72131601-001 | Cable multifilar atoxico Cu 4 milimetro cuadrado | Metro lineal | 14.044 | 20 | 11.881 | -2.163 | -15,4016 | 237.620 | | |
| 467 | 72131601-001 | Equipo AP con brazo comp con lamp Bajo consumo 105W 250-400W Incluye Alimentacion desde el Tablero General | Unidad | 1.065.823 | 32 | 901.686 | -164.137 | -15,4000 | 28.853.952 | | |
| 468 | 72131601-001 | Registros electricos 30x30cm | Unidad | 287.928 | 28 | 243.587 | -44.341 | -15,4000 | 6.820.436 | | |
| 469 | 72131601-001 | Rele fotoelectrico 220V 1000W | Unidad | 128.069 | 32 | 108.346 | -19.723 | -15,4003 | 3.467.072 | | |
| 470 | 72131601-001 | Base para Rele fotoelectrico 10A 220V | Unidad | 86.750 | 32 | 73.391 | -13.359 | -15,3994 | 2.348.512 | | |
| 471 | 72131601-001 | Postes para alumbrado de Hormigon Armado 7/150 | Unidad | 1.081.048 | 28 | 914.567 | -166.481 | -15,4000 | 25.607.876 | | |
| 472 | 72101510-9997 | Canilla para Patio | Unidad | 481.593 | 5 | 407.428 | -74.165 | -15,3999 | 2.037.140 | | |
| 473 | 72131601-004 | Bases de hormigon ciclopeo. 40x40x50cm | Metros cúbicos | 734.601 | 15 | 621.472 | -113.129 | -15,4001 | 9.322.080 | | |
| 474 | 72131601-004 | Postes curvos de H A prefabricados Longitud Total 2 80m | Unidad | 113.311 | 208 | 95.861 | -17.450 | -15,4001 | 19.939.088 | | |
| 475 | 72131601-002 | Tejido 2 pulgada romboidal de alambre galvanizado calibre N 12 | Metros cuadrados | 46.728 | 832 | 39.532 | -7.196 | -15,3998 | 32.890.624 | | |
| 476 | 72131601-002 | Alambre galvanizad N 9 | Metro lineal | 7.618 | 1.257 | 6.445 | -1.173 | -15,3977 | 8.101.365 | | |
| 477 | 72131601-002 | Alambre de pua N 16 | Metro lineal | 7.788 | 1.257 | 6.589 | -1.199 | -15,3955 | 8.282.373 | | |
| 478 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | Unidad | 4.248 | 2.235 | 3.594 | -654 | -15,3955 | 8.032.590 | | |
| 479 | 72131601-001 | Sistema informatico Sofia puestos de Datos 52 unidades ver especificaciones técnicas | Unidad | 124.234.176 | 1 | 105.102.113 | -19.132.063 | -15,4000 | 105.102.113 | | |
| 480 | 72131601-001 | Sistema informático Sofia, Equipos de Comunicaciones y accesorios (ver especificaciones técnicas) | Unidad | 100.260.965 | 1 | 84.820.776 | -15.440.189 | -15,4000 | 84.820.776 | | |
| 481 | 72131601-001 | Sistema informatico Sofia Puestos Electricos Estabilizados 53 unidades ver especificaciones tecnicas | Unidad | 104.316.720 | 1 | 88.251.945 | -16.064.775 | -15,4000 | 88.251.945 | | |
| 482 | 72131601-001 | Sistema informatico Sofia Equipos de Energia Estabilizada y Accesorios ver especificaciones tecnicas | Unidad | 61.664.959 | 1 | 52.168.555 | -9.496.404 | -15,4000 | 52.168.555 | | |
| | | | | | Precio Total | | | | 3.889.611.772 | | 3.844.097.943 |

ANIBA SOCIEDAD ANONIMA
80082123-8

JULIO CESAR PITTA MALDONADO
1387458-6

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LICIATACIÓN PÚBLICA NACIONAL 08/2021

Convocatoria de la Licitación 389801 - CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA con ID: 389801

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Precio Referencial | Cantidad | ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. 80008815-8 | | | | RITTER CONSTRUCCIONES SRL 80009161-2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Precio unitario (IVA incluido) | Diferencia | Porcentaje | Precio Total | Precio unitario (IVA incluido) | Diferencia | Porcentaje | Precio Total |
| 1 | 72131601-001 | Preliminares - Instalacion electrica provisoria- Incluye canalizacion y alimentacion electrica provision y colocacion de 16 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w 4 tomas comunes externos tablero seccional etc | Unidad | 2.375.482 | 1 | 1.855.713 | -519.769 | -22 | 1.855.713 | 2.002.531 | -372.951 | -16 | 2.002.531 |
| 2 | 72131601-011 | Preliminares - Instalacion de agua corriente provisoria - Incluye caneria 3-4 pulgada en PVC y 2 canillas de patio de 3-4 pulgada con pico manguera | Metros cuadrados | 1.725.424 | 1 | 1.237.142 | -488.282 | -28 | 1.237.142 | 1.454.532 | -270.892 | -16 | 1.454.532 |
| 3 | 72131601-002 | Preliminares - Replanteo y Marcacion | Metros cuadrados | 4.248 | 375 | 3.464 | -784 | -18 | 1.299.000 | 3.581 | -667 | -16 | 1.342.875 |
| 4 | 72131601-003 | Fundaciones- Cimiento de piedra bruta coload incluye excavacion | Metros cuadrados | 546.576 | 6,8 | 341.451 | -205.125 | -38 | 2.321.867 | 460.764 | -85.812 | -16 | 3.133.195 |
| 5 | 72131601-003 | Muro de Nivelcion ancho 30cm ladrillos comunes | Metros cuadrados | 220.218 | 7,56 | 161.323 | -58.895 | -27 | 1.219.602 | 185.644 | -34.574 | -16 | 1.403.469 |
| 6 | 72131601-003 | Elevacion de 0 15m de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 119.686 | 358 | 84.541 | -35.145 | -29 | 30.265.678 | 100.895 | -18.791 | -16 | 36.120.410 |
| 7 | 72131601-003 | Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara | Metros cuadrados | 151.863 | 50 | 90.102 | -61.761 | -41 | 4.505.100 | 128.021 | -23.842 | -16 | 6.401.050 |
| 8 | 72131601-003 | Elevacion en panderete 0 07m de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 54.394 | 50 | 51.465 | -2.929 | -5 | 2.573.250 | 45.854 | -8.540 | -16 | 2.292.700 |
| 9 | 72101703-003 | Muro de ladrillos comunes de 30cm de espesor perimetral al edificio | Metros cuadrados | 220.218 | 66 | 152.416 | -67.802 | -31 | 10.059.456 | 185.644 | -34.574 | -16 | 12.252.504 |
| 10 | 72101703-004 | Sardinel de ladrillos semi prensados a la vista en alfeizar de Ventanas | Metro lineal | 87.622 | 43 | 57.601 | -30.021 | -34 | 2.476.843 | 73.865 | -13.757 | -16 | 3.176.195 |
| 11 | 72101703-003 | Horizontal de muros con pintura asfaltica | Metro lineal | 25.488 | 85 | 16.825 | -8.663 | -34 | 1.430.125 | 21.486 | -4.002 | -16 | 1.826.310 |
| 12 | 72131601-006 | Aislacion impermeable de techo plano losas Incluye contrapiso de cascotes 7cm carpeta de regularizacion 2cm Pintura acrílica Impermeable para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrio | Metros cuadrados | 181.383 | 385 | 154.692 | -26.691 | -15 | 59.556.420 | 152.906 | -28.477 | -16 | 58.868.810 |
| 13 | 72131601-009 | Contrapiso De Hormigon de cascotes espesor de 0 10 m | Metros cuadrados | 59.353 | 375 | 67.795 | 8.442 | 14 | 25.423.125 | 50.035 | -9.318 | -16 | 18.763.125 |
| 14 | 72131601-009 | Carpeta de regularizacion | Metros cuadrados | 36.917 | 375 | 24.941 | -11.976 | -32 | 9.352.875 | 31.121 | -5.796 | -16 | 11.670.375 |
| 15 | 72131601-008 | Azotada hidrofuga mortero 1 3 + Hidrofugo | Metros cuadrados | 17.591 | 195 | 22.269 | 4.678 | 27 | 4.342.455 | 14.829 | -2.762 | -16 | 2.891.655 |
| 16 | 72131601-008 | Revoque con hidrofugo en banos y cocina tipo peinado para revestido de azulejos | Metros cuadrados | 38.524 | 149 | 27.316 | -11.208 | -29 | 4.070.084 | 32.476 | -6.048 | -16 | 4.838.924 |
| 17 | 72131601-008 | Revoque interior de paredes pilares y vigas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado | Metros cuadrados | 40.669 | 522 | 27.316 | -13.353 | -33 | 14.258.952 | 34.284 | -6.385 | -16 | 17.896.248 |
| 18 | 72131601-008 | Revoque exterior de pilares y vigas con aditivo puente de adherencia | Metros cuadrados | 40.669 | 91 | 25.139 | -15.530 | -38 | 2.287.649 | 34.284 | -6.385 | -16 | 3.119.844 |
| 19 | 72131601-008 | Revoque con mortero texturado | Metros cuadrados | 86.697 | 25 | 86.600 | -97 | 0 | 2.165.000 | 73.086 | -13.611 | -16 | 1.827.150 |
| 20 | 72131601-009 | Piso de porcelanato esmaltado 45 x 45 cm PEI 5 color a definir en interior-exterior | Metros cuadrados | 199.868 | 266 | 144.102 | -55.766 | -28 | 38.331.132 | 168.489 | -31.379 | -16 | 44.818.074 |
| 21 | 72131601-009 | Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 20cm | Metro lineal | 163.483 | 4 | 114.411 | -49.072 | -30 | 457.644 | 137.816 | -25.667 | -16 | 551.264 |
| 22 | 72131601-009 | Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 15cm | Metro lineal | 163.483 | 13 | 114.411 | -49.072 | -30 | 1.487.343 | 137.816 | -25.667 | -16 | 1.791.608 |
| 23 | 72131601-009 | Piso ceramico 30x30 en banos PEI 5 color a definir | Metros cuadrados | 98.588 | 180 | 85.016 | -13.572 | -14 | 15.302.880 | 83.110 | -15.478 | -16 | 14.959.800 |
| 24 | 72131601-009 | Zocalo porcelanato esmaltado | Metro lineal | 31.032 | 268 | 18.597 | -12.435 | -40 | 4.983.996 | 26.160 | -4.872 | -16 | 7.010.880 |
| 25 | 72131601-009 | Zocalo ceramico | Metro lineal | 20.903 | 29 | 18.211 | -2.692 | -13 | 528.119 | 17.621 | -3.282 | -16 | 511.009 |
| 26 | 72131601-009 | Zocalo de madera de Cedro lustrado | Metro lineal | 36.087 | 152 | 25.139 | -10.948 | -30 | 3.821.128 | 30.421 | -5.666 | -16 | 4.623.992 |
| 27 | 72101607-002 | Revestimiento de Azulejos 30x30cm hasta 2 15m de altura en banos y cocina | Metros cuadrados | 154.592 | 154 | 97.685 | -56.907 | -37 | 15.043.490 | 130.321 | -24.271 | -16 | 20.069.434 |
| 28 | 72101607-002 | Revestimiento de mesadas de Pileta de Cocina con granito color verde ubatuba incluyen zocalos y pollerites | Metros cuadrados | 977.040 | 11 | 678.548 | -298.492 | -31 | 7.464.028 | 823.645 | -153.395 | -16 | 9.060.095 |
| 29 | 72102602-005 | Puerta de vidrio templado del acceso principal 2 panos fijos y 2 panos de correr | Metros cuadrados | 774.589 | 10 | 591.354 | -183.235 | -24 | 5.913.540 | 652.979 | -121.610 | -16 | 6.529.790 |
| 30 | 72102602-005 | Puerta Placa de cedro 0 80 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminación lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios | Unidad | 1.308.178 | 6 | 777.519 | -530.657 | -41 | 4.665.114 | 1.102.792 | -205.384 | -16 | 6.616.752 |

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Solar, Jefe
Departamento Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 72102602-005 | Puerta Placa cedro 0 70 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios | Unidad | 1.171.390 | 2 | 747.234 | -424.156 | -36 | 1.494.468 | 987.482 | -183.908 | -16 | 1.974.964 |
| 32 | 72102602-005 | Puerta Placa de cedro 0 90 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminación lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios | Unidad | 1.171.390 | 1 | 776.925 | -394.465 | -34 | 776.925 | 987.482 | -183.908 | -16 | 987.482 |
| 33 | 72102602-005 | Puerta Placa de cedro de dos hojas 1 50 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios | Unidad | 1.941.344 | 1 | 1.357.887 | -583.457 | -30 | 1.357.887 | 1.636.553 | -304.791 | -16 | 1.636.553 |
| 34 | 72102602-005 | Puerta Metalica hoja 0 90 x 2 10 m Marco de chapa doblada N 16 y Hoja en Chapa doblada N 16 Incluye cerradura herraje y accesorios | Unidad | 862.777 | 1 | 749.213 | -113.564 | -13 | 749.213 | 727.321 | -135.456 | -16 | 727.321 |
| 35 | 72102602-005 | Puerta nucleo colmena con visor de vidrio trasparente de 4mm terminacion en formica con perfiles de chapa doblada 0 80 x 2 10 m Marco metalico contramarcos Incluye cerraduras herrajes y accesorios | Unidad | 504.096 | 15 | 498.816 | -5.280 | -1 | 7.482.240 | 424.953 | -79.143 | -16 | 6.374.295 |
| 36 | 72102602-005 | herraje cierra puerta hidraulico 850mm | Unidad | 306.440 | 6 | 66.806 | -237.634 | -78 | 400.836 | 256.643 | -47.797 | -16 | 1.539.858 |
| 37 | 72102602-005 | Ventana de vidrio templado color bronce de 8mm de espesor segun detalles. Incluyen cerraduras y herrajes | Metros cuadrados | 774.589 | 85 | 509.702 | -264.887 | -34 | 43.324.670 | 652.979 | -121.610 | -16 | 55.503.215 |
| 38 | 72102602-007 | Mampara vidriadas de yeso acartonado 10cm de espesor y estructura de aluminio Altura del pano vidriado 1 40 ver detalle | Metros cuadrados | 464.448 | 228 | 232.583 | -231.865 | -50 | 53.028.924 | 391.530 | -72.918 | -16 | 89.268.840 |
| 39 | 72102602-007 | box de banos con mamparas nucleo colmena con terminación en formica y perfiles de chapa doblada | Metros cuadrados | 184.080 | 17 | 134.007 | -50.073 | -27 | 2.278.119 | 155.179 | -28.901 | -16 | 2.638.043 |
| 40 | 72102602-007 | box de banos puerta nucleo colmena con terminacion en formica con perfiles de chapa doblada de 0 60 x 1 80 m Incluye herrajes y accesorios | Unidad | 504.096 | 10 | 434.187 | -69.909 | -14 | 4.341.870 | 424.953 | -79.143 | -16 | 4.249.530 |
| 41 | 72102602-007 | box de bano con mamparas nucleo colmena con terminacion en formica y perfiles de chapa doblada para separadores de mingitorios de 0 40x1 50 m | Unidad | 167.088 | 4 | 164.292 | -2.796 | -2 | 657.168 | 140.855 | -26.233 | -16 | 563.420 |
| 42 | 72101601-002 | Cielorraso de placas 60x60cm de yeso acartonado desmontable espesor 9 5mm y perfileria de aluminio | Metros cuadrados | 92.040 | 374 | 96.002 | 3.962 | 4 | 35.904.748 | 77.590 | -14.450 | -16 | 29.018.660 |
| 43 | 72101607-003 | Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa | Metros cuadrados | 19.844 | 220 | 16.627 | -3.217 | -16 | 3.657.940 | 16.728 | -3.116 | -16 | 3.680.160 |
| 44 | 72101607-003 | Interior paredes y cielorraso al latex previo enduido | Metros cuadrados | 46.036 | 1.050 | 37.114 | -8.922 | -19 | 38.969.700 | 38.808 | -7.228 | -16 | 40.748.400 |
| 45 | 72101607-003 | Exterior de paredes pilares y vigas al latex previo enduido | Metros cuadrados | 49.295 | 91 | 37.114 | -12.181 | -25 | 3.377.374 | 41.556 | -7.739 | -16 | 3.781.596 |
| 46 | 72131601-012 | Pintura sintetico para aberturas metalicas previo antioxido | Metros cuadrados | 41.836 | 8 | 32.166 | -9.670 | -23 | 257.328 | 35.268 | -6.568 | -16 | 282.144 |
| 47 | 72131601-002 | Placas de Apoyo 200x200x6mm | Unidad | 94.677 | 16 | 64.727 | -29.950 | -32 | 1.035.632 | 79.813 | -14.864 | -16 | 1.277.008 |
| 48 | 72131601-007 | Vigas tipo cerchas Metalicas de Canos Metálicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 390.625 | 122 | 311.760 | -78.865 | -20 | 38.034.720 | 329.297 | -61.328 | -16 | 40.174.234 |
| 49 | 72131601-002 | Correas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 72.418 | 502 | 278.014 | 205.596 | 284 | 139.563.028 | 61.048 | -11.370 | -16 | 30.646.096 |
| 50 | 72131601-007 | Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales | Metros cuadrados | 99.239 | 587 | 122.968 | 23.729 | 24 | 72.182.216 | 83.658 | -15.581 | -16 | 49.107.246 |
| 51 | 72131601-002 | Tensores de Varillas lisas 10mm | Metro lineal | 7.961 | 96 | 7.819 | -142 | -2 | 750.624 | 6.711 | -1.250 | -16 | 644.256 |
| 52 | 72131601-007 | Rigidizadores de Vigas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 72.418 | 76 | 71.259 | -1.159 | -2 | 5.415.684 | 61.048 | -11.370 | -16 | 4.639.648 |
| 53 | 72131601-9976 | Cenefas de chapa doblada desarrollo 30cm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 75.048 | 70 | 74.229 | -819 | -1 | 5.196.030 | 63.265 | -11.783 | -16 | 4.428.550 |
| 54 | 72131601-9976 | Canaleta de chapa doblada desarrollo 60cm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 110.448 | 40 | 143.508 | 33.060 | 30 | 5.740.320 | 93.108 | -17.340 | -16 | 3.724.320 |
| 55 | 72131601-9976 | Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metalico separado de la pared 5cm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 75.048 | 48 | 74.229 | -819 | -1 | 3.562.992 | 63.265 | -11.783 | -16 | 3.036.720 |
| 56 | 82101502-004 | Cartel acrilico para senalizacion de salas segun detalle | Unidad | 79.296 | 27 | 78.187 | -1.109 | -1 | 2.111.049 | 66.847 | -12.449 | -16 | 1.804.869 |
| 57 | 82101502-004 | Letrero acrilico con indicacion de instrucciones de manejo del extintor | Unidad | 79.296 | 5 | 78.187 | -1.109 | -1 | 390.935 | 66.847 | -12.449 | -16 | 334.235 |
| 58 | 72131601-005 | mesada de mamposteria para cocina | Unidad | 1.737.837 | 1 | 1.237.142 | -500.695 | -29 | 1.237.142 | 1.464.997 | -272.840 | -16 | 1.464.997 |
| 59 | 72102602-011 | Armarios en cocina bajo mesada y alacena segun detalle | Metro lineal | 849.600 | 8 | 841.256 | -8.344 | -1 | 6.730.048 | 716.213 | -133.387 | -16 | 5.729.704 |
| 60 | 72102602-011 | Mástil para bandera en cano metalico galvanizado diámetro 4 altura libre 6 00m terminacion pintura base epoxi incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm Bases de hormigon ciclopeo 60x60x60cm | Unidad | 1.876.795 | 1 | 865.999 | -1.010.796 | -54 | 865.999 | 1.582.138 | -294.657 | -16 | 1.582.138 |

e. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Depto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ QUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asuntos Jurídicos
Dirección Nacional de Aduanas

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 72101510-9997 | Bacha lavamanos embutidas en mesada de granito natural | Unidad | 509.194 | 12 | 504.754 | -4.440 | -1 | 6.057.048 | 429.251 | -79.943 | -16 | 5.151.012 |
| 62 | 72101510-9997 | Pileta lavamanos con pedestal | Unidad | 713.098 | 1 | 470.114 | -242.984 | -34 | 470.114 | 601.142 | -111.956 | -16 | 601.142 |
| 63 | 72131601-011 | Inodoros tapa y cisterna alta | Unidad | 656.945 | 10 | 420.628 | -236.317 | -36 | 4.206.280 | 553.805 | -103.140 | -16 | 5.538.050 |
| 64 | 72131601-011 | Inodoros tapa y cisterna baja con mochila | Unidad | 775.402 | 1 | 767.028 | -8.374 | -1 | 767.028 | 653.664 | -121.738 | -16 | 653.664 |
| 65 | 72131601-011 | Mingitorio | Unidad | 675.715 | 4 | 460.415 | -215.300 | -32 | 1.841.660 | 569.628 | -106.087 | -16 | 2.278.512 |
| 66 | 72131601-011 | Inodoros tapa cisterna baja con mochila y pulsador para Personas con capacidades diferentes incluye barra de seguridad replegable | Unidad | 2.077.722 | 1 | 1.435.084 | -642.638 | -31 | 1.435.084 | 1.751.520 | -326.202 | -16 | 1.751.520 |
| 67 | 72101510-9997 | Pileta lavamanos para Personas con capacidades diferentes incluye barra de seguridad | Unidad | 907.051 | 1 | 618.967 | -288.084 | -32 | 618.967 | 764.644 | -142.407 | -16 | 764.644 |
| 68 | 72101510-9997 | Canillas agua fria para lavatorios pico alto | Unidad | 399.969 | 14 | 262.274 | -137.695 | -34 | 3.671.836 | 337.174 | -62.795 | -16 | 4.720.436 |
| 69 | 72101510-9997 | Canilla para cocina agua fria pico movil | Unidad | 730.755 | 1 | 232.979 | -497.776 | -68 | 232.979 | 616.026 | -114.729 | -16 | 616.026 |
| 70 | 72101510-9997 | Canillas para patio agua fria bronce pico manguera | Unidad | 265.084 | 2 | 143.508 | -121.576 | -46 | 287.016 | 223.466 | -41.618 | -16 | 446.932 |
| 71 | 72131601-011 | Portarrolloseramico | Unidad | 63.386 | 14 | 64.331 | 945 | 1 | 900.634 | 53.434 | -9.952 | -16 | 748.076 |
| 72 | 72131601-011 | Perchoeramica | Unidad | 44.942 | 10 | 44.537 | -405 | -1 | 445.370 | 37.886 | -7.056 | -16 | 378.860 |
| 73 | 72101510-9997 | Pileta de acero inoxidable una baca para cocina | Unidad | 435.448 | 1 | 430.525 | -4.923 | -1 | 430.525 | 367.083 | -68.365 | -16 | 367.083 |
| 74 | 72131601-011 | Espejo Float 4mm | Metros cuadrados | 451.116 | 9 | 446.361 | -4.755 | -1 | 4.017.249 | 380.291 | -70.825 | -16 | 3.422.619 |
| 75 | 72131601-011 | caneria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 1-2 desde punto de distribucion hasta CTA | Metro lineal | 55.378 | 57 | 25.733 | -29.645 | -54 | 1.466.781 | 46.684 | -8.694 | -16 | 2.660.988 |
| 76 | 72131601-011 | Llave de Paso 1 -2 tipo esclusa | Unidad | 284.449 | 6 | 153.406 | -131.043 | -46 | 920.436 | 239.791 | -44.658 | -16 | 1.438.746 |
| 77 | 72131601-011 | Instlacion de agua corriente enanos publicos - caballeros | Unidad | 1.735.595 | 2 | 1.570.675 | -164.920 | -10 | 3.141.350 | 1.463.107 | -272.488 | -16 | 2.926.214 |
| 78 | 72131601-011 | Instalacion de agua corriente en banos publicos-Damas | Unidad | 1.735.595 | 2 | 1.570.675 | -164.920 | -10 | 3.141.350 | 1.463.107 | -272.488 | -16 | 2.926.214 |
| 79 | 72131601-011 | Instalcion de agua corriente en banos Discapacitados | Unidad | 462.487 | 1 | 455.268 | -7.219 | -2 | 455.268 | 389.877 | -72.610 | -16 | 389.877 |
| 80 | 72131601-011 | Intalacio de agua corriente e bano Administraion | Unidad | 462.487 | 1 | 455.268 | -7.219 | -2 | 455.268 | 389.877 | -72.610 | -16 | 389.877 |
| 81 | 72131601-011 | Instlacion de agua corriente en Cocina | Unidad | 257.245 | 1 | 331.554 | 74.309 | 29 | 331.554 | 216.858 | -40.387 | -16 | 216.858 |
| 82 | 72131601-011 | Instalacion de agua corriente en Canillas de Patio Exteriores | Unidad | 172.108 | 2 | 152.416 | -19.692 | -11 | 304.832 | 145.087 | -27.021 | -16 | 290.174 |
| 83 | 72102303-003 | Camara septica 1 50x1 20x1 80m | Unidad | 2.244.082 | 2 | 1.826.021 | -418.061 | -19 | 3.652.042 | 1.891.761 | -352.321 | -16 | 3.783.522 |
| 84 | 72102303-003 | Pozo absorvente diametro 2 66 profundidad 3 50 m | Unidad | 4.617.273 | 2 | 1.826.219 | -2.791.054 | -60 | 3.652.438 | 3.892.361 | -724.912 | -16 | 7.784.722 |
| 85 | 72102303-003 | Camara de Inspeccion 40 x 40 cm | Unidad | 310.118 | 8 | 227.634 | -82.484 | -27 | 1.821.072 | 261.429 | -48.689 | -16 | 2.091.432 |
| 86 | 72102303-003 | Camara de Inspeccion 60x60 cm | Unidad | 559.927 | 2 | 410.731 | -149.196 | -27 | 821.462 | 472.018 | -87.909 | -16 | 944.036 |
| 87 | 72131601-011 | Cno PV 10 m cloacal | Metro lineal | 49.372 | 87 | 33.650 | -15.722 | -32 | 2.927.550 | 41.621 | -7.751 | -16 | 3.621.027 |
| 88 | 72131601-011 | Cano PVC 75 mm para ventilacion | Metro lineal | 49.372 | 48 | 33.650 | -15.722 | -32 | 1.615.200 | 41.621 | -7.751 | -16 | 1.997.808 |
| 89 | 72131601-011 | Desage Cloacal en banos publicos-Caballeros | Unidad | 705.598 | 2 | 519.105 | -186.493 | -26 | 1.038.210 | 594.819 | -110.779 | -16 | 1.189.638 |
| 90 | 72131601-011 | Desaue Cloacal e banos publicos - damas | Unidad | 705.598 | 2 | 519.105 | -186.493 | -26 | 1.038.210 | 594.819 | -110.779 | -16 | 1.189.638 |
| 91 | 72131601-011 | Desague Cloacal en banos Discapacitados | Unidad | 447.163 | 1 | 286.027 | -161.136 | -36 | 286.027 | 376.958 | -70.205 | -16 | 376.958 |
| 92 | 72131601-011 | desague Cloacal en bano Administracion | Unidad | 447.163 | 1 | 286.027 | -161.136 | -36 | 286.027 | 376.958 | -70.205 | -16 | 376.958 |
| 93 | 72131601-011 | desague Cloacal en Cocina | Unidad | 325.833 | 1 | 282.068 | -43.765 | -13 | 282.068 | 274.677 | -51.156 | -16 | 274.677 |
| 94 | 72131601-011 | desague en Canillas de Patio Exteriores | Unidad | 325.833 | 2 | 243.272 | -82.561 | -25 | 486.544 | 274.677 | -51.156 | -16 | 549.354 |
| 95 | 72131601-011 | Cnos de PVC 10 mm pluvial | Metro lineal | 49.372 | 48 | 31.671 | -17.701 | -36 | 1.520.208 | 41.621 | -7.751 | -16 | 1.997.808 |
| 96 | 72131601-011 | canos de PVC 150mm pluvial | Metro lineal | 81.278 | 114 | 77.198 | -4.080 | -5 | 8.800.572 | 68.517 | -12.761 | -16 | 7.810.938 |
| 97 | 72131601-011 | Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados | Metro lineal | 36.970 | 60 | 24.248 | -12.722 | -34 | 1.454.880 | 31.166 | -5.804 | -16 | 1.869.960 |
| 98 | 72131601-011 | Registro pluvial con rejill metalica 45x45cm | Unidad | 420.566 | 8 | 321.657 | -98.909 | -24 | 2.573.256 | 354.537 | -66.029 | -16 | 2.836.296 |
| 99 | 72131601-011 | Tubo de PVrigido de 2 curvable en frio | Metros | 28.969 | 40 | 10.392 | -18.577 | -64 | 415.680 | 24.421 | -4.548 | -16 | 976.840 |
| 100 | 72131601-011 | Tubo de PVrigido de 3-4 pulgada curvable en frio | Metros | 25.113 | 40 | 12.668 | -12.445 | -50 | 506.720 | 21.170 | -3.943 | -16 | 846.800 |
| 101 | 72131601-011 | Tubo de Pvrigidde 1 pulgad curvable en frio | Metros | 27.824 | 40 | 15.637 | -12.187 | -44 | 625.480 | 23.456 | -4.368 | -16 | 938.240 |
| 102 | 72131601-001 | Cable NYY 4x35 milimtro cuadrado doble asilacion | Metros | 46.237 | 50 | 163.303 | 117.066 | 253 | 8.165.150 | 38.978 | -7.259 | -16 | 1.948.900 |
| 103 | 72131601-001 | Cable multifiliar atoxico CU 6 milimtero cuadrado | Metros | 23.640 | 200 | 9.105 | -14.535 | -61 | 1.821.000 | 19.929 | -3.711 | -16 | 3.985.800 |
| 104 | 72131601-001 | Cable multifilar atoxico uC4 milimetro cuadrao | Metros | 14.044 | 4.600 | 6.334 | -7.710 | -55 | 29.136.400 | 11.839 | -2.205 | -16 | 54.459.400 |
| 105 | 72131601-001 | Cable multifiliar atoxico Cu 2 milimtero cuadrado | Metros | 11.512 | 400 | 3.761 | -7.751 | -67 | 1.504.400 | 9.705 | -1.807 | -16 | 3.882.000 |
| 106 | 72131601-001 | Cable desmudo de Cu de 50 milimetro cuadrado | Metros | 67.007 | 20 | 66.311 | -696 | -1 | 1.326.220 | 56.487 | -10.520 | -16 | 1.129.740 |
| 107 | 72131601-001 | Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG para 36 TM R S T y N | Unidad | 909.355 | 1 | 1.834.929 | 925.574 | 102 | 1.834.929 | 766.586 | -142.769 | -16 | 766.586 |
| 108 | 72131601-001 | Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TS1 Para 36 TM R S T y N | Unidad | 909.355 | 1 | 1.660.739 | 751.384 | 83 | 1.660.739 | 766.586 | -142.769 | -16 | 766.586 |
| 109 | 72131601-001 | Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TAA Para 15 TM R S T y N | Unidad | 909.355 | 1 | 888.763 | -20.592 | -2 | 888.763 | 766.586 | -142.769 | -16 | 766.586 |
| 110 | 72131601-001 | Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V | Unidad | 191.809 | 17 | 123.714 | -68.095 | -36 | 2.103.138 | 161.695 | -30.114 | -16 | 2.748.815 |

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras de Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUNEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asuntos Jurídicos
Dirección Nacional de Aduanas

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 72131601-001 | Llave 3 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V mas SL Placa Marfil | Unidad | 74.128 | 6 | 73.239 | -889 | -1 | 439.434 | 62.490 | -11.638 | -16 | 374.940 |
| 112 | 72131601-001 | Llave 2 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil | Unidad | 74.128 | 2 | 73.239 | -889 | -1 | 146.478 | 62.490 | -11.638 | -16 | 124.980 |
| 113 | 72131601-001 | Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil | Unidad | 74.128 | 22 | 73.239 | -889 | -1 | 1.611.258 | 62.490 | -11.638 | -16 | 1.374.780 |
| 114 | 72131601-001 | ET 146 Toma corriente SL - pico toma 2 x 10/15 A Universal | Unidad | 74.128 | 29 | 73.239 | -889 | -1 | 2.123.931 | 62.490 | -11.638 | -16 | 1.812.210 |
| 115 | 72131601-001 | Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x10A | Unidad | 88.500 | 10 | 53.445 | -35.055 | -40 | 534.450 | 74.606 | -13.894 | -16 | 746.060 |
| 116 | 72131601-001 | Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x16A | Unidad | 88.500 | 16 | 53.445 | -35.055 | -40 | 855.120 | 74.606 | -13.894 | -16 | 1.193.696 |
| 117 | 72131601-001 | Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x25A | Unidad | 88.500 | 1 | 53.445 | -35.055 | -40 | 53.445 | 74.606 | -13.894 | -16 | 74.606 |
| 118 | 72131601-001 | Llave Interruptor TM monofasica 6kA 3x40A | Unidad | 503.034 | 1 | 53.445 | -449.589 | -89 | 53.445 | 74.606 | -428.428 | -85 | 74.606 |
| 119 | 72131601-001 | Llave Interruptor TM trifasica 6kA 3x125A regulable | Unidad | 503.034 | 2 | 649.252 | 146.218 | 29 | 1.298.504 | 424.058 | -78.976 | -16 | 848.116 |
| 120 | 72131601-001 | Disyuntor diferencial 4x100A | Unidad | 503.034 | 1 | 542.363 | 39.329 | 8 | 542.363 | 424.058 | -78.976 | -16 | 424.058 |
| 121 | 72131601-001 | Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en cielorraso | Unidad | 373.654 | 60 | 123.714 | -249.940 | -67 | 7.422.840 | 314.990 | -58.664 | -16 | 18.899.400 |
| 122 | 72131601-001 | Artefacto Fluorescente led 2 x 20 W de adosar en cielorraso | Unidad | 373.654 | 3 | 123.714 | -249.940 | -67 | 371.142 | 314.990 | -58.664 | -16 | 944.970 |
| 123 | 72131601-001 | Artefacto de iluminación Tipo Tortuguita de Adosar en muro | Unidad | 323.307 | 12 | 163.303 | -160.004 | -49 | 1.959.636 | 272.548 | -50.759 | -16 | 3.270.576 |
| 124 | 72131601-001 | Equipo HQIT 400W con lamparas de Vapor de Mercurio | Unidad | 734.904 | 8 | 354.812 | -380.092 | -52 | 2.838.496 | 619.524 | -115.380 | -16 | 4.956.192 |
| 125 | 72131601-001 | Registros electricos 30x30cm | Unidad | 287.928 | 6 | 185.995 | -101.933 | -35 | 1.115.970 | 242.723 | -45.205 | -16 | 1.456.338 |
| 126 | 72131601-001 | Ventilador de techo 56 pulgada con caja de mando metalica | Unidad | 791.618 | 1 | 484.465 | -307.153 | -39 | 484.465 | 667.334 | -124.284 | -16 | 667.334 |
| 127 | 72131601-001 | Jabalina de Cu 2,40 m | Unidad | 167.088 | 3 | 165.282 | -1.806 | -1 | 495.846 | 140.855 | -26.233 | -16 | 422.565 |
| 128 | 72131601-001 | Abrazadera | Unidad | 69.384 | 3 | 34.640 | -34.744 | -50 | 103.920 | 58.491 | -10.893 | -16 | 175.473 |
| 129 | 72131601-001 | Jabalina para TG y CD | Unidad | 954.384 | 1 | 668.057 | -286.327 | -30 | 668.057 | 804.546 | -149.838 | -16 | 804.546 |
| 130 | 72131601-001 | Provision colocacion y conexion de detectores de humo | Unidad | 201.073 | 23 | 197.943 | -3.130 | -2 | 4.552.689 | 169.505 | -31.568 | -16 | 3.898.615 |
| 131 | 72131601-001 | Provision colocacion y conexion detectores tipo termovelocimetrico | Unidad | 201.073 | 1 | 197.943 | -3.130 | -2 | 197.943 | 169.505 | -31.568 | -16 | 169.505 |
| 132 | 72131601-001 | Provision y conexion de letrero luminoso de salida | Unidad | 413.472 | 6 | 212.788 | -200.684 | -49 | 1.276.728 | 348.557 | -64.915 | -16 | 2.091.342 |
| 133 | 72131601-001 | Provision, colocacion y conexion de fluorescente para emergencia de 1 x 18 W | Unidad | 325.681 | 19 | 144.102 | -181.579 | -56 | 2.737.938 | 274.549 | -51.132 | -16 | 5.216.431 |
| 134 | 46171623-001 | Alarma audio visual c/ pulsador manual sonoro | Unidad | 691.955 | 2 | 237.531 | -454.424 | -66 | 475.062 | 583.318 | -108.637 | -16 | 1.166.636 |
| 135 | 72131601-001 | Provision y colocacion de PCC | Unidad | 2.006.180 | 1 | 1.979.427 | -26.753 | -1 | 1.979.427 | 1.691.210 | -314.970 | -16 | 1.691.210 |
| 136 | 72131601-001 | Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2 pulgada medio | Metro lineal | 207.072 | 35 | 27.712 | -179.360 | -87 | 969.920 | 174.562 | -32.510 | -16 | 6.109.670 |
| 137 | 72131601-001 | Bocas de Incendio Equipadas BIE 20 mts Segun plano | Unidad | 4.795.683 | 2 | 3.810.397 | -985.286 | -21 | 7.620.794 | 4.042.761 | -752.922 | -16 | 8.085.522 |
| 138 | 72131601-001 | Bocas de Incendio Siamesas BIS Segun plano | Unidad | 1.129.260 | 2 | 1.117.485 | -11.775 | -1 | 2.234.970 | 951.966 | -177.294 | -16 | 1.903.932 |
| 139 | 72131601-001 | Toma electrico con aterramiento y UPS Incluye UPS de 1400VA | Unidad | 1.112.977 | 4 | 674.985 | -437.992 | -39 | 2.699.940 | 938.240 | -174.737 | -16 | 3.752.960 |
| 140 | 72131601-001 | Boca de datos RJ45 cable UTP categoria 6 Ductos sin cableado | Unidad | 233.326 | 44 | 153.801 | -79.525 | -34 | 6.767.244 | 196.604 | -36.632 | -16 | 8.654.536 |
| 141 | 72131601-001 | Toma industrial de pared 2 por 32 mas T macho | Unidad | 180.694 | 2 | 133.611 | -47.083 | -26 | 267.222 | 152.325 | -28.369 | -16 | 304.650 |
| 142 | 72131601-001 | Toma industrial de pared 2 por 32 mas T hembra | Unidad | 180.694 | 2 | 143.508 | -37.186 | -21 | 287.016 | 152.325 | -28.369 | -16 | 304.650 |
| 143 | 72131601-001 | Tablero externo de 1 por 12 plastico | Unidad | 859.795 | 1 | 888.763 | 28.968 | 3 | 888.763 | 724.807 | -134.988 | -16 | 724.807 |
| 144 | 72131601-001 | Llave TM monofasica de 1 por 40A linea europea | Unidad | 312.228 | 2 | 44.537 | -267.691 | -86 | 89.074 | 263.208 | -49.020 | -16 | 526.416 |
| 145 | 72131601-001 | Llave TM monofasica de 1 por 32A | Unidad | 312.228 | 1 | 86.600 | -225.628 | -72 | 86.600 | 263.208 | -49.020 | -16 | 263.208 |
| 146 | 72131601-001 | Llave TM monofasica de 1 por 16A | Unidad | 312.228 | 1 | 86.600 | -225.628 | -72 | 86.600 | 263.208 | -49.020 | -16 | 263.208 |
| 147 | 72131601-001 | Llave TM monofasica de 1por 10A | Unidad | 312.228 | 1 | 86.600 | -225.628 | -72 | 86.600 | 263.208 | -49.020 | -16 | 263.208 |
| 148 | 72131601-001 | Multiplicador de tomas horizontal 6 tomas minimo tipo universal con punto a tierra 220V-50Hz de 1U ancho de Rack | Unidad | 192.576 | 1 | 192.994 | 418 | 0 | 192.994 | 162.342 | -30.234 | -16 | 162.342 |
| 149 | 72131601-001 | Alimentacion para Central Telefonica y Central telefonica analogica con 6 lineas externas y 16 lineas internas 220V/50Hz | Unidad | 2.696.064 | 1 | 1.876.497 | -819.567 | -30 | 1.876.497 | 2.272.782 | -423.282 | -16 | 2.272.782 |
| 150 | 72131601-001 | Jack RJ11 hembra con cajita Ductos sin cableado | Unidad | 324.812 | 20 | 54.434 | -270.378 | -83 | 1.088.680 | 273.817 | -50.995 | -16 | 5.476.340 |
| 151 | 72131601-001 | Protector de linea | Unidad | 69.567 | 20 | 68.884 | -683 | -1 | 1.377.680 | 58.645 | -10.922 | -16 | 1.172.900 |
| 152 | 72131601-001 | Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion | Unidad | 6.616.968 | 7 | 5.779.926 | -837.042 | -13 | 40.459.482 | 5.578.104 | -1.038.864 | -16 | 39.046.728 |
| 153 | 72131601-001 | Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 18000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion | Unidad | 8.471.928 | 4 | 6.358.909 | -2.113.019 | -25 | 25.435.636 | 7.141.835 | -1.330.093 | -16 | 28.567.340 |
| 154 | 72131601-001 | Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 24000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion | Unidad | 10.325.472 | 5 | 8.061.216 | -2.264.256 | -22 | 40.306.080 | 8.704.373 | -1.621.099 | -16 | 43.521.865 |
| 155 | 72131601-001 | Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 36000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion | Unidad | 12.521.688 | 2 | 10.575.484 | -1.946.204 | -16 | 21.150.968 | 10.555.783 | -1.955.905 | -16 | 21.111.566 |
| 156 | 72131601-013 | Limpieza periodica y final de obras | Unidad | 1.593.000 | 1 | 2.474.284 | 881.284 | 55 | 2.474.284 | 1.342.899 | -250.101 | -16 | 1.342.899 |

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 72131601-001 | Instalacion electrica provisoria- incluye canalizacion y alimentacion electrica provision y colocacion de 16 artefactos electricos tipo fluorescentes 1x40w 4 tomas comunes externos tablero seccional etc | Unidad | 2.375.482 | 1 | 1.532.769 | -842.713 | -35 | 1.532.769 | 2.002.531 | -372.951 | -16 | 2.002.531 |
| 158 | 72131601-011 | Instalacion de agua corriente provisoria - Incluye caneria tres cuarto pulgada en PVC y 2 canillas de patio de tres cuarto pulgada con pico manguera | Unidad | 1.725.424 | 1 | 1.532.769 | -192.655 | -11 | 1.532.769 | 1.454.532 | -270.892 | -16 | 1.454.532 |
| 159 | 72131601-002 | Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 4.248 | 333 | 4.157 | -91 | -2 | 1.384.281 | 3.581 | -667 | -16 | 1.192.473 |
| 160 | 72131601-009 | Vigas de H A | Metros cúbicos | 2.724.090 | 17 | 2.806.877 | 82.847 | 3 | 47.716.909 | 2.296.357 | -427.673 | -16 | 39.038.069 |
| 161 | 72131601-009 | Losas H A | Metros cúbicos | 2.755.678 | 41 | 2.806.877 | 51.199 | 2 | 115.081.957 | 2.323.037 | -432.641 | -16 | 95.244.517 |
| 162 | 72131601-003 | Elevación de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara | Metros cuadrados | 151.863 | 171 | 90.102 | -61.761 | -41 | 15.407.442 | 128.021 | -23.842 | -16 | 21.891.591 |
| 163 | 72131601-003 | Elevacion en panderete 0 07m de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 54.394 | 171 | 63.589 | 9.195 | 17 | 10.873.719 | 45.854 | -8.540 | -16 | 7.841.034 |
| 164 | 72131601-003 | Elevacion de 0 15m de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 119.686 | 158 | 84.541 | -35.145 | -29 | 13.357.478 | 100.895 | -18.791 | -16 | 15.941.410 |
| 165 | 72101703-003 | Muro de ladrillos comunes de 30 cm de espesor perimetral al edificio | Metros cuadrados | 87.622 | 44 | 152.416 | 64.794 | 74 | 6.706.304 | 73.865 | -13.757 | -16 | 3.250.060 |
| 166 | 72101703-004 | Sardinel de Ladrillos semi prensados a la vista en alfeizar de Ventanas | Metro lineal | 87.622 | 36 | 57.601 | -30.021 | -34 | 2.073.636 | 73.865 | -13.757 | -16 | 2.659.140 |
| 167 | 72101703-003 | Horizontal de muros, con pintura asfaltica | Metro lineal | 25.488 | 166 | 25.139 | -349 | -1 | 4.173.074 | 21.486 | -4.002 | -16 | 3.566.676 |
| 168 | 72131601-006 | Aislacion impermeable de techo plano losas Incluye contrapiso de cascotes 7cm carpeta de regularizacion 2cm Pintura acrílica impermeable para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrio | Metros cuadrados | 181.383 | 341 | 179.138 | -2.245 | -1 | 61.086.058 | 152.906 | -28.477 | -16 | 52.140.946 |
| 169 | 72131601-009 | Contrapiso De Hormigón de cascotes espesor de 0 10 m | Metros cuadrados | 59.353 | 312 | 67.795 | 8.442 | 14 | 21.152.040 | 50.035 | -9.318 | -16 | 15.610.920 |
| 170 | 72131601-009 | Carpeta de regularizacion | Metros cuadrados | 36.917 | 312 | 24.941 | -11.976 | -32 | 7.781.592 | 31.121 | -5.796 | -16 | 9.708.752 |
| 171 | 72131601-009 | Azotada hidrofuga, mortero 1 3 mas Hidrofugo | Metros cuadrados | 17.591 | 243 | 18.409 | 818 | 5 | 4.473.387 | 14.829 | -2.762 | -16 | 3.603.447 |
| 172 | 72131601-008 | Revoque con hidrofugo en banos y cocina, tipo peinado para revestido de azulejos | Metros cuadrados | 38.524 | 136 | 25.139 | -13.385 | -35 | 3.418.904 | 32.476 | -6.048 | -16 | 4.416.736 |
| 173 | 72131601-008 | Revoque interior de paredes pilares y vigas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado | Metros cuadrados | 40.669 | 875 | 25.139 | -15.530 | -38 | 21.996.625 | 34.284 | -6.385 | -16 | 29.998.500 |
| 174 | 72131601-008 | Revoque de Losas y vigas con aditivo puente de adherencia | Metros cuadrados | 40.669 | 432 | 25.139 | -15.530 | -38 | 10.860.048 | 34.284 | -6.385 | -16 | 14.810.688 |
| 175 | 72131601-008 | Revoque exterior de pilares y vigas con aditivo puenta de adherencia | Metros cuadrados | 40.669 | 130 | 25.139 | -15.530 | -38 | 3.268.070 | 34.284 | -6.385 | -16 | 4.456.920 |
| 176 | 72131601-008 | Revoque con mortero texturado | Metros cuadrados | 86.697 | 25 | 86.600 | -97 | 0 | 2.165.000 | 73.086 | -13.611 | -16 | 1.827.150 |
| 177 | 72131601-009 | Piso de porcelanato esmaltado 45 x 45 cm color a definir en interior-exterior | Metros cuadrados | 199.868 | 243 | 165.777 | -34.091 | -17 | 40.283.811 | 168.489 | -31.379 | -16 | 40.942.827 |
| 178 | 72131601-009 | Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica. Ancho 0 20cm | Metro lineal | 163.483 | 8 | 114.411 | -49.072 | -30 | 915.288 | 137.816 | -25.667 | -16 | 1.102.528 |
| 179 | 72131601-009 | Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica. Ancho 0 15cm | Metro lineal | 163.483 | 18 | 114.411 | -49.072 | -30 | 2.059.398 | 137.816 | -25.667 | -16 | 2.480.688 |
| 180 | 72131601-009 | Piso ceramico 30x30 en banos color a definir | Metros cuadrados | 98.588 | 42 | 85.016 | -13.572 | -14 | 3.570.672 | 83.110 | -15.478 | -16 | 3.490.620 |
| 181 | 72131601-009 | Zocalo porcelanato esmaltado | Metro lineal | 31.032 | 320 | 25.139 | -5.893 | -19 | 8.044.480 | 26.160 | -4.872 | -16 | 8.371.200 |
| 182 | 72131601-009 | Zocalo ceramico | Metro lineal | 20.903 | 12 | 25.139 | 4.236 | 20 | 301.668 | 17.621 | -3.282 | -16 | 211.452 |
| 183 | 72101607-002 | Revestimiento de Azulejos 30x30cm hasta 2 15m de altura en banos y cocina | Metro lineal | 154.592 | 250 | 97.685 | -56.907 | -37 | 24.421.250 | 130.321 | -24.271 | -16 | 32.580.250 |
| 184 | 72101607-002 | Revestimiento de mesadas de Pileta de Cocina con granito color verde ubatuba incluyen zocalos y polleritas | Metros cuadrados | 977.040 | 9 | 678.548 | -298.492 | -31 | 6.106.932 | 823.645 | -153.395 | -16 | 7.412.805 |
| 185 | 72102602-005 | Puerta Placa de cedro 0 80 x 2 10 m Marco de lapacho, contramarcos de cedro. Terminacion lustrado. Incluye cerraduras herrajes y accesorios | Unidad | 1.171.390 | 12 | 777.519 | -393.871 | -34 | 9.330.228 | 987.482 | -183.908 | -16 | 11.849.784 |
| 186 | 72102602-005 | Puerta Placa cedro 0 70 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro. Terminacion lustrado. Incluye cerraduras herrajes y accesorios | Unidad | 1.171.390 | 8 | 747.234 | -424.156 | -36 | 5.977.872 | 987.482 | -183.908 | -16 | 7.899.856 |
| 187 | 72102602-005 | Puerta de vidrio templado del acceso principal 2 panos fijos y 2 panos de correr | Metros cuadrados | 774.589 | 17 | 639.157 | -135.432 | -17 | 10.865.669 | 652.979 | -121.610 | -16 | 11.100.643 |
| 188 | 72102602-005 | Ventana de vidrio templado color bronce de 8mm de espesor segun detalles Incluyen cerraduras y herrajes | Metros cuadrados | 774.589 | 44 | 509.702 | -264.887 | -34 | 22.426.888 | 652.979 | -121.610 | -16 | 28.731.076 |
| 189 | 72102602-007 | box de banos con mamparas nucleo colmena con terminacion en formica y perfiles de chapa doblada | Metros cuadrados | 184.080 | 2,5 | 173.200 | -10.880 | -6 | 433.000 | 155.179 | -28.901 | -16 | 387.948 |
| 190 | 72102602-007 | box de banos puerta nucleo colmena con terminacion en formica con perfiles de chapa doblada de 0 60 x 1 80 m Incluye herrajes y accesorios | Unidad | 504.096 | 1 | 434.187 | -69.909 | -14 | 434.187 | 424.953 | -79.143 | -16 | 424.953 |
| 191 | 72102602-007 | box de bano con mamparas nucleo colmena con terminacion en formica y perfiles de chapa doblada para separadores de mingitorios de 0 55x1 50 m. | Unidad | 167.088 | 1 | 192.994 | 25.906 | 16 | 192.994 | 140.855 | -26.233 | -16 | 140.855 |
| 192 | 72101607-003 | Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa | Metros cuadrados | 19.844 | 243 | 16.627 | -3.217 | -16 | 4.040.361 | 16.728 | -3.116 | -16 | 4.064.904 |

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan [illegible] Jefe
Departamento [illegible]
Dirección Nacional de Aduanas

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 72101607-003 | Interior paredes y cielorraso al latex previo enduido | Metros cuadrados | 46.036 | 1.307 | 37.114 | -8.922 | -19 | 48.507.998 | 38.808 | -7.228 | -16 | 50.722.056 |
| 194 | 72101607-003 | Exterior de paredes pilares y vigas al latex previo enduido | Metros cuadrados | 49.295 | 130 | 37.114 | -12.181 | -25 | 4.824.820 | 41.556 | -7.739 | -16 | 5.402.280 |
| 195 | 72131601-002 | Placas de Apoyo 200x200x6mm | Unidad | 94.677 | 18 | 64.727 | -29.950 | -32 | 1.165.086 | 79.813 | -14.864 | -16 | 1.436.634 |
| 196 | 72131601-007 | Vigas tipo cerchas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 390.625 | 135 | 311.760 | -78.865 | -20 | 42.087.600 | 329.297 | -61.328 | -16 | 44.455.095 |
| 197 | 72131601-002 | Correas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 72.418 | 415 | 278.014 | 205.596 | 284 | 115.375.810 | 61.048 | -11.370 | -16 | 25.334.920 |
| 198 | 72131601-007 | Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales | Metros cuadrados | 99.239 | 505 | 122.968 | 23.729 | 24 | 62.098.840 | 83.658 | -15.581 | -16 | 42.247.290 |
| 199 | 72131601-002 | Tensores de Varillas lisas 10mm | Metro lineal | 7.961 | 90 | 7.819 | -142 | -2 | 703.710 | 6.711 | -1.250 | -16 | 603.990 |
| 200 | 72131601-007 | Rigidizadores de Vigas Metalicas de Canos Metálicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 72.418 | 68 | 71.259 | -1.159 | -2 | 4.845.612 | 61.048 | -11.370 | -16 | 4.151.264 |
| 201 | 72131601-9976 | Cenefas de chapa doblada desarrollo 30cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 75.048 | 64 | 74.229 | -819 | -1 | 4.750.656 | 63.265 | -11.783 | -16 | 4.048.960 |
| 202 | 72131601-9976 | Canaleta de chapa doblada, desarrollo 60cm. Terminación 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 110.448 | 34 | 143.508 | 33.060 | 30 | 4.879.272 | 93.108 | -17.340 | -16 | 3.165.672 |
| 203 | 72131601-9976 | Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metálico separado de la pared 5cmTerminación 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintéticas | Metro lineal | 75.048 | 32 | 74.229 | -819 | -1 | 2.375.328 | 63.265 | -11.783 | -16 | 2.024.480 |
| 204 | 82101502-004 | Cartel acrilico para senalizacion de salas segun detalle | Unidad | 119.121 | 17 | 78.187 | -40.934 | -34 | 1.329.179 | 100.419 | -18.702 | -16 | 1.707.123 |
| 205 | 82101502-004 | Letrero acrilico con indicacion de instrucciones de manejo del extintor | Unidad | 119.121 | 4 | 78.187 | -40.934 | -34 | 312.748 | 100.419 | -18.702 | -16 | 401.676 |
| 206 | 82101502-004 | Placares de madera en dormitorio segun detalle | Metros cuadrados | 1.699.200 | 70 | 749.213 | -949.987 | -56 | 52.444.910 | 1.432.426 | -266.774 | -16 | 100.269.820 |
| 207 | 72102602-011 | Mueble de cocina bajo mesada y alacena segun detalle | Metro lineal | 849.600 | 14 | 671.521 | -178.079 | -21 | 9.401.294 | 716.213 | -133.387 | -16 | 10.026.982 |
| 208 | 72102602-011 | Mueble de cocina mesada de mamposteria y revestido con azulejos | Metro lineal | 212.981 | 8 | 408.733 | 195.752 | 92 | 3.269.864 | 179.543 | -33.438 | -16 | 1.436.344 |
| 209 | 72131601-005 | Chimenea para parrilla incluye mamposteria ducto con garganta y la parrilla metalica segun diseno | Unidad | 9.150.597 | 1 | 6.774.588 | -2.376.009 | -26 | 6.774.588 | 7.713.953 | -1.436.644 | -16 | 7.713.953 |
| 210 | 72101510-9997 | Pileta lavamanos con pedestal | Unidad | 713.098 | 8 | 470.114 | -242.984 | -34 | 3.760.912 | 601.142 | -111.956 | -16 | 4.809.136 |
| 211 | 72131601-011 | Inodoros tapa y cisterna baja con mochila | Unidad | 775.402 | 8 | 964.971 | 189.569 | 24 | 7.719.768 | 653.664 | -121.738 | -16 | 5.229.312 |
| 212 | 72131601-011 | Mingitorio | Unidad | 675.715 | 1 | 460.415 | -215.300 | -32 | 460.415 | 569.628 | -106.087 | -16 | 569.628 |
| 213 | 72101510-9997 | Canillas agua fria para lavatorios pico alto | Unidad | 399.969 | 10 | 262.274 | -137.695 | -34 | 2.622.740 | 337.174 | -62.795 | -16 | 3.371.740 |
| 214 | 72101510-9997 | Canilla lavapie agua fria cromado pico manguera | Unidad | 265.084 | 8 | 143.508 | -121.576 | -46 | 1.148.064 | 223.466 | -41.618 | -16 | 1.787.728 |
| 215 | 72101510-9997 | Canilla para cocina agua fria pico movil | Unidad | 730.755 | 1 | 232.979 | -497.776 | -68 | 232.979 | 616.026 | -114.729 | -16 | 616.026 |
| 216 | 72101510-9997 | Canillas para patio agua fria bronce pico manguera | Unidad | 265.084 | 2 | 232.979 | -32.105 | -12 | 465.958 | 223.466 | -41.618 | -16 | 446.932 |
| 217 | 72131601-011 | Portarrollos ceramico | Unidad | 63.386 | 8 | 64.331 | 945 | 1 | 514.648 | 53.434 | -9.952 | -16 | 427.472 |
| 218 | 72131601-011 | Toallero ceramico | Unidad | 68.454 | 8 | 44.537 | -23.917 | -35 | 356.296 | 57.707 | -10.747 | -16 | 461.656 |
| 219 | 72131601-011 | Jabonera ceramica | Unidad | 68.454 | 10 | 67.301 | -1.153 | -2 | 673.010 | 57.707 | -10.747 | -16 | 577.070 |
| 220 | 72131601-011 | Percha ceramica | Unidad | 44.942 | 8 | 44.537 | -405 | -1 | 356.296 | 37.886 | -7.056 | -16 | 303.088 |
| 221 | 72101510-9997 | Pileta de acero inoxidable doble bacha para cocina | Unidad | 477.475 | 1 | 430.525 | -46.950 | -10 | 430.525 | 402.511 | -74.964 | -16 | 402.511 |
| 222 | 72131601-011 | Espejo Float 4mm | Metros cuadrados | 451.116 | 8 | 446.361 | -4.755 | -1 | 3.570.888 | 380.291 | -70.825 | -16 | 3.042.328 |
| 223 | 72131601-011 | Canena PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 medio pulgada desde punto de distribucion hasta Habitacional | Metro lineal | 55.378 | 60 | 25.733 | -29.645 | -54 | 1.543.980 | 46.684 | -8.694 | -16 | 2.801.040 |
| 224 | 72131601-011 | Llave de Paso 1 media pulgada tipo esclusa | Unidad | 284.449 | 8 | 153.406 | -131.043 | -46 | 1.227.248 | 239.791 | -44.658 | -16 | 1.918.328 |
| 225 | 72131601-011 | Instalacion de agua corriente en banos publicos-Caballeros | Unidad | 1.735.595 | 1 | 1.570.675 | -164.920 | -10 | 1.570.675 | 1.463.107 | -272.488 | -16 | 1.463.107 |
| 226 | 72131601-011 | Instalacion de agua corriente en banos publicos-Damas | Unidad | 1.735.595 | 1 | 1.570.675 | -164.920 | -10 | 1.570.675 | 1.463.107 | -272.488 | -16 | 1.463.107 |
| 227 | 72131601-011 | Instalacion de agua corriente en banos dormitorios | Unidad | 790.684 | 6 | 455.268 | -335.416 | -42 | 2.731.608 | 666.547 | -124.137 | -16 | 3.999.282 |
| 228 | 72131601-011 | Instalacion de agua corriente en Cocina | Unidad | 257.245 | 1 | 455.268 | 198.023 | 77 | 455.268 | 216.858 | -40.387 | -16 | 216.858 |
| 229 | 72131601-011 | Instalacion de agua corriente en Lavadero | Unidad | 373.384 | 1 | 455.268 | 81.884 | 22 | 455.268 | 314.763 | -58.621 | -16 | 314.763 |
| 230 | 72131601-011 | Instalacion de agua corriente en Canillas de Patio Exteriores | Unidad | 172.108 | 2 | 152.416 | -19.692 | -11 | 304.832 | 145.087 | -27.021 | -16 | 290.174 |
| 231 | 72102303-003 | Camara septica, 1 50x1 20x1 80m | Unidad | 2.244.082 | 2 | 1.666.677 | -577.405 | -26 | 3.333.354 | 1.891.761 | -352.321 | -16 | 3.783.522 |
| 232 | 72102303-003 | Pozo Absorbente Diametro 2 60m Profundidad 3 50m | Unidad | 4.617.273 | 2 | 1.856.109 | -2.761.164 | -60 | 3.712.218 | 3.892.361 | -724.912 | -16 | 7.784.722 |
| 233 | 72102303-003 | Camara de Inspeccion 40 x 40 cm | Unidad | 310.118 | 10 | 232.583 | -77.535 | -25 | 2.325.830 | 261.429 | -48.689 | -16 | 2.614.290 |
| 234 | 72102303-003 | Camara de Inspeccion 60x60 cm | Unidad | 559.927 | 2 | 410.731 | -149.196 | -27 | 821.462 | 472.018 | -87.909 | -16 | 944.036 |
| 235 | 72131601-011 | Cano PVC 100 mm | Metro lineal | 49.372 | 53 | 35.412 | -13.960 | -28 | 1.876.836 | 41.621 | -7.751 | -16 | 2.205.913 |
| 236 | 72131601-011 | Cano PVC 75 mm para ventilacion | Metro lineal | 49.372 | 40 | 33.650 | -15.722 | -32 | 1.346.000 | 41.621 | -7.751 | -16 | 1.664.840 |
| 237 | 72131601-011 | Desague cloacal en banos publicos-Caballeros | Unidad | 705.598 | 1 | 619.395 | -86.203 | -12 | 619.395 | 594.819 | -110.779 | -16 | 594.819 |
| 238 | 72131601-011 | Desague cloacal en banos publicos-Damas | Unidad | 705.598 | 1 | 619.395 | -86.203 | -12 | 619.395 | 594.819 | -110.779 | -16 | 594.819 |
| 239 | 72131601-011 | Desague cloacal en banos dormitorios | Unidad | 553.122 | 6 | 322.481 | -230.641 | -42 | 1.934.886 | 466.282 | -86.840 | -16 | 2.797.692 |
| 240 | 72131601-011 | Desague cloacal en Cocina | Unidad | 325.833 | 1 | 318.688 | -7.145 | -2 | 318.688 | 274.677 | -51.156 | -16 | 274.677 |

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUNEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abogado Juan José [illegible], Jefe
Departamento Asuntos Legales
Dirección Nacional de Aduanas

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 72131601-011 | Desague cloacal en Lavadero | Unidad | 346.617 | 1 | 322.481 | -24.136 | -7 | 322.481 | 292.198 | -54.419 | -16 | 292.198 |
| 242 | 72131601-011 | Desague en Canillas de Patio Exteriores | Unidad | 325.833 | 2 | 183.097 | -142.736 | -44 | 366.194 | 274.677 | -51.156 | -16 | 549.354 |
| 243 | 72131601-011 | Canos de PVC 100mm | Metro lineal | 49.358 | 48 | 35.412 | -13.946 | -28 | 1.699.776 | 41.609 | -7.749 | -16 | 1.997.232 |
| 244 | 72131601-011 | Canos de PVC 150mm | Metro lineal | 81.278 | 114 | 77.198 | -4.080 | -5 | 8.800.572 | 68.517 | -12.761 | -16 | 7.810.938 |
| 245 | 72131601-011 | Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados | Metro lineal | 36.970 | 72 | 25.139 | -11.831 | -32 | 1.810.008 | 31.166 | -5.804 | -16 | 2.243.952 |
| 246 | 72131601-011 | Registro pluvial con rejilla metalica 45x45cm | Unidad | 420.566 | 9 | 381.040 | -39.526 | -9 | 3.429.360 | 354.537 | -66.029 | -16 | 3.190.833 |
| 247 | 72131601-011 | Tubo de PVC Rigido de 2 pulgada curvable en frio | Metros | 28.969 | 40 | 27.712 | -1.257 | -4 | 1.108.480 | 24.421 | -4.548 | -16 | 976.840 |
| 248 | 72131601-011 | Tubo de PVC Rigido de tres cuarto pulgada curvable en frio | Metros | 25.113 | 40 | 23.753 | -1.360 | -5 | 950.120 | 21.170 | -3.943 | -16 | 846.800 |
| 249 | 72131601-011 | Tubo de PVC Rigido de 1pulgada curvable en frio | Metros | 27.824 | 40 | 23.753 | -4.071 | -15 | 950.120 | 23.456 | -4.368 | -16 | 938.240 |
| 250 | 72131601-001 | Cable NYY 4x35 milimetro cuadrado doble aislacion | Metros | 46.237 | 78 | 163.303 | 117.066 | 253 | 12.737.634 | 38.978 | -7.259 | -16 | 3.040.284 |
| 251 | 72131601-001 | Cable multifilar atoxico Cu 6 milimetro cuadrado | Metros | 23.640 | 200 | 9.105 | -14.535 | -61 | 1.821.000 | 19.929 | -3.711 | -16 | 3.985.800 |
| 252 | 72131601-001 | Cable multifilar atoxico Cu 4 milimetro cuadrado | Metros | 14.044 | 4.600 | 5.443 | -8.601 | -61 | 25.037.800 | 11.839 | -2.205 | -16 | 54.459.400 |
| 253 | 72131601-001 | Cable multifilar atoxico Cu 2 milimetro cuadrado | Metros | 11.512 | 400 | 2.771 | -8.741 | -76 | 1.108.400 | 9.705 | -1.807 | -16 | 3.882.000 |
| 254 | 72131601-001 | Cable desnudo de Cu de 35 milimetro cuadrado | Metros | 67.007 | 20 | 48.001 | -19.006 | -28 | 960.020 | 56.487 | -10.520 | -16 | 1.129.740 |
| 255 | 72131601-001 | Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG Para 36 TM R S T y N | Unidad | 909.355 | 1 | 1.660.739 | 751.384 | 83 | 1.660.739 | 766.586 | -142.769 | -16 | 766.586 |
| 256 | 72131601-001 | Tablero metalico de embutir con barras de Cu para T.S.1 Para 36 TM - R S T y N | Unidad | 909.355 | 1 | 1.660.739 | 751.384 | 83 | 1.660.739 | 766.586 | -142.769 | -16 | 766.586 |
| 257 | 72131601-001 | Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TAA Para 16 TM - R S T y N | Unidad | 909.355 | 1 | 1.660.739 | 751.384 | 83 | 1.660.739 | 766.586 | -142.769 | -16 | 766.586 |
| 258 | 72131601-001 | Llave interruptor bipolar para Calefon Ducha 250V-1000V | Unidad | 191.809 | 6 | 123.714 | -68.095 | -36 | 742.284 | 161.695 | -30.114 | -16 | 970.170 |
| 259 | 72131601-001 | Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V | Unidad | 191.809 | 10 | 123.714 | -68.095 | -36 | 1.237.140 | 161.695 | -30.114 | -16 | 1.616.950 |
| 260 | 72131601-001 | Llave 3 Puntos Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V mas SL Placa Marfil | Unidad | 74.128 | 2 | 73.239 | -889 | -1 | 146.478 | 62.490 | -11.638 | -16 | 124.980 |
| 261 | 72131601-001 | Llave 2 Puntos Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V SL mas Placa Marfil | Unidad | 74.128 | 8 | 73.239 | -889 | -1 | 585.912 | 62.490 | -11.638 | -16 | 499.920 |
| 262 | 72131601-001 | Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V SL mas Placa Marfil | Unidad | 74.128 | 23 | 73.239 | -889 | -1 | 1.684.497 | 62.490 | -11.638 | -16 | 1.437.270 |
| 263 | 72131601-001 | Toma corriente SL - pico toma 2 x 10-15 A Universal | Unidad | 74.128 | 53 | 85.808 | 11.680 | 16 | 4.547.824 | 62.490 | -11.638 | -16 | 3.311.970 |
| 264 | 72131601-001 | Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x10A | Unidad | 88.500 | 30 | 84.126 | -4.374 | -5 | 2.523.780 | 74.606 | -13.894 | -16 | 2.238.180 |
| 265 | 72131601-001 | Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x20A | Unidad | 88.500 | 10 | 84.126 | -4.374 | -5 | 841.260 | 74.606 | -13.894 | -16 | 746.060 |
| 266 | 72131601-001 | Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x25A | Unidad | 88.500 | 7 | 84.126 | -4.374 | -5 | 588.882 | 74.606 | -13.894 | -16 | 522.242 |
| 267 | 72131601-001 | Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x35A | Unidad | 88.500 | 3 | 84.126 | -4.374 | -5 | 252.378 | 74.606 | -13.894 | -16 | 223.818 |
| 268 | 72131601-001 | Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x125A regulable | Unidad | 503.034 | 1 | 497.826 | -5.208 | -1 | 497.826 | 424.058 | -78.976 | -16 | 424.058 |
| 269 | 72131601-001 | Disyuntor diferencial 4x100A | Unidad | 503.034 | 1 | 542.363 | 39.329 | 8 | 542.363 | 424.058 | -78.976 | -16 | 424.058 |
| 270 | 72131601-001 | Artefacto Fluorescente led 1 x 40 W de adosar en cielorraso | Unidad | 373.654 | 20 | 84.522 | -289.132 | -77 | 1.690.440 | 314.990 | -58.664 | -16 | 6.299.800 |
| 271 | 72131601-001 | Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en cielorraso | Unidad | 373.654 | 16 | 123.714 | -249.940 | -67 | 1.979.424 | 314.990 | -58.664 | -16 | 5.039.840 |
| 272 | 72131601-001 | Artefacto Fluorescente led 2 x 20 W de adosar en cielorraso | Unidad | 373.654 | 14 | 123.714 | -249.940 | -67 | 1.731.996 | 314.990 | -58.664 | -16 | 4.409.860 |
| 273 | 72131601-001 | Artefacto luminico para parrilla | Unidad | 323.307 | 1 | 146.478 | -176.829 | -55 | 146.478 | 272.548 | -50.759 | -16 | 272.548 |
| 274 | 72131601-001 | Artefacto de iluminacion Tipo Tortuguita de Adosar en muro | Unidad | 323.307 | 12 | 243.272 | -80.035 | -25 | 2.919.264 | 272.548 | -50.759 | -16 | 3.270.576 |
| 275 | 72131601-001 | Equipo HQIT 400W con lamparas de Vapor de Mercurio | Unidad | 734.904 | 8 | 331.459 | -403.445 | -55 | 2.651.672 | 619.524 | -115.380 | -16 | 4.956.192 |
| 276 | 72131601-001 | Registros electricos 30x30cm | Unidad | 287.928 | 4 | 321.657 | 33.729 | 12 | 1.286.628 | 242.723 | -45.205 | -16 | 970.892 |
| 277 | 72131601-001 | Campana extractora de humo en acero Inoxidable Motor monofasico 250W 450m3 hora | Unidad | 4.545.360 | 1 | 4.498.248 | -47.112 | -1 | 4.498.248 | 3.831.738 | -713.622 | -16 | 3.831.738 |
| 278 | 72131601-001 | 40101603-004 | Unidad | 791.618 | 17 | 1 | -791.617 | -100 | 17 | 667.334 | -124.284 | -16 | 11.344.678 |
| 279 | 72131601-001 | Provision colocacion y conexion de duchas electricas 550 w | Unidad | 271.589 | 6 | 122.724 | -148.865 | -55 | 736.344 | 228.950 | -42.639 | -16 | 1.373.700 |
| 280 | 72131601-001 | Jabalina de Cu 2 40 m | Unidad | 167.088 | 3 | 165.282 | -1.806 | -1 | 495.846 | 140.855 | -26.233 | -16 | 422.565 |
| 281 | 72131601-001 | Abrazadera | Unidad | 69.384 | 3 | 34.640 | -34.744 | -50 | 103.920 | 58.491 | -10.893 | -16 | 175.473 |
| 282 | 72131601-001 | Jabalina para TG y CD | Unidad | 954.384 | 1 | 668.057 | -286.327 | -30 | 668.057 | 804.546 | -149.838 | -16 | 804.546 |
| 283 | 72131601-001 | Provision colocacion y conexion de detectores de humo | Unidad | 201.073 | 16 | 198.932 | -2.141 | -1 | 3.182.912 | 169.505 | -31.568 | -16 | 2.712.080 |
| 284 | 72131601-001 | Provision colocacion y conexion detectores tipo termovelocimetrico | Unidad | 201.073 | 2 | 198.932 | -2.141 | -1 | 397.864 | 169.505 | -31.568 | -16 | 339.010 |
| 285 | 72131601-001 | Provision y conexion de letrero luminoso de salida | Unidad | 413.472 | 5 | 212.788 | -200.684 | -49 | 1.063.940 | 348.557 | -64.915 | -16 | 1.742.785 |
| 286 | 72131601-001 | Provision colocacion y conexion de fluorescente para emergencia de 1 x 18 W | Unidad | 325.681 | 16 | 133.611 | -192.070 | -59 | 2.137.776 | 274.549 | -51.132 | -16 | 4.392.784 |
| 287 | 72131601-001 | Alarma audio visual con pulsador manual sonoro | Unidad | 691.955 | 1 | 480.011 | -211.944 | -31 | 480.011 | 583.318 | -108.637 | -16 | 583.318 |
| 288 | 72131601-001 | Provision y colocacion de PCC | Unidad | 2.006.180 | 1 | 1.985.365 | -20.815 | -1 | 1.985.365 | 1.691.210 | -314.970 | -16 | 1.691.210 |
| 289 | 72131601-001 | Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2pulgada media | Metro lineal | 207.072 | 55 | 27.712 | -179.360 | -87 | 1.524.160 | 174.562 | -32.510 | -16 | 9.600.910 |

...Cristóbal Luis Martínez, Jefe
...bras e Infraestructura
...Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José S... Jefe
Departamento Administrativo Legal
Dirección Nacional de Aduanas

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 72131601-001 | Bocas de Incendio Equipadas BIE 20 mts Segun plano | Unidad | 4.795.683 | 1 | 3.810.397 | -985.286 | -21 | 3.810.397 | 4.042.761 | -752.922 | -16 | 4.042.761 |
| 291 | 72131601-001 | Bocas de Incendio Siamesas BIS Segun plano | Unidad | 1.129.260 | 1 | 1.117.386 | -11.874 | -1 | 1.117.386 | 951.966 | -177.294 | -16 | 951.966 |
| 292 | 72131601-001 | Boca de datos RJ45 en planta baja cable UTP categoria 6 Ductos sin cableado | Unidad | 233.326 | 8 | 131.955 | -101.371 | -43 | 1.055.640 | 196.694 | -36.632 | -16 | 1.573.552 |
| 293 | 72131601-001 | Toma industrial de pared 2x32 mas T macho | Unidad | 180.694 | 2 | 84.813 | -95.881 | -53 | 169.626 | 152.325 | -28.369 | -16 | 304.650 |
| 294 | 72131601-001 | Toma industrial de pared 2x32 mas T hembra | Unidad | 180.694 | 2 | 119.452 | -61.242 | -34 | 238.904 | 152.325 | -28.369 | -16 | 304.650 |
| 295 | 72131601-001 | Tablero externo de 1x12 plastico | Unidad | 859.795 | 1 | 888.763 | 28.968 | 3 | 888.763 | 724.807 | -134.988 | -16 | 724.807 |
| 296 | 72131601-001 | Llave TM monofasica de 1x40A, linea europea | Unidad | 312.228 | 2 | 84.126 | -228.102 | -73 | 168.252 | 263.208 | -49.020 | -16 | 526.416 |
| 297 | 72131601-001 | Llave TM monofasica de 1x32A | Unidad | 312.228 | 1 | 84.126 | -228.102 | -73 | 84.126 | 263.208 | -49.020 | -16 | 263.208 |
| 298 | 72131601-001 | Llave TM monofasica de 1x16A | Unidad | 312.228 | 1 | 84.126 | -228.102 | -73 | 84.126 | 263.208 | -49.020 | -16 | 263.208 |
| 299 | 72131601-001 | Llave TM monofasica de 1x10A | Unidad | 312.228 | 1 | 84.126 | -228.102 | -73 | 84.126 | 263.208 | -49.020 | -16 | 263.208 |
| 300 | 72131601-001 | Multiplicador de tomas horizontal 6 tomas minimo tipo universal con punto a tierra 220V-50Hz de 1U ancho de Rack | Unidad | 192.576 | 1 | 192.994 | 418 | 0 | 192.994 | 162.342 | -30.234 | -16 | 162.342 |
| 301 | 72131601-001 | Alimentacion para Central Telefonica y Centra telefonica analogica con 6 lineas externas y 16 lineas internas 220V/50Hz | Unidad | 2.696.064 | 1 | 2.668.267 | -27.797 | -1 | 2.668.267 | 2.272.782 | -423.282 | -16 | 2.272.782 |
| 302 | 72131601-001 | Jack RJ11 hembra con cajita Ductos sin cableado | Unidad | 324.812 | 14 | 54.434 | -270.378 | -83 | 762.076 | 273.817 | -50.995 | -16 | 3.833.438 |
| 303 | 72131601-001 | Protector de linea | Unidad | 69.567 | 14 | 68.884 | -683 | -1 | 964.376 | 58.645 | -10.922 | -16 | 821.030 |
| 304 | 40101701-002 | Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU Tipo Split incluido kits de instalacion | Unidad | 3.157.841 | 10 | 2.810.786 | -347.055 | -11 | 28.107.860 | 2.662.060 | -495.781 | -16 | 26.620.600 |
| 305 | 72131601-013 | Limpieza periodica y final de obras | Unidad | 1.414.584 | 1 | 1.484.570 | 69.986 | 5 | 1.484.570 | 1.192.494 | -222.090 | -16 | 1.192.494 |
| 306 | 72131601-002 | Obrador - Deposito Cerramiento madera tipo encofrado techo de chapa ondulada de zinc contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada | Metros cuadrados | 183.712 | 90 | 144.102 | -39.610 | -22 | 12.969.180 | 154.869 | -28.843 | -16 | 13.938.210 |
| 307 | 82101502-004 | Cartel de Obra 2 50mx1 50m Ver detalle | Unidad | 856.680 | 1 | 550.954 | -305.726 | -36 | 550.954 | 722.181 | -134.499 | -16 | 722.181 |
| 308 | 72131601-013 | Limpieza y desmonte de predio | Metros cuadrados | 12.744 | 2.235 | 6.235 | -6.509 | -51 | 13.935.225 | 10.743 | -2.001 | -16 | 24.010.605 |
| 309 | 72131601-013 | Destronque de Arboles | Unidad | 894.912 | 6 | 885.794 | -9.118 | -1 | 5.314.764 | 754.411 | -140.501 | -16 | 4.526.466 |
| 310 | 72131601-002 | Demoliciones de Construcciones existente | Metros cuadrados | 32.568 | 150 | 31.671 | -897 | -3 | 4.750.650 | 27.455 | -5.113 | -16 | 4.118.250 |
| 311 | 72131601-002 | Retiro de alambrado existente | Metro lineal | 11.328 | 114 | 11.877 | 549 | 5 | 1.353.978 | 9.550 | -1.778 | -16 | 1.088.700 |
| 312 | 72131601-9976 | Vallado de obra de chapas zincalum N 28 con puntales de madera | Metros cuadrados | 86.008 | 133 | 74.236 | -11.772 | -14 | 9.873.388 | 72.505 | -13.503 | -16 | 9.643.165 |
| 313 | 72131601-9974 | Relleno y Compactacion de suelos | Metros cúbicos | 143.724 | 1.200 | 46.781 | -96.943 | -67 | 56.137.200 | 121.159 | -22.565 | -16 | 145.390.800 |
| 314 | 72131701-014 | Enripiado | Metros cuadrados | 36.108 | 2.585 | 53.464 | 17.356 | 48 | 138.204.440 | 30.439 | -5.669 | -16 | 78.684.815 |
| 315 | 72131701-008 | Empedrado de piedras basalticas | Metros cuadrados | 54.516 | 2.585 | 46.781 | -7.735 | -14 | 120.928.885 | 45.957 | -8.559 | -16 | 118.798.845 |
| 316 | 72101703-003 | Muro de Piedra Bruta colocada en perimetro de patio de maniobras de 40cm de Ancho x 100cm de altura promedio util | Metros cúbicos | 547.689 | 62 | 362.037 | -185.652 | -34 | 22.446.294 | 461.702 | -85.987 | -16 | 28.625.524 |
| 317 | 72101703-004 | Cordón de H A Para vereda 15x80x50 cm | Metro lineal | 70.307 | 445 | 77.693 | 7.386 | 11 | 34.573.385 | 59.269 | -11.038 | -16 | 26.374.705 |
| 318 | 72131601-012 | Pintura de cordones con esmalte sintetico | Metro lineal | 18.232 | 445 | 22.269 | 4.037 | 22 | 9.909.705 | 15.370 | -2.862 | -16 | 6.839.650 |
| 319 | 72131601-012 | Pintura de bordes de camineros con pintura acrilica color a definir | Metro lineal | 21.792 | 171 | 22.269 | 477 | 2 | 3.807.999 | 18.371 | -3.421 | -16 | 3.141.441 |
| 320 | 72131601-004 | Cuneta de H A Espesor 10cm segun diseno | Metros cúbicos | 2.195.083 | 22 | 1.855.713 | -339.370 | -15 | 40.825.686 | 1.850.455 | -344.628 | -16 | 40.710.010 |
| 321 | 72101703-003 | Muro de Piedra Bruta colocada en Canal abierto de desague Pluvial de 40cm de Ancho x 100cm de altura promedio util | Metros cúbicos | 547.689 | 95 | 362.037 | -185.652 | -34 | 34.393.515 | 461.702 | -85.987 | -16 | 43.861.690 |
| 322 | 72101703-003 | Entubado de canal de desague con canos de hormigo armado diametro 60cm con campana | Metro lineal | 434.358 | 12 | 361.443 | -72.915 | -17 | 4.337.316 | 366.164 | -68.194 | -16 | 4.393.968 |
| 323 | 72101703-003 | Muro de cabecera de entubado de piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 547.689 | 8 | 421.024 | -126.665 | -23 | 3.368.192 | 461.702 | -85.987 | -16 | 3.693.616 |
| 324 | 70111713-002 | Empastado | Metros cuadrados | 28.320 | 328 | 26.128 | -2.192 | -8 | 8.569.984 | 23.874 | -4.446 | -16 | 7.830.672 |
| 325 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigon de cascotes Espesor 10cm | Metros cuadrados | 59.356 | 720 | 67.795 | 8.439 | 14 | 48.812.400 | 50.035 | -9.321 | -16 | 36.025.200 |
| 326 | 72131601-009 | Piso de granito alto transito antideslizante Acanalado base gris | Metros cuadrados | 185.084 | 720 | 147.027 | -38.057 | -21 | 105.859.440 | 156.016 | -29.058 | -16 | 112.338.720 |
| 327 | 72131601-004 | Tubulones de hormigon armado incluye excavacion - Tanque elevado incluye excavacion | Metros cúbicos | 2.247.475 | 8 | 2.223.886 | -23.589 | -1 | 17.791.088 | 1.894.621 | -352.854 | -16 | 15.156.968 |
| 328 | 72131601-011 | Cabezal de asiento de tanque elevado incluye desmochado de pilotes | Metros cúbicos | 2.494.709 | 6 | 2.468.345 | -26.364 | -1 | 14.810.070 | 2.103.040 | -391.669 | -16 | 12.618.240 |
| 329 | 72131601-011 | Perforacion de pozo profundo con inyeccion de lodo bentonitico o polimeros profundidad 150m segun especificaciones tecnicas | Metro lineal | 337.583 | 150 | 316.708 | -20.875 | -6 | 47.506.200 | 284.582 | -53.001 | -16 | 42.687.300 |
| 330 | 72131601-011 | Tubos PVC geomecanico aditivado zapata de apoyo filtros PVC geomecanico aditivado centralizadores metalicos accesorios | Metro lineal | 323.749 | 40 | 242.480 | -81.269 | -25 | 9.699.200 | 272.920 | -50.829 | -16 | 10.916.800 |
| 331 | 72131601-011 | Sello sanitario aislacion vertical desinfeccion del pozo | Unidad | 9.123.816 | 1 | 4.081.396 | -5.042.420 | -55 | 4.081.396 | 7.691.377 | -1.432.439 | -16 | 7.691.377 |
| 332 | 72131601-011 | Provision y montaje de electro bomba sumergible monofasica de 3 HP 220V 50Hz caudal 2700 litros - hora | Unidad | 4.532.476 | 2 | 2.803.340 | -1.729.136 | -38 | 5.606.680 | 3.820.877 | -711.599 | -16 | 7.641.754 |
| 333 | 72131601-011 | Tuberias boya cables piolas y accesorios de electro bomba | Unidad | 1.471.582 | 1 | 862.616 | -608.966 | -41 | 862.616 | 1.240.544 | -231.038 | -16 | 1.240.544 |
| 334 | 72131601-001 | Tablero de monitoreo y control | Unidad | 909.355 | 1 | 1.039.199 | 129.844 | 14 | 1.039.199 | 766.586 | -142.769 | -16 | 766.586 |

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Depto. de Obras y Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abogado Juan José Solari, Jefe
Departamento Administrativo Legal
Dirección Nacional de Aduanas

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 72131601-011 | Tanque Tipo Copa de 30 metros cubicos con Logo Incluye Sistema de Flotadores y accesorios | Unidad | 67.485.974 | 1 | 80.196.480 | 12.710.506 | 19 | 80.196.480 | 56.890.676 | -10.595.298 | -16 | 56.890.676 |
| 336 | 72131601-011 | Caneria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 media pulgada para distribucion de agua | Metro lineal | 55.378 | 95 | 25.733 | -29.645 | -54 | 2.444.635 | 46.684 | -8.694 | -16 | 4.434.980 |
| 337 | 72131601-011 | Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2 pulgada media | Metro lineal | 215.568 | 105 | 27.712 | -187.856 | -87 | 2.909.760 | 181.724 | -33.844 | -16 | 19.081.020 |
| 338 | 72131601-011 | Valvula de retencion de 2 media pulgada | Unidad | 744.674 | 2 | 123.714 | -620.960 | -83 | 247.428 | 627.760 | -116.914 | -16 | 1.255.520 |
| 339 | 72131601-011 | Provision montaje y puesta en marcha de Bomba Jokey de 3 HP-0 17 lts 50 mca y Tanque hidroneumatico de 100 lts | Unidad | 5.145.390 | 2 | 4.480.136 | -665.254 | -13 | 8.960.272 | 4.337.564 | -807.826 | -16 | 8.675.128 |
| 340 | 72131601-011 | Provision montaje y puesta en marcha de Bomba Jokey de 1 HP-0 17 lts 50 mca y Tanque hidroneumatico de 100 lts | Unidad | 5.145.390 | 2 | 2.845.426 | -2.299.964 | -45 | 5.690.852 | 4.337.564 | -807.826 | -16 | 8.675.128 |
| 341 | 72131601-003 | Cimiento de piedra bruta colocada incluye excavacion - Caseta del Generador | Metros cúbicos | 546.576 | 5 | 381.634 | -164.942 | -30 | 1.908.170 | 460.764 | -85.812 | -16 | 2.303.820 |
| 342 | 72101703-003 | Muro de Nivelacion ancho 30cm ladrillos comunes - Caseta Generador | Metros cuadrados | 220.218 | 11,5 | 152.416 | -67.802 | -31 | 1.752.784 | 185.644 | -34.574 | -16 | 2.134.906 |
| 343 | 72131601-003 | Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara | Metros cuadrados | 151.863 | 50 | 90.102 | -61.761 | -41 | 4.505.100 | 128.021 | -23.842 | -16 | 6.401.050 |
| 344 | 72101703-003 | muro de ladrillo convoco para ventilacion | Metros cuadrados | 182.047 | 2 | 152.416 | -29.631 | -16 | 304.832 | 153.466 | -28.581 | -16 | 306.932 |
| 345 | 72101703-003 | Horizontal de muros con pintura asfaltica - Caseta Generador | Metro lineal | 25.488 | 17 | 25.139 | -349 | -1 | 427.363 | 21.486 | -4.002 | -16 | 365.262 |
| 346 | 72101703-004 | Sardinel de ladrillo semi prensado a la vista - Caseta Generador | Metro lineal | 87.622 | 17 | 57.601 | -30.021 | -34 | 979.217 | 73.865 | -13.757 | -16 | 1.255.705 |
| 347 | 72131601-008 | Azotada hidrofuga mortero 1 3 mas Hidrofugo - Caseta Generador | Metros cúbicos | 17.591 | 50 | 19.596 | 2.005 | 11 | 979.800 | 14.829 | -2.762 | -16 | 741.450 |
| 348 | 72131601-008 | Revoque interior de paredes pilares y vigas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado - Caseta Generador | Metros cuadrados | 40.669 | 50 | 25.139 | -15.530 | -38 | 1.256.950 | 34.284 | -6.385 | -16 | 1.714.200 |
| 349 | 72131601-008 | Envarillado superior con 4 varilla de 8 mm - Caseta Generador | Metro lineal | 23.702 | 17 | 27.217 | 3.515 | 15 | 462.689 | 19.981 | -3.721 | -16 | 339.677 |
| 350 | 72131601-009 | Alisado mecanico de piso de hormigon armado - Caseta Generador | Metros cuadrados | 52.432 | 30 | 54.434 | 2.002 | 4 | 1.633.020 | 44.200 | -8.232 | -16 | 1.326.000 |
| 351 | 72131601-007 | Placas metalicas para apoyo de techo 150x150x6 00mm - Caseta Generador | Unidad | 94.677 | 4 | 64.727 | -29.950 | -32 | 258.908 | 79.813 | -14.864 | -16 | 319.252 |
| 352 | 72131601-007 | Vigas Metalicas de Canos Metalicos 60x50x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica - Caseta Generador | Metro lineal | 390.625 | 10 | 311.760 | -78.865 | -20 | 3.117.600 | 329.297 | -61.328 | -16 | 3.292.970 |
| 353 | 72131601-002 | Correas de Canos Metalicos 50x50x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica - Caseta Generador | Metro lineal | 72.418 | 23 | 103.920 | 31.502 | 44 | 2.390.160 | 61.048 | -11.370 | -16 | 1.404.104 |
| 354 | 72131601-007 | Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales - Caseta Generador | Metros cuadrados | 99.239 | 20 | 212.986 | 113.747 | 115 | 4.259.720 | 83.658 | -15.581 | -16 | 1.673.160 |
| 355 | 72131601-012 | Pintura al agua interior - Caseta Generador | Metros cuadrados | 46.036 | 50 | 32.166 | -13.870 | -30 | 1.608.300 | 38.808 | -7.228 | -16 | 1.940.400 |
| 356 | 72101607-003 | Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa Caseta Generador | Metros cúbicos | 19.844 | 50 | 16.627 | -3.217 | -16 | 831.350 | 16.728 | -3.116 | -16 | 836.400 |
| 357 | 72131601-001 | Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en techo- Caseta Generador | Unidad | 373.654 | 2 | 88.579 | -285.075 | -76 | 177.158 | 314.990 | -58.664 | -16 | 629.980 |
| 358 | 72102602-005 | Puerta Metalica tipo persiana doble hoja 1 40 x 2 10 m Marco de chapa doblada N 16 y Hoja en Chapa doblada N 16 Incluye cerradura herraje y accesorios Caseta Generador | Unidad | 2.194.449 | 1 | 1.443.002 | -751.447 | -34 | 1.443.002 | 1.849.921 | -344.528 | -16 | 1.849.921 |
| 359 | 72131601-004 | Tubulones de hormigon armado incluye excavacion - Caseta Control | Metros cúbicos | 2.247.475 | 30 | 2.223.886 | -23.589 | -1 | 66.716.580 | 1.894.621 | -352.854 | -16 | 56.838.630 |
| 360 | 72131601-004 | Pilares de Hormigon Armado Terminacion a la Vista | Metros cúbicos | 2.776.493 | 5 | 2.127.884 | -648.609 | -23 | 10.639.420 | 2.340.584 | -435.909 | -16 | 11.702.920 |
| 361 | 72131601-002 | Placas de apoyo 200x200x6mm | Unidad | 94.677 | 4 | 64.727 | -29.950 | -32 | 258.908 | 79.813 | -14.864 | -16 | 319.252 |
| 362 | 72131601-007 | Vigas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 390.625 | 28 | 311.760 | -78.865 | -20 | 8.729.280 | 329.297 | -61.328 | -16 | 9.220.316 |
| 363 | 72131601-002 | Correas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 72.418 | 84 | 162.313 | 89.895 | 124 | 13.634.292 | 61.048 | -11.370 | -16 | 5.128.032 |
| 364 | 72131601-9976 | Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales | Metros cuadrados | 99.239 | 87 | 212.986 | 113.747 | 115 | 18.529.782 | 83.658 | -15.581 | -16 | 7.278.246 |
| 365 | 72131601-002 | Tensores de Varillas lisas 10mm | Metro lineal | 7.961 | 56 | 7.819 | -142 | -2 | 437.864 | 6.711 | -1.250 | -16 | 375.816 |
| 366 | 72131601-007 | Rigidizadores de Vigas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 72.418 | 16 | 71.259 | -1.159 | -2 | 1.068.885 | 61.048 | -11.370 | -16 | 915.720 |
| 367 | 72131601-9976 | Cenefas de chapa doblada desarrollo 30cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 75.048 | 37 | 74.229 | -819 | -1 | 2.746.473 | 63.265 | -11.783 | -16 | 2.340.805 |
| 368 | 72131601-9976 | Canaleta de chapa doblada desarrollo 50cm. Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 110.448 | 7 | 143.508 | 33.060 | 30 | 1.004.556 | 93.108 | -17.340 | -16 | 651.756 |

...Luis Martínez, Jefe
...Obras e Infraestructura
...ión Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José ... Jefe
Departamento ...
Dirección Nacional ... Aduanas

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 72131601-9976 | Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metalico separado de la pared 5cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintética. | Metro lineal | 75.048 | 11,2 | 74.229 | -819 | -1 | 831.365 | 63.265 | -11.783 | -16 | 708.568 |
| 370 | 72131601-002 | excavacion para fundaciones | Metros cúbicos | 45.312 | 7 | 48.070 | 2.758 | 6 | 336.490 | 38.198 | -7.114 | -16 | 267.386 |
| 371 | 72131601-004 | zapata de H A | Metros cúbicos | 2.195.083 | 2 | 2.172.421 | -22.662 | -1 | 4.344.842 | 1.850.455 | -344.628 | -16 | 3.700.910 |
| 372 | 72131601-004 | vigas de fundacion | Metros cúbicos | 2.724.030 | 1 | 2.201.123 | -522.907 | -19 | 2.201.123 | 2.296.357 | -417.673 | -16 | 2.296.357 |
| 373 | 72131601-004 | Pilares de H A | Metros cúbicos | 2.776.493 | 0,5 | 2.127.884 | -648.609 | -23 | 1.063.942 | 2.340.584 | -435.909 | -16 | 1.170.292 |
| 374 | 72131601-004 | Vigas de H A | Metros cúbicos | 2.724.030 | 0,8 | 2.201.123 | -522.907 | -19 | 1.760.898 | 2.296.357 | -427.673 | -16 | 1.837.086 |
| 375 | 72131601-004 | Losas H A | Metros cúbicos | 2.755.678 | 1,8 | 2.131.843 | -623.835 | -23 | 3.837.317 | 2.323.087 | -432.641 | -16 | 4.181.467 |
| 376 | 72131601-003 | Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara | Metros cuadrados | 151.863 | 41 | 90.102 | -61.761 | -41 | 3.694.182 | 128.021 | -23.842 | -16 | 5.248.861 |
| 377 | 72131601-003 | Elevacion en panderete 0 07m de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 54.394 | 41 | 63.589 | 9.195 | 17 | 2.607.149 | 45.854 | -8.540 | -16 | 1.880.014 |
| 378 | 72101703-004 | Sardinel de Ladrillos semi prensados a la vista en alfeizar de Ventanas | Metro lineal | 87.622 | 6,2 | 57.601 | -30.021 | -34 | 357.126 | 73.865 | -13.757 | -16 | 457.963 |
| 379 | 72101703-003 | Horizontal de muros con pintura asfaltica | Metro lineal | 25.488 | 18 | 25.139 | -349 | -1 | 452.502 | 21.486 | -4.002 | -16 | 386.748 |
| 380 | 72131601-006 | Aislacion impermeable de techo plano losas incluye contrapiso de cascotes 5cm carpeta de regularizacion 2cm Pintura acrilica impermeable para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrio | Metros cuadrados | 181.383 | 22 | 159.723 | -21.660 | -12 | 3.513.906 | 152.906 | -28.477 | -16 | 3.363.932 |
| 381 | 72131601-9974 | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 143.724 | 15 | 48.397 | -95.327 | -66 | 725.955 | 121.159 | -22.565 | -16 | 1.817.385 |
| 382 | 72131601-009 | Contrapiso De Hormigon de cascotes espesor de 0 10 m | Metros cuadrados | 59.353 | 14 | 67.795 | 8.442 | 14 | 949.130 | 50.035 | -9.318 | -16 | 700.490 |
| 383 | 72131601-008 | Carpeta de regularizacion | Metros cuadrados | 37.058 | 14 | 24.941 | -12.117 | -33 | 349.174 | 31.240 | -5.818 | -16 | 437.360 |
| 384 | 72131601-008 | Azotada hidrofuga mortero 1 3 mas Hidrofugo | Metros cuadrados | 17.591 | 16 | 18.706 | 1.115 | 6 | 299.296 | 14.829 | -2.762 | -16 | 237.264 |
| 385 | 72131601-008 | Revoque con hidrofugo en bano tipo peinado para revestido de azulejos | Metros cuadrados | 38.524 | 16 | 25.139 | -13.385 | -35 | 402.224 | 32.476 | -6.048 | -16 | 519.616 |
| 386 | 72131601-008 | Revoque interior de paredes pilares vigas y losas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado | Metros cuadrados | 40.669 | 55 | 25.139 | -15.530 | -38 | 1.382.645 | 34.284 | -6.385 | -16 | 1.885.620 |
| 387 | 72131601-008 | Revoque exterior de pilares y vigas con aditivo puente de adherencia | Metros cuadrados | 40.669 | 5,1 | 25.139 | -15.530 | -38 | 128.209 | 34.284 | -6.385 | -16 | 174.848 |
| 388 | 72131601-009 | Piso de porcelanato esmaltado 45 x 45 cm PEI 5 color a definir en interior-exterior | Metros cuadrados | 199.868 | 8,3 | 144.102 | -55.766 | -28 | 1.196.047 | 168.489 | -31.379 | -16 | 1.398.459 |
| 389 | 72131601-009 | Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 20cm | Metro lineal | 163.483 | 0,8 | 114.411 | -49.072 | -30 | 91.529 | 137.816 | -25.667 | -16 | 110.253 |
| 390 | 72131601-009 | Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 15cm | Metro lineal | 163.483 | 0,7 | 114.411 | -49.072 | -30 | 80.088 | 137.816 | -25.667 | -16 | 96.471 |
| 391 | 72131601-009 | Piso ceramico 30x30 en banos PEI 5 color a definir | Metros cuadrados | 98.588 | 2,4 | 85.016 | -13.572 | -14 | 204.038 | 83.110 | -15.478 | -16 | 199.464 |
| 392 | 72131601-009 | Zocalo porcelanato esmaltado | Metro lineal | 31.032 | 12,4 | 25.139 | -5.893 | -19 | 311.724 | 26.160 | -4.872 | -16 | 324.384 |
| 393 | 72101607-002 | Revestimiento de Azulejos 30x30cm hasta 2 15m de altura en banos y cocina | Metros cuadrados | 154.592 | 13 | 97.685 | -56.907 | -37 | 1.269.905 | 130.321 | -24.271 | -16 | 1.694.173 |
| 394 | 72102602-005 | Puerta Placa cedro 0 70 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios | Unidad | 1.171.390 | 1 | 719.522 | -451.868 | -39 | 719.522 | 987.482 | -183.908 | -16 | 987.482 |
| 395 | 72102602-005 | Puerta Metalica hoja 0 90 x 2 10 m Marco de chapa doblada N 16 y Hoja en Chapa doblada N 16 Incluye cerradura herraje y accesorios | Unidad | 862.777 | 1 | 749.213 | -113.564 | -13 | 749.213 | 727.321 | -135.456 | -16 | 727.321 |
| 396 | 72102602-005 | Ventana de vidrio templado color bronce de 8mm de espesor segun detalles Incluyen cerraduras y herrajes | Metros cuadrados | 774.589 | 7,5 | 480.594 | -293.995 | -38 | 3.604.455 | 652.979 | -121.610 | -16 | 4.897.343 |
| 397 | 72101607-003 | Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa | Metros cuadrados | 19.844 | 41 | 16.627 | -3.217 | -16 | 681.707 | 16.728 | -3.116 | -16 | 685.848 |
| 398 | 72101607-003 | Interior paredes y cielorraso al latex previo enduido | Metros cuadrados | 46.036 | 41 | 37.114 | -8.922 | -19 | 1.521.674 | 38.808 | -7.228 | -16 | 1.591.128 |
| 399 | 72101607-003 | Exterior de paredes pilares y vigas al latex previo enduido | Metros cuadrados | 49.295 | 5,1 | 37.114 | -12.181 | -25 | 189.281 | 41.556 | -7.739 | -16 | 211.936 |
| 400 | 72131601-012 | Pintura sintetico para aberturas metalicas | Metros cuadrados | 41.836 | 3,87 | 32.166 | -9.670 | -23 | 124.482 | 35.268 | -6.568 | -16 | 136.487 |
| 401 | 72131601-011 | Desague pluvial plato de bajada de chapa doblada con boqueta de 100mm | Unidad | 171.336 | 1 | 322.481 | 151.145 | 88 | 322.481 | 144.436 | -26.900 | -16 | 144.436 |
| 402 | 72131601-9976 | Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metalico separado de la pared 5cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 75.048 | 2,7 | 74.229 | -819 | -1 | 200.418 | 63.265 | -11.783 | -16 | 170.816 |
| 403 | 72101510-9997 | Pileta lavamanos con pedestal | Unidad | 713.098 | 1 | 470.114 | -242.984 | -34 | 470.114 | 601.142 | -111.956 | -16 | 601.142 |
| 404 | 72131601-011 | Inodoros tapa y cisterna alta | Unidad | 656.945 | 1 | 420.628 | -236.317 | -36 | 420.628 | 553.805 | -103.140 | -16 | 553.805 |
| 405 | 72101510-9997 | Canillas agua fria para lavatorios pico alto | Unidad | 399.969 | 1 | 262.274 | -137.695 | -34 | 262.274 | 337.174 | -62.795 | -16 | 337.174 |
| 406 | 72131601-011 | Portarrollos ceramico | Unidad | 63.386 | 1 | 64.331 | 945 | 1 | 64.331 | 53.434 | -9.952 | -16 | 53.434 |
| 407 | 72131601-011 | Percha ceramica | Unidad | 44.942 | 1 | 44.537 | -405 | -1 | 44.537 | 37.886 | -7.056 | -16 | 37.886 |
| 408 | 72131601-011 | Espejo Float 4mm | Metros cuadrados | 451.116 | 0,5 | 446.361 | -4.755 | -1 | 223.181 | 380.291 | -70.825 | -16 | 190.146 |
| 409 | 72131601-011 | Caneria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 pulgada desde punto de distribucion hasta Caseta de Control | Metro lineal | 55.378 | 30 | 25.733 | -29.645 | -54 | 771.990 | 46.684 | -8.694 | -16 | 1.400.520 |

Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Sulla, Jefe
Departamento Jurídico Legal
Dirección Nacional de Aduanas