PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

ANEXO B - 02 - 08

# Cuadro comparativo de ofertas

| | Oferente Nº. 1 | | | | | | Oferente Nº. 2 | | | | | Oferente Nº. 3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ARQUITECTO FACUNDO GIMENEZ | | | | | | ELECTROMECANICA DOLDAN | | | | | INGESUR S.R.L. | | | | |
| Item | Descripción | Marca | Procd. | Cant. | Precio Unitario(iva incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procd. | Cant. | Precio Unitario(iva incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procd. | Cant. | Precio Unitario(iva incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| | REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A EFECTUARSE LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (AD-REFERENDUM) AÑO 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Reparación de techo completo de sala afectada, incluye desmonte de escombros y reposición de (material cerámico, tejas y tejuelos, DE AULAS, GALERIA. Reposición parcial de maderamen | N/A | N/A | 264,6 | **202.000** | **53.449.200** | N/A | N/A | 264,6 | **235.000** | **62.181.000** | N/A | N/A | 264,6 | **275.190** | **72.815.274** |
| 2 | Retiro de escombros y acarreo | N/A | N/A | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | N/A | N/A | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 | N/A | N/A | 1 | 2.765.070 | 2.765.070 |
| 3 | Canaleta de 33 cm de desarrollo de 26, con dos bajadas del mismo material a cada lado, incluye pintura. | N/A | N/A | 93 | 70.000 | 6.510.000 | N/A | N/A | 93 | 120.000 | 11.160.000 | N/A | N/A | 93 | 285.285 | 26.531.505 |
| 4 | Envarillado de partes fisuradas y agrietadas con varillas del 8mm, en Z; REVOQUE Y PINTURA DE PARTES | N/A | N/A | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 | N/A | N/A | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 | N/A | N/A | 1 | 7.870.104 | 7.870.104 |
| 5 | Construcción de un pozo de agua y construcción de soporte metálico para tanque de fibra de vidrio de 1500 litros con tapa (el costo debe incluir el tanque y los accesorios hidráulicos y de distribución de agua acometida). Incluir además un mor de 1hp. De impulsión. | N/A | N/A | 1 | 70.000.000 | 70.000.000 | N/A | N/A | 1 | 81.000.000 | 81.000.000 | N/A | N/A | 1 | 41.871.060 | 41.871.060 |
| 6 | reparación de parte eléctrica, cambio de artefactos y de ventiladores de todas las salas, 10 ventiladores y 10 artefactos de iluminación | N/A | N/A | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 | N/A | N/A | 1 | 14.000.000 | 14.000.000 | N/A | N/A | 1 | 7.348.440 | 7.348.440 |
| 7 | Cerrar pozo existente y desmontar tanque actual en desuso y reacondicionar la sala para una oficina de dirección. | N/A | N/A | 1 | 40.000.000 | 40.000.000 | N/A | N/A | 1 | 21.000.000 | 21.000.000 | N/A | N/A | 1 | 12.364.440 | 12.364.440 |
| 8 | Revoque parcial y pintura general | N/A | N/A | 542 | 28.000 | 15.176.000 | N/A | N/A | 542 | 43.500 | 23.577.000 | N/A | N/A | 542 | 67.841 | 36.769.822 |
| 9 | Limpieza Final y Entrega de obra | N/A | N/A | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | N/A | N/A | 1 | 3.824.700 | 3.824.700 |
| | **TOTAL IVA INCLUIDO** | | | | | **208.135.200** | | | | | **218.418.000** | | | | | **212.160.415** |

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable del L.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

ANEXO B - 02 - 08

# Cuadro comparativo de ofertas

| | Oferente Nº. 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NELI SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Descripción | Marca | Procd. | Cant. | Precio Unitario(iva incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procd. | Cant. | Precio Unitario(iva incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procd. | Cant. | Precio Unitario(iva incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| | REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A EFECTUARSE LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (AD-REFERENDUM) AÑO 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Reparación de techo completo de sala afectada, incluye desmonte de escombros y reposición de (material cerámico, tejas y tejuelos, DE AULAS, GALERIA. Reposición parcial de maderamen | N/A | N/A | 264,6 | 265.341 | 70.209.229 | | | 264,6 | | | | | 264,6 | | |
| 2 | Retiro de escombros y acarreo | N/A | N/A | 1 | 2.310.248 | 2.310.248 | N/A | N/A | 1 | | | N/A | N/A | 1 | | |
| 3 | Canaleta de 33 cm de desarrollo de 26, con dos bajadas del mismo material a cada lado, incluye pintura. | N/A | N/A | 93 | 113.693 | 10.573.449 | N/A | N/A | 93 | | | N/A | N/A | 93 | | |
| 4 | Envarillado de partes fisuradas y agrietadas con varillas del 8mm, en Z; REVOQUE Y PINTURA DE PARTES | N/A | N/A | 1 | 9.088.372 | 9.088.372 | | | 1 | | | | | 1 | | |
| 5 | Construcción de un pozo de agua y construcción de soporte metálico para tanque de fibra de vidrio de 1500 litros con tapa (el costo debe incluir el tanque y los accesorios hidráulicos y de distribución de agua-acometida). Incluir además un mor de 1hp. De impulsión. | N/A | N/A | 1 | 53.500.000 | 53.500.000 | N/A | N/A | 1 | | | N/A | N/A | 1 | | |
| 6 | reparación de parte eléctrica, cambio de artefactos y de ventiladores de todas las salas, 10 ventiladores y 10 artefactos de iluminación | N/A | N/A | 1 | 19.280.250 | 19.280.250 | N/A | N/A | 1 | | | N/A | N/A | 1 | | |
| 7 | Cerrar pozo existente y desmontar tanque actual en desuso y reacondicionar la sala para una oficina de dirección. | N/A | N/A | 1 | 4.351.993 | 4.351.993 | N/A | N/A | 1 | | | N/A | N/A | 1 | | |
| 8 | Revoque parcial y pintura general | N/A | N/A | 542 | 52.555 | 28.484.810 | | | 542 | | | | | 542 | | |
| 9 | Limpieza Final y Entrega de obra | N/A | N/A | 1 | 2.022.735 | 2.022.735 | N/A | N/A | 1 | | | N/A | N/A | 1 | | |
| | TOTAL IVA INCLUIDO | | | | | 199.821.086 | | | | | | | | | | |

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de U.O.C.
GOBERNACIÓN PARAGUARÍ