GOBERNACION DE MISIONES

Anexo al Decreto N° 6715/2017

LICITACION PUBLICA NACIONAL , CODIGO P.A.C Nº 336575 PARA LA " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE)"

Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | | Oferente N°1 CMG CONSTRUCCIONES | | | | | | Oferente N° 2 INGENIERO BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Unidad de Medida | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE) con ID: 336575 | | | | | | | | | | | | | | |
| LOTE NRO: 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| LOTE N° 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE AYOLAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 72131701-002 | ITEM 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DSITRITO DE AYOLAS | Unidad | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 1.112.142.537 | 1.112.142.537 | Unidad | NO APLICA | NO APLICA | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 1.1 | | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Cartel de Obra | Unidad Medida | NO APLICA | NO APLICA | 6 | 1.106.285 | 6.637.710 | Unidad Medida | NO APLICA | NO APLICA | 6 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 1.1.2 | | Marcación y replanteo topográfico | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 13.524 | 1.419 | 19.190.556 | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 13.524 | NO COTIZA | NO COTIZA |

Adm. José Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3 | | Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposiciòn de cañerías averiadas. Desmonte de árboles / desmonte varios | Unidad Medida Global | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 5.671.611 | 5.671.611 | Unidad Medida Global | NO APLICA | NO APLICA | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 1.2 | | **MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Preparación de terreno para caja de empedrado. | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 13.524 | 2.763 | 37.366.812 | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 13.524 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 1.2.2 | | Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 1.228,7 | 54.603 | 67.090.706 | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 1.228,7 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 1.3 | | **PAVIMENTO** | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | Pavimento tipo empedrado | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 13.524 | 42.873 | 579.814.452 | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 13.524 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 1.3.2 | | Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m | Metro lineal | NO APLICA | NO APLICA | 3.955 | 44.660 | 176.630.300 | Metro lineal | NO APLICA | NO APLICA | 3.955 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 1.4 | | **CANALIZACIONES** | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | Baden de Hormigón Armado 7,00x1,20m esp:0,20m con varillas de 8mm cada 20cm. En ambas direcciones | Unidad | NO APLICA | NO APLICA | 3 | 2.827.196 | 8.481.588 | Unidad | NO APLICA | NO APLICA | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 1.4.2 | | Construcción de Canal de Piedra Bruta Colcada, con tapa de Hormigón Armado de 0,20m y varillas de 12mm y fondo de piedra bruta transversal a las calles | Unidad | NO APLICA | NO APLICA | 13 | 4.379.726 | 56.936.438 | Unidad | NO APLICA | NO APLICA | 13 | NO COTIZA | NO COTIZA |

Abg. José Domingo Ayala
Responsable del la U.O.C.
GOBERNACION DE ASUNCION

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | | TRABAJOS FINALES | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | | Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 13.524 | 2.155 | 29.144.220 | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 13.524 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 1.5.2 | | Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 13.524 | 8.862 | 119.849.688 | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 13.524 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 1.5.3 | | Limpieza final de obra y retiro de escombros | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 13.524 | 394 | 5.328.456 | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 13.524 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| | | | | | | | Precio Total | 1.112.142.537 | | | | | Precio Total | |

## LOTE NRO: 2

**LOTE N° 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No**

| | | | Oferente N°1 CMG CONSTRUCCIONES | | | | | | Oferente N° 2 INGENIERO BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Unidad de Medida | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | 72131701-002 | ITEM 1 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado y obras complementarias en Calles de la Ciudad de Santiago | Unidad | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 373.216.830 | 373.216.830 | Unidad | NO APLICA | NO APLICA | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 1.1 | | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Cartel de Obra | Unidad | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 1.546.697 | 1.546.697 | Unidad | NO APLICA | NO APLICA | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA |

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2 | | Marcación y replanteo topográfico | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.056 | 1.342 | 1.417.152 | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.056 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 1.1.3 | | Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposiciòn de cañerías averiadas. Desmonte de árboles / desmonte varios | Unidad Medida Global | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 1.929.866 | 1.929.866 | Unidad Medida Global | NO APLICA | NO APLICA | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| **1.2** | | **MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Preparación de terreno para caja de empedrado. | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.056 | 3.698 | 3.905.088 | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.056 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 1.2.2 | | Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 264 | 56.881 | 15.016.584 | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 264 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| **1.3** | | **PAVIMENTO** | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | Pavimento tipo empedrado | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.056 | 42.873 | 45.273.888 | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.056 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 1.3.2 | | Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m | Metro lineal | NO APLICA | NO APLICA | 260 | 44.660 | 11.611.600 | Metro lineal | NO APLICA | NO APLICA | 260 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| **1.4** | | **CANALIZACIONES** | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | Baden de Hormigón Armado | Unidad | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 3.019.856 | 3.019.856 | Unidad | NO APLICA | NO APLICA | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| **1.5** | | **TRABAJOS FINALES** | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | | Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.056 | 2.155 | 2.275.680 | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.056 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 1.5.2 | | Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.056 | 8.862 | 9.358.272 | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.056 | NO COTIZA | NO COTIZA |

Abg. José Domingo Ayala
Responsable Jurídico
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.3 | | Limpieza final de obra y retiro de escombros | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.056 | 394 | 416.064 | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.056 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 1.6 | | **CANAL DE DESAGUE PLUVIAL** | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | | Excavación de zanja para canal a cielo abierto, incluye retiro de pasto y/o demolición de piso | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 68 | 31.418 | 2.136.424 | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 68 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 1.7 | | **CANAL** | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | | Canal de Hormigón Esp:0,08m, CON JUNTAS CADA 2 METROS | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 39 | 2.266.447 | 88.391.433 | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 39 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 1.7.2 | | Construcción de losa de HºAº de esp: 0,18mcon varillas de 12mm, para acceso vehicular y peatonal | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 23,8 | 329.087 | 7.832.271 | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 23,8 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 1.8 | | **CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE CALLE STO. DURE C/ MADRIGAL** | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | | Replanteo de Obra | Metro lineal | NO APLICA | NO APLICA | 160 | 8.137 | 1.301.920 | Metro lineal | NO APLICA | NO APLICA | 160 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 1.8.2 | | Excavación de zanja para canal a cielo abierto, incluye retiro de pasto y/o demolición de piso | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 80 | 31.418 | 2.513.440 | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 80 | NO COTIZA | NO COTIZA |

Abg. José Domingo Ayala
Resp. de la U.O.C.
GOBERNACION DE MISIONES

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.3 | | Canal de Hormigón Esp:0,08m, CON JUNTAS CADA 2 METROS | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 73,6 | 2.266.447 | 166.810.499 | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 73,6 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 1.8.4 | | Construcción de losa de HºAº de esp: 0,18mcon varillas de 12mm, para acceso vehicular y peatonal | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 23,8 | 329.087 | 7.832.271 | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 23,8 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 1.8.5 | | Limpieza final de obra y retiro de escombros | Unidad Medida Global | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 627.825 | 627.825 | Unidad Medida Global | NO APLICA | NO APLICA | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| | | | | | | | **Precio Total** | **373.216.830** | | | | | **Precio Total** | |

**LOTE NRO: 3**

**LOTE N° 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No**

| | | | Oferente N°1 CMG CONSTRUCCIONES | | | | | | Oferente N° 2 INGENIERO BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Marca** | **Procedencia** | **Cantidad** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)** | **Precio Total (Precio unitario por cantidad)** | **Unidad de Medida** | **Marca** | **Procedencia** | **Cantidad** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)** | **Precio Total (Precio unitario por cantidad)** |

Ing. José Domingo Ayala C
Responsable del Ind. O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131701-002 | **ITEM 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA MISIONES -BARRIO SAN MIGUEL - VIRGEN DEL PILAR Y SAN JOSE** | **Unidad** | **NO APLICA** | **NO APLICA** | **1** | NO COTIZA | NO COTIZA | **Unidad** | **NO APLICA** | **NO APLICA** | **1** | **402.011.460** | **402.011.460** |
| **1.1** | | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Marcación, replanteo y confección de plano topográfico | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 7.263 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 7.263 | 1.300 | 9.441.900 |
| 1.1.2 | | Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.614 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.614 | 1.500 | 2.421.000 |
| 1.1.3 | | Cartel de Obra y con las inscripciones correspondientes | Unidad Medida Global | NO APLICA | NO APLICA | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 1.820.000 | 1.820.000 |
| **1.2** | | **MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Preparación de terreno para caja de empedrado. | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 7.263 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 7.263 | 1.200 | 8.715.600 |
| 1.2.2 | | Relleno y compactación de suelo base | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 1.714,88 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 1.714,88 | 32.000 | 54.876.160 |
| **1.3** | | **CORDON cordon escondido de hormigón prefabricado** | | | | | | | | | | | | |

Abg. José Domingo Ayala
Responsable Interino C.
GOBERNACION DE MISIONES

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1 | | Provisión y colocación de cordón de hormigón pre fabricado 0,50*0,40*0,10 | Metro lineal | NO APLICA | NO APLICA | 1.614 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | NO APLICA | NO APLICA | 1.614 | 35.000 | 56.490.000 |
| 1.4 | | **EMPEDRADO** | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %) | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 6.859,5 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 6.859,5 | 32.500 | 222.933.750 |
| 1.4.2 | | Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 6.859,5 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 6.859,5 | 2.200 | 15.090.900 |
| 1.4.3 | | Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 6.859,5 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 6.859,5 | 2.000 | 13.719.000 |
| 1.5 | | **LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES** | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | | Relleno lateral de contención de cordón | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 322,8 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 322,8 | 32.000 | 10.329.600 |
| 1.5.2 | | Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 6.859,5 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 6.859,5 | 900 | 6.173.550 |
| | | | | | | | **Precio Total** | | | | | | **Precio Total** | **402.011.460** |

**LOTE NRO: 4**

**LOTE N°4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE SAN IGNACIO Y SAN JUAN BAUTISTA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No**

| | | | Oferente N°1 CMG CONSTRUCCIONES | | | | | | Oferente N° 2 INGENIERO BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Marca** | **Procedencia** | **Cantidad** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)** | **Precio Total (Precio unitario por cantidad)** | **Unidad de Medida** | **Marca** | **Procedencia** | **Cantidad** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)** | **Precio Total (Precio unitario por cantidad)** |

Abg. José Domingo Ayala
Representante Legal U.T.E.
GOBERNACION DE MISIONES

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131701-002 | **Item 1 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Calles de la Ciudad de San Ignacio** | **Unidad** | **NO APLICA** | **NO APLICA** | **1** | **NO COTIZA** | **NO COTIZA** | **Unidad** | **NO APLICA** | **NO APLICA** | **1** | **834.316.000** | **834.316.000** |
| **1.1** | | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Cartel de Obra | Unidad | NO APLICA | NO APLICA | 11 | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | NO APLICA | NO APLICA | 11 | 1.650.000 | 18.150.000 |
| 1.1.2 | | Marcación y replanteo topográfico | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 12.313 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 12.313 | 1.300 | 16.006.900 |
| 1.1.3 | | Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposiciòn de cañerías averiadas. Desmonte de árboles / desmonte varios | Unidad Medida Global | NO APLICA | NO APLICA | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 4.360.000 | 4.360.000 |
| **1.2** | | **MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Preparación de terreno para caja de empedrado. | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 12.313 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 12.313 | 2.300 | 28.319.900 |
| 1.2.2 | | Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 1.416 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 1.416 | 32.000 | 45.312.000 |
| 1.2.3 | | Relleno y Compactación con destape de cantera | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 280 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 280 | 54.000 | 15.120.000 |
| **1.3** | | **PAVIMENTO** | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | Pavimento tipo empedrado | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 12.313 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 12.313 | 35.500 | 437.111.500 |
| 1.3.2 | | Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m | Metro lineal | NO APLICA | NO APLICA | 3.460 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | NO APLICA | NO APLICA | 3.460 | 35.000 | 121.100.000 |

Abg. José Domingo Ayala C
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.3 | | Colocación de Cordón CANAL de Hormigón, cargado insitu de 1,12 x 0,60x0,10m | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 6 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 6 | 960.000 | 5.760.000 |
| 1.4 | | **CANALIZACIONES** | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | Construcción de Canal de Piedra Bruta Colcada, con tapa de Hormigón Armado de 0,20m y varillas de 12mm y fondo de piedra bruta transversal a las calles, inlcuye excavacion | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 100,8 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 100,8 | 552.000 | 55.641.600 |
| 1.4.2 | | Baden de Hormigón Armado 7,00x1,20m esp:0,20m con varillas de 8mm cada 20cm. En ambas direcciones | Unidad | NO APLICA | NO APLICA | 5 | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | NO APLICA | NO APLICA | 5 | 3.450.000 | 17.250.000 |
| | | **TRABAJOS FINALES** | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | | Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 12.313 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 12.313 | 2.200 | 27.088.600 |
| 1.5.2 | | Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 12.313 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 12.313 | 3.000 | 36.939.000 |
| 1.5.3 | | Limpieza final de obra y retiro de escombros | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 12.313 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 12.313 | 500 | 6.156.500 |
| | | | | | | | **Precio Total** | | | | | | **Sub Total** | **834.316.000** |
| 2 | 7213170 1-002 | **Item 2 Construccion de pavimento tipo empedrado en la calle Sin nombre entre las calles Wilfrido Ojeda y la Calle Prof. Aníbal Caseres, al costado de la circunvalación en el Barrio Concepción del Distrito de San Juan Bautista** | **Unidad** | **NO APLICA** | **NO APLICA** | **1** | **NO COTIZA** | **NO COTIZA** | **Unidad** | **NO APLICA** | **NO APLICA** | **1** | **81.760.000** | **81.760.000** |

José Domingo Ayala C
Responsable U.O.P.
MISIONES

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1** | | **Trabajos Preliminares** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Cartel de obra y monolito con placa de marmol | Unidad | NO APLICA | NO APLICA | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 2.1.2 | | Marcación y replanteo de obra | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.500 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.500 | 1.300 | 1.950.000 |
| **2.2** | | **Movimiento de Suelo** | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Desmonte del terreno, talas de arboles, reposición de cañeria averiada, para la construcción de la caja | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.500 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.500 | 1.100 | 1.650.000 |
| 2.2.2 | | Relleno y compactación, incluye relleno lateral de contención de cordón de 1.00m de ancho cada lado | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.900 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.900 | 2.150 | 4.085.000 |
| 2.2.3 | | Preparación de terreno para caja de empedrado | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.500 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.500 | 3.100 | 4.650.000 |
| **2.3** | | **Pavimento** | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | | Provisión y colocación de pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena de rio 50%, espesor min. 0.15cm | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.500 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.500 | 33.500 | 50.250.000 |
| 2.3.2 | | Cordón de piedra | Metro lineal | NO APLICA | NO APLICA | 407 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | NO APLICA | NO APLICA | 407 | 25.000 | 10.175.000 |
| **2.4** | | **Trabajos finales** | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | | Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.500 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.500 | 2.200 | 3.300.000 |
| 2.4.2 | | Ripiado final de obra con ripio basaltico , Piedra VI | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.500 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.500 | 2.300 | 3.450.000 |
| 2.4.3 | | Limpieza final de obra y retiro de escombros | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.500 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.500 | 400 | 600.000 |
| | | | | | | | **Precio Total** | | | | | | **Sub Total** | **81.760.000** |

Abg. José Domingo Ay...
...nsable del Ha...
G...ACIÓN DE MISIONES

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **72131701-002** | **Item 3 Construcción de pavimento tipo empedrado en la calle del Barrio Yatai - Distrito de San Juan Bautista** | **Unidad** | **NO APLICA** | **NO APLICA** | **1** | **NO COTIZA** | **NO COTIZA** | **Unidad** | **NO APLICA** | **NO APLICA** | **1** | **113.657.500** | **113.657.500** |
| **3.1** | | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | Cartel identificador de obra de 2m x 2.50cm, | Unidad | NO APLICA | NO APLICA | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3.1.2 | | Replanteo de obra | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.160 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.160 | 1.100 | 1.276.000 |
| 3.1.3 | | Desmonte y reparación de cañeria | Unidad Medida Global | NO APLICA | NO APLICA | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| **3.2** | | **MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | | Desmonte del terreno para la construcción de la caja | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.160 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.160 | 1.650 | 1.914.000 |
| 3.2.2 | | Relleno y compactación, incluye relleno lateral de contención de cordón de 1.00m de ancho cada lado | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 254 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 254 | 30.000 | 7.620.000 |
| **3.3** | | **PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y CORDON** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | | Provisión y colocación de pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena lavada 50%, espesor min. 0.15m | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.015 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.015 | 35.500 | 36.032.500 |
| 3.3.2 | | Cordón de piedra tipo rompe cabeza 0,05*0,45*0,25 | Metro lineal | NO APLICA | NO APLICA | 145 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metro lineal | NO APLICA | NO APLICA | 145 | 33.500 | 4.857.500 |
| **3.4** | | **OBRAS VARIAS** | | | | | | | | | | | | |

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.1 | | Canal a cielo abierto de PBC con drenaje. Incluye excavación | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 96 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 96 | 515.000 | 49.440.000 |
| 3.4.2 | | Construccion de losas para acceso a casas | Unidad Medida Global | NO APLICA | NO APLICA | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 4.350.000 | 4.350.000 |
| 3.5 | | TRABAJOS FINALES | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | | Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.015 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.015 | 2.200 | 2.233.000 |
| 3.5.2 | | Ripiado final de obra con PT VI | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.015 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 1.015 | 2.300 | 2.334.500 |
| 3.5.3 | | Limpieza general | Unidad Medida Global | NO APLICA | NO APLICA | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| | | | | | | | Precio Total | | | | | | Sub Total | 113.657.500 |
| | | | | | | | | | | | | | Precio Total | 1.029.733.500 |

**LOTE NRO: 5**

**LOTE N° 5 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No**

| | | | Oferente N°1 CMG CONSTRUCCIONES | | | | | | Oferente N° 2 INGENIERO BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Unidad de Medida | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | 72131701-002 | ITEM 1 CONSTRUCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE MIGUEL | Unidad | NO APLICA | NO APLICA | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 253.724.000 | 253.724.000 |
| 1.1 | | Trabajos Preliminares | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Replanteo de obra | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 4.240 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 4.240 | 1.200 | 5.088.000 |
| 1.1.2 | | Desmonte y reparación de cañeria | Unidad Medida Global | NO APLICA | NO APLICA | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 940.000 | 940.000 |

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U.O.C.
Gobernación DE MISIONES

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | | **Movimiento de Suelo** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Desmonte del terreno para la construcción de la caja | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 848 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 848 | 1.200 | 1.017.600 |
| 1.2.2 | | Relleno y compactación, incluye relleno lateral de contención de cordón de 1.00m de ancho cada lado | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 1.060 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 1.060 | 29.000 | 30.740.000 |
| | | **Pavimento** | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | Provisión y colocación de pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena 50%, espesor min. 0.15Cm | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 4.240 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 4.240 | 32.500 | 137.800.000 |
| 1.3.2 | | Cordón cuneta fabricado in situ 0.10 x 0.30 x 015 | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 70,49 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cúbicos | NO APLICA | NO APLICA | 70,49 | 960.000 | 67.670.400 |
| | | **Trabajos finales** | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 4.240 | NO COTIZA | NO COTIZA | Metros cuadrados | NO APLICA | NO APLICA | 4.240 | 2.200 | 9.328.000 |
| 1.4.2 | | Ripiado final de obra y retiro de escombros | Unidad Medida Global | NO APLICA | NO APLICA | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | Unidad Medida Global | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 1.140.000 | 1.140.000 |
| | | | | | | | **Precio Total** | | | | | | **Precio Total** | **253.724.000** |

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de Obras
COOPERATIVA DE MISIONES