CD N° 68/2019 "CONSTRUCCION DE VEREDA, CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL KO´E PYAHU, CONSTRUCCION DE VEREDA, ESC. BAS. N° 327, DON JOSE PEDRO VARELA, CONSTRUCCION DE VEREDA. ESC. BAS. N°7228, NUEVO HORIZONTE, CONSTRUCCION DE VEREDA, COL. NAC. MARIA E. ARCE DE CENTURION Y CONSTRUCCION DE VEREDA, ESC. BAS. 4550, SAN JUAN BAUTISTA DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EMPRESA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

1	3	4	5									
Item´ No	Descripción´ *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida´ *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad´ *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO Y diferencia para menor garantías	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	PRECIO ANTERIOR DE OFERTA
1.1	Cartel de obra estándar	GL	1	950.000	944.300	5.700	1	1	950.000	944.300	5.700	
1.2	Limpieza y reparación de terreno (incluye limpieza de canal pluvial a cielo abierto existente)	GL	1	952.000	946.288	5.712	1	1	952.000	946.288	5.712	
1.3	Replanteo y marcación de obra	M2	123,63	3.450	3.429	21	1	123,63	426.524	423.927	2.596	
1.4	Reubicación de basurero existente (ver detalle)	GL	1	120.000	119.280	720	1	1	120.000	119.280	720	
1.5	Reposición de tapa de H°A° de canal pluvial existente	M3	0,08	1.857.188	1.846.044	11.144	1	0,08	148.575	147.684	892	
1.6	Construcción de tapa de H°A° para canal pluvial existente	M3	0,3	1.857.188	1.846.044	11.144	1	0,3	557.156	553.813	3.343	
1.7	Readecuación de piso de hormigón armado en acceso peatonal y vehicular (e:12cm. pend. 5%)	M2	16,8	113.600	112.918	682	1	16,8	1.908.480	1.897.022	11.458	
1.8	Construcción de rampa inclusiva para personas con discapacidad (incluye pintura señalética y buñas antideslizante) ver detalle	UNI	3	295.186	293.414	1.772	1	3	885.558	880.242	5.316	
1.9	Construcción de cantero de mampostería para árboles existentes h: 0,30 mts. (incluye terminación con revoque y pintura a la cal)	ml	6,3	46.978	46.696	282	1	6,3	295.961	294.185	1.777	
1.10	Contrapiso de cascotes e: 0,10 cm.	M2	97,5	44.736	44.467	269	1	97,5	4.361.760	4.335.533	26.228	
1.11	Piso baldosón de H° de 40x40 cm. (color gris) incluye mano de obra y material	M2	81,3	66.470	66.071	399	1	81,3	5.404.011	5.371.572	32.439	
1.12	Piso baldosón de H° inclusivo táctil direccional y alerta de 40x40 cm. (color cerámico) incluye material y mano de obra	M2	16,2	95.450	94.877	573	1	16,2	1.546.290	1.537.007	9.283	
1.13	Alisada de cemento (esp. 2cm.) para readecuación de tapa de canal existente	M2	9,5	35.046	34.835	211	1	9,5	332.937	330.933	2.005	
1.14	Basurero metálico con clasificador de residuos (ver detalle)	UNI	1	402.500	400.085	2.415	1	1	402.500	400.085	2.415	
1.15	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombro)	GL	1	500.000	497.000	3.000	1	1	500.000	497.000	3.000	
2.1	TRAMO ACCESO 1 AV. NANAWA - Cartel de obra estandar	GL	1	950.000	944.300	5.700	1	1	950.000	944.300	5.700	
2.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	151,1	5.433	5.400	33	1	151,1	820.926	815.940	4.986	
2.3	Replanteo y marcación de obras	M2	151,1	3.450	3.429	21	1	151,1	521.295	518.122	3.173	
2.4	Remoción de piso de baldosones existentes en rampa de acceso peatonal	M2	7,51	3.450	3.429	21	1	7,51	25.910	25.752	158	
2.5	Carpeta de regularización de piso de hormigón existente	M2	135,2	35.046	34.835	211	1	135,2	4.738.219	4.709.692	28.527	
2.6	Readecuación de rampa en acceso peatonal	M2	8,85	113.600	112.918	682	1	8,85	1.005.360	999.324	6.036	
2.7	Construcción de rampa inclusive para personas con discapacidad (incluye pintura señalética y buñas antideslizante) - ver detalle	UNI	1	295.186	293.414	1.772	1	1	295.186	293.414	1.772	
2.8	Reparación de canteros existentes (incluye demolición, revoque hidrófugo y pintura a la cal)	ml	16,7	46.980	46.698	282	1	16,7	784.566	779.857	4.709	
2.9	Piso baldosón de H° de 40x40 cm. (color gris) - incluye material y mano de obra	M2	106,6	66.470	66.071	399	1	106,6	7.085.702	7.043.169	42.533	
2.10	Piso baldosón de H° inclusivo táctil direccional y alerta de 40x40 cm. (color cerámico) - incluye material y mano de obra	M2	28,6	95.450	94.877	573	1	28,6	2.729.870	2.713.482	16.388	
2.11	Basurero metálico con clasificador de residuos (ver detalle)	UNI	1	402.500	400.085	2.415	1	1	402.500	400.085	2.415	
2.12	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombro)	GL	1	500.000	497.000	3.000	1	1	500.000	497.000	3.000	

Director de Obras Públicas Municipales
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Juan Angel Espinola
Abogado
Mat. C.S.J. N° 47.071

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Comité de Evaluación

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratual
Dirección de la U.O.C.

2.13	TRAMO ACCESO 2 - CALLE CAÑADA DEL CARMEN - Limpieza y preparación de terreno	M2	185,65	5.433	5.400	33	1	185,65	1.008.636	1.002.510	6.126	
2.14	Replanteo y marcación de obras	M2	185,65	3.450	3.429	21	1	185,65	640.493	636.594	3.899	
2.15	Remoción de alisada existente	M2	7,51	9.000	8.946	54	1	7,51	67.590	67.184	406	
2.16	Remoción de árboles - (ficus)	UNI	7	350.000	347.900	2.100	1	7	2.450.000	2.435.300	14.700	
2.17	Rampa de H° acceso vehicular	M2	9,3	250.705	249.200	1.505	1	9,3	2.331.557	2.317.560	13.997	
2.18	Contrapiso de cascotes e: 0,10 cm.	M2	104,13	44.736	44.467	269	1	104,13	4.658.360	4.630.349	28.011	
2.19	Piso baldosón de H° de 40x40 cm. (color gris) incluye material y mano de obra	M2	77,86	66.470	66.071	399	1	77,86	5.175.354	5.144.288	31.066	
2.20	Piso baldosón de H° inclusivo táctil direccional y alerta de 40x40 cm. (color direccional y alerta de 40x40 cm. (color cerámico) - incluye material y mano de obra	M2	26,27	95.450	94.877	573	1	26,27	2.507.472	2.492.419	15.053	
2.21	Construcción de rampa de acceso peatonal (incluye pintura señalética y buñas antideslizantes) ver detalle	M2	2,9	204.990	203.760	1.230	1	2,9	594.471	590.904	3.567	
2.22	Area verde (colocación de cesped en panes con base de abono)	M2	56,72	22.425	22.290	135	1	56,72	1.271.946	1.264.289	7.657	
2.23	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombro)	GL	1	500.000	497.000	3.000	1	1	500.000	497.000	3.000	
3.1	Cartel de obra estándar	GL	1	950.000	944.300	5.700	1	1	950.000	944.300	5.700	
3.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	162,94	5.433	5.400	33	1	162,94	885.253	879.876	5.377	
3.3	Remoción de arboles medianos	UNI	2	300.000	298.200	1.800	1	2	600.000	596.400	3.600	
3.4	Desmonte de suelo (area de rampa)	M2	8,4	41.512	41.262	250	1	8,4	348.701	346.601	2.100	
3.5	Replanteo, marcacion y nivelacion de obras	M2	162,94	2.450	2.435	15	1	162,94	399.203	396.759	2.444	
3.6	Excavacion para muro de PBC	M3	16,3	41.752	41.501	251	1	16,3	680.558	676.466	4.091	
3.7	Muro de contencion de PBC (0,35 x 0,80)	M3	16,3	462.359	459.584	2.775	1	16,3	7.536.452	7.491.219	45.233	
3.8	Relleno tierra gorda	M3	15,6	80.883	80.397	486	1	15,6	1.261.775	1.254.193	7.582	
3.9	Revoque de zocalo con hidrofugo (muro de PBC)	M2	58,01	36.204	35.986	218	1	58,01	2.100.194	2.087.548	12.646	
3.10	Construccion de rampa inclusiva para personas con discapacidad (incluye alisada en area de arranque de rampa, pintura señaletica y buñas antideslizantes)	M2	16,7	200.000	198.800	1.200	1	16,7	3.340.000	3.319.960	20.040	
3.11	Piso de H° (con pend. para rebaje)	M2	2,5	195.000	193.830	1.170	1	2,5	487.500	484.575	2.925	
3.12	Canteros de mamposteria h:0,30 mts. (incluye revoque hidrofugo y pintura a la cal)	ml	6,9	46.978	46.696	282	1	6,9	324.148	322.202	1.946	
3.13	Parapeto de mamposteria h:0,15 (incluye revoque y pintura a la cal)	ml	51,3	23.551	23.409	142	1	51,3	1.208.166	1.200.882	7.285	
3.14	Contrapiso de cascotes e:0,10cm.	M2	125,6	44.736	44.467	269	1	125,6	5.618.842	5.585.055	33.786	
3.15	Piso baldoson de H° de 40x40cm. (color gris) - incluye material y mano de obra	M2	103	66.470	66.071	399	1	103	6.846.410	6.805.313	41.097	
3.16	Piso baldoson de H° inclusivo tactil direccional y alerta de 40x40cm. (color ceramico) - incluye material y mano de obra	M2	22,58	95.450	94.877	573	1	22,58	2.155.261	2.142.323	12.938	
3.17	Area verde (colocacion de cesped en panes con base de abono)	M2	27,83	22.425	22.290	135	1	27,83	624.088	620.331	3.757	
3.18	Basurero metalico con clasificador de residuos (ver detalle)	UNI	1	402.500	400.085	2.415	1	1	402.500	400.085	2.415	
3.19	Limpieza final de obra	GL	1	500.000	497.000	3.000	1	1	500.000	497.000	3.000	
4.1	Cartel de obra estandar	GL	1	950.000	944.300	5.700	1	1	950.000	944.300	5.700	
4.2	Replanteo marcacion de obra	M2	142,86	3.450	3.429	21	1	142,86	492.867	489.867	3.000	
4.3	Limpieza y preparacion del terreno	GL	1	340.000	337.960	2.040	1	1	340.000	337.960	2.040	
4.4	Remocion y reubicacion de basurero existente	GL	2	120.000	119.280	720	1	2	240.000	238.560	1.440	
4.5	Desmonte manual de suelo blando	M2	2,6	41.512	41.262	250	1	2,6	107.931	107.281	650	
4.6	Cordones de H°A° pre fabricados	ml	2,5	62.100	61.727	373	1	2,5	155.250	154.318	933	
4.7	Demolicion con reutilizacion de piso existente para contrapiso	M2	49,25	8.338	8.287	51	1	49,25	410.647	408.135	2.512	
4.8	Contrapiso de cascotes	M2	109,13	44.735	44.466	269	1	109,13	4.881.931	4.852.575	29.356	
4.9	Piso de baldoson de H° (40x40x3cm de primera) y tejuelita prensada (ver detalle)	M2	109,13	66.470	66.071	399	1	109,13	7.253.871	7.210.328	43.543	
4.10	Rampa de H°A° para acceso peatonal. (incluye buñas y pinturas señaleticas, ademas de caños de pvc de 150 - ver detalles)	GL	1	2.300.000	2.286.200	13.800	1	1	2.300.000	2.286.200	13.800	
4.11	Revoque de pilares expuestos	M2	1,2	35.046	34.835	211	1	1,2	42.055	41.802	253	
4.12	Rampa para discapacitados (incluye buñas y puintura señaletica - ver detalle)	GL	2	295.186	293.414	1.772	1	2	590.372	586.828	3.544	
4.13	Basurero metalico con clasificador de residuos (ver detalles)	UNI	1	402.500	400.085	2.415	1	1	402.500	400.085	2.415	

Arq. Angel De Ayanda Cherry
Director de Obras Públicas Municipales

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Juan Angel Espinola
Abogado
Mat. C.S.J. N° 47.071

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Comisión de Evaluación
Abog. Jose Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratual
Dirección de la U.O.C.

4.14	Reposicion de cesped (colocacion de cesped en panes con base de abonos)	M2	27,97	22.425	22.290	135	1	27,97	627.227	623.451	3.776	
4.15	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros)	GL	1	400.000	397.600	2.400	1	1	400.000	397.600	2.400	
5.1	Cartel de obra estandar	GL	1	945.016	939.345	5.671	1	1	945.016	939.345	5.671	
5.2	Limpieza y preparacion de terreno (incluye limpieza de canal pluvial a cielo abierto existente y retiro de tierra excedente de limpieza)	GL	1	1.370.000	1.361.780	8.220	1	1	1.370.000	1.361.780	8.220	
5.3	Desmonte manual de suelo blando (incluye retiro de tierra)	M2	21,75	41.512	41.262	250	1	21,75	902.886	897.449	5.438	
5.4	Replanteo marcacion y nivelacion de obras	M2	328,64	3.000	2.982	18	1	328,64	985.920	980.004	5.916	
5.5	Reubicacion de cartel Municipal existente	UNI	1	120.000	119.280	720	1	1	120.000	119.280	720	
5.6	Construccion de tapa de H°A° para canal pluvial existente	M3	0,31	1.857.188	1.846.044	11.144	1	0,31	575.728	572.274	3.455	
5.7	Alisada de cemento (esp 2cm) para regularizacion de piso de hormigon existente en acceso	M2	19,54	35.046	34.835	211	1	19,54	684.799	680.676	4.123	
5.8	Construccion de rampa inclusiva para persona con discapacidad (incluye pintura señaletica y buñas antideslizantes) - ver detalle	UNI	1	295.186	293.414	1.772	1	1	295.186	293.414	1.772	
5.9	Canteros de mamposteria h:0,30 mts. (incluye revoque hidrofugo y pintura a la cal)	ml	9,1	46.978	46.696	282	1	9,1	427.500	424.934	2.566	
5.10	Contrapiso de cascotes e:0,10cm.	M2	314,56	44.736	44.467	269	1	314,56	14.072.156	13.987.540	84.617	
5.11	Piso de baldoson de H° de 40x40cm. (color gris) - Incluye material y mano de obra	M2	268,19	66.470	66.071	399	1	268,19	17.826.589	17.719.581	107.008	
5.12	Piso de baldoson de H° inclusivo tactil direccional y alerta de 40x40cm. (color ceramico) - incluye material y mano de obra	M2	46,37	95.450	94.877	573	1	46,37	4.426.017	4.399.446	26.570	
5.13	Basurero metalico con clasificador de residuos (ver detalle)	UNI	1	402.500	400.085	2.415	1	1	402.500	400.085	2.415	
5.14	Limpieza final de obra (incluye limpieza de piso y retiro de escombro)	GL	1	500.000	497.000	3.000	1	1	500.000	497.000	3.000	
				25.842.563	25.687.478	155.085		#¡REF!	158.855.162	157.900.589	954.573	

Arq. Angel Thorland Chaparro
Dirección de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Comité de Evaluación

Juan Angel Espinola
Abogado
Mat. C.S.J. N° 47.071

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratual
Dirección de la U.O.C.