Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 11/2021 ID N° 388968 "MANTENIMIENTO DE SEMAFORO - CONTRATO ABIERTO"

ID N° 388968"DELTA IMPORTACIONES RUC N° 3639539-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Controlador electronico programable .4 movimientos vehiculares exte.a mas movimientos . Proteccion contra falta de Rojo verde- 3 prog sincronizacion GPS	UNI	16.050.000	1	14.044.000	14.044.000	-2.006.000	-12,50%
1.2	Reparacion modulo logico - reposicion microcontador -memoria reprogramacion	UNI	5.916.667	1	5.178.000	5.178.000	-738.667	-12,48%
1.3	Reprcion modulo fuerte de Alimentacion . Entrada 220v- circuito proteccion contra picos sistema de voltaje	UNI	3.712.500	1	3.248.500	3.248.500	-464.000	-12,50%
1.4	Modulo de potencia . Reposicion placa de potencia nueva- salida a lamparas	UNI	3.870.833	1	3.387.000	3.387.000	-483.833	-12,50%
1.5	Reparacion modulo potencia , Reposicion de triaOptoacopladores	UNI	3.537.500	1	3.096.000	3.096.000	-441.500	-12,48%
1.6	Reparacion placa controlador de transito	UNI	3.887.500	1	3.402.000	3.402.000	-485.500	-12,49%
1.7	cambio caja estanco de controlador	UNI	2.533.333	1	2.217.000	2.217.000	-316.333	-12,49%

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Director de Tránsito
Municipalidad

1.8	Equipo controlador apagado , falla entrada 220v	UNI	2.458.333	1	2.151.500	2.151.500	-306.833	-12,48%
1.9	Equipo controlador apagado. Falla salida de potencia , Normalizacion de equipo	UNI	2.383.333	1	2.086.000	2.086.000	-297.333	-12,48%
1.10	Equipo controlador eminente , falla entrada 220v. Normalizacion de equipo	UNI	2.458.333	1	2.152.000	2.152.000	-306.333	-12,46%
1.11	Equipo interminent . cortoci5rcuito cableado, cambio trampo afectado , normalizacion de equipo	UNI	2.408.333	1	2.108.000	2.108.000	-300.333	-12,47%
1.12	Reposicion de columna pescante nueva - 4,5m vuelo (140-114 diametro y brazo 90 mm diamtro) .NUEVO	UNI	7.258.333	1	6.352.000	6.352.000	-906.333	-12,49%
1.13	Reposicion y colocacion columna pescante dañada turbo vertical	UNI	4.616.667	1	4.040.000	4.040.000	-576.667	-12,49%
1.14	Reparacion y reposicion columna pescante vuelo 4,5m.	UNI	4.816.667	1	4.215.000	4.215.000	-601.667	-12,49%
1.15	Reposicion de columna 101mm 3m altura .	UNI	2.691.667	1	2.356.000	2.356.000	-335.667	-12,47%
1.16	Reposicion y colocacion de cabezales semaforicos nuevos 3x200- Aluminio	UNI	5.983.333	1	5.236.000	5.236.000	-747.333	-12,49%
1.17	Reposicion y colocacion de cabezales semaforicos nuevos 3x200- policarbonato	UNI	4.716.667	1	4.127.500	4.127.500	-589.167	-12,49%
1.18	Reposicion y colocacion cabezales semaforicos NUEVOS 3X300 Aluminio	UNI	7.050.000	1	6.169.000	6.169.000	-881.000	-12,50%
1.19	Reposicion y colocacion cabezales semaforicos nuevos 3x300- Policarbonato	UNI	4.950.000	1	4.332.000	4.332.000	-618.000	-12,48%
1.20	Reposicion seccion semaforica nueva 200mm aluminio	UNI	2.416.667	1	2.115.000	2.115.000	-301.667	-12,48%
1.21	Reposicion y colocacion seccion semaforica nueva 200mm policarbonato	UNI	1.804.167	1	1.579.000	1.579.000	-225.167	-12,48%
1.22	Reposicion y colocacion seccion semaforica nueva 300mm aluminio	UNI	3.316.667	1	2.903.000	2.903.000	-413.667	-12,47%
1.23	Rposicion y colocacion seccion semaforica nueva 300mm policarbonato	UNI	1.900.000	1	1.663.000	1.663.000	-237.000	-12,47%

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Christian Gill
Director de Tránsito y Seguridad
Municipalidad de Luque

1.24	Reposicion de sorpoteria	UNI	814.167	1	713.000	713.000	-101.167	-12,43%
1.25	Programacion del controlador	UNI	1.691.667	1	1.481.000	1.481.000	-210.667	-12,45%
1.26	Colocacion OPTICSA LED NUEVAS 200MM	UNI	730.833	1	640.000	640.000	-90.833	-12,43%
1.27	Colocacion OPTICAS LED NUEVAS 300 mm	UNI	942.500	1	825.000	825.000	-117.500	-12,47%
1.28	Reparacion Optica 200mm	UNI	520.833	1	456.000	456.000	-64.833	-12,45%
1.29	Reposicion OPTICA 300mm	UNI	866.667	1	760.000	760.000	-106.667	-12,31%
1.30	Limpieza y pintura cruce semaforico	UNI	3.166.667	1	2.771.000	2.771.000	-395.667	-12,49%
1.31	Contadores regresivos con soportes	UNI	6.675.000	1	5.841.000	5.841.000	-834.000	-12,49%
1.32	Modulo receptor amarillo interminente RF	UNI	3.958.333	1	3.464.000	3.464.000	-494.333	-12,49%
1.33	Instalacion UPS - jabalina	UNI	4.887.500	1	4.277.000	4.277.000	-610.500	-12,49%
1.34	Repracion Vicera 200mm-300mm	UNI	461.667	1	404.000	404.000	-57.667	-12,49%
1.35	Provision e Instalacion de Estabilizador de tension para controlador de tension	UNI	4.558.333	1	3.989.000	3.989.000	-569.333	-12,49%
1.36	Mano de obra por Instalacion cruce nuevo	UNI	11.833.333	1	10.355.000	10.355.000	-1.478.333	-12,49%
1.37	Mano de obra por reinstalacion cruce semaforico	UNI	11.300.000	1	9.888.000	9.888.000	-1.412.000	-12,50%
1.38	Modulo peatonal Dinamico c/ columnas soporterias	UNI	8.166.667	1	7.146.000	7.146.000	-1.020.667	-12,50%
1.39	Barrera perimetral para columnas	UNI	2.010.000	1	1.759.000	1.759.000	-251.000	-12,49%
1.40	Desmonte traslado y colocacion de dos columnas semaforicas a 100mts . Aprox del punto de desmonte y adaptacion de brazo de 6 mts en columnas existentes	UNI	5.833.333	1	5.105.000	5.105.000	-728.333	-12,49%

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Christian Gill
Director de Tránsito y Seguridad
Municipalidad de Luque

1.41	Construccion y colocacion de dos bases para columnas semaforicas a trasladar . Medidas de la fosa 80x80x120 en H°A° del mismo	UNI	5.583.333	1	4.886.000	4.886.000	-697.333	-12,49%
1.42	Desmonte de equipo semaforicos , un controlador semaforicos seis cabezales semaforicos y dos cabezales peatonales . INSTALACION DE EQUIPOS SEMAFORICOS EN NUEVA UBICACION.	UNI	19.833.333	1	17.355.000	17.355.000	-2.478.333	-12,50%
	TOTAL					**170.272.500**		

ARNALDO ATALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Christian Epp
Director de Tránsito y Seguridad
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA Nº 11/2021 ID Nº 388968 "MANTENIMIENTO DE SEMAFORO - CONTRATO ABIERTO"

ID Nº 388968"RH RODRIGUEZHNOS RUC Nº 80023123-6

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Controlador electronico programable .4 movimientos vehiculares exte.a mas movimientos . Proteccion contra falta de Rojo verde- 3 prog sincronizacion GPS	UNI	16.050.000	1	18.457.500	18.457.500	2.407.500	15,00%
1.2	Reparacion modulo logico - reposicion microcontador - memoria reprogramacion	UNI	5.916.667	1	4.437.501	4.437.501	-1.479.166	-25,00%
1.3	Reprcion modulo fuerte de Alimentacion . Entrada 220v- circuito proteccion contra picos sistema de voltaje	UNI	3.712.500	1	2.784.375	2.784.375	-928.125	-25,00%
1.4	Modulo de potencia . Reposicion placa de potencia nueva- salida a lamparas	UNI	3.870.833	1	2.903.125	2.903.125	-967.708	-25,00%
1.5	Reparacion modulo potencia , Reposicion de triaOptoacopladores	UNI	3.537.500	1	2.653.125	2.653.125	-884.375	-25,00%
1.6	Reparacion placa controlador de transito	UNI	3.887.500	1	2.915.625	2.915.625	-971.875	-25,00%

ARN[illegible]ALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Christian [illegible]
Director de Tránsito y Seguridad
Municipalidad de Luque

1.7	cambio caja estanco de controlador	UNI	2.533.333	1	1.900.000	1.900.000	-633.333	-25,00%
1.8	Equipo controlador apagado , falla entrada 220v	UNI	2.458.333	1	1.843.750	1.843.750	-614.583	-25,00%
1.9	Equipo controlador apagado. Falla salida de potencia , Normalizacion de equipo	UNI	2.383.333	1	1.787.500	1.787.500	-595.833	-25,00%
1.10	Equipo controlador eminente , falla entrada 220v. Normalizacion de equipo	UNI	2.458.333	1	1.843.750	1.843.750	-614.583	-25,00%
1.11	Equipo interminent . cortoci5rcuito cableado, cambio trampo afectado , normalizacion de equipo	UNI	2.408.333	1	1.806.250	1.806.250	-602.083	-25,00%
1.12	Reposicion de columna pescante nueva - 4,5m vuelo (140-114 diametro y brazo 90 mm diamtro) .NUEVO	UNI	7.258.333	1	5.443.750	5.443.750	-1.814.583	-25,00%
1.13	Reposicion y colocacion columna pescante dañada turbo vertical	UNI	4.616.667	1	3.462.501	3.462.501	-1.154.166	-25,00%
1.14	Reparacion y reposicion columna pescante vuelo 4,5m.	UNI	4.816.667	1	3.612.501	3.612.501	-1.204.166	-25,00%
1.15	Reposicion de columna 101mm 3m altura .	UNI	2.691.667	1	2.018.751	2.018.751	-672.916	-25,00%
1.16	Reposicion y colocacion de cabezales semaforicos nuevos 3x200- Aluminio	UNI	5.983.333	1	4.487.500	4.487.500	-1.495.833	-25,00%
1.17	Reposicion y colocacion de cabezales semaforicos nuevos 3x200- policarbonato	UNI	4.716.667	1	3.537.501	3.537.501	-1.179.166	-25,00%
1.18	Reposicion y colocacion cabezales semaforicos NUEVOS 3X300 Aluminio	UNI	7.050.000	1	5.287.500	5.287.500	-1.762.500	-25,00%
1.19	Reposicion y colocacion cabezales semaforicos nuevos 3x300- Policarbonato	UNI	4.950.000	1	3.712.500	3.712.500	-1.237.500	-25,00%
1.20	Reposicion seccion semaforica nueva 200mm aluminio	UNI	2.416.667	1	1.812.501	1.812.501	-604.166	-25,00%
1.21	Reposicion y colocacion seccion semaforica nueva 200mm policarbonato	UNI	1.804.167	1	1.353.126	1.353.126	-451.041	-25,00%
1.22	Reposicion y colocacion seccion semaforica nueva 300mm aluminio	UNI	3.316.667	1	2.487.501	2.487.501	-829.166	-25,00%
1.23	Rposicion y colocacion seccion semaforica nueva 300mm policarbonato	UNI	1.900.000	1	1.425.000	1.425.000	-475.000	-25,00%
1.24	Reposicion de sorpoteria	UNI	814.167	1	610.626	610.626	-203.541	-25,00%
1.25	Programacion del controlador	UNI	1.691.667	1	1.268.751	1.268.751	-422.916	-25,00%
1.26	Colocacion OPTICSA LED NUEVAS 200MM	UNI	730.833	1	548.125	548.125	-182.708	-25,00%
1.27	Colocacion OPTICAS LED NUEVAS 300 mm	UNI	942.500	1	706.875	706.875	-235.625	-25,00%
1.28	Reparacion Optica 200mm	UNI	520.833	1	390.625	390.625	-130.208	-25,00%
1.29	Reposicion OPTICA 300mm	UNI	866.667	1	650.001	650.001	-216.666	-25,00%
1.30	Limpieza y pintura cruce semaforico	UNI	3.166.667	1	2.375.001	2.375.001	-791.666	-25,00%
1.31	Contadores regresivos con soportes	UNI	6.675.000	1	5.006.250	5.006.250	-1.668.750	-25,00%
1.32	Modulo receptor amarillo interminente RF	UNI	3.958.333	1	2.968.750	2.968.750	-989.583	-25,00%
1.33	Instalacion UPS - jabalina	UNI	4.887.500	1	3.665.625	3.665.625	-1.221.875	-25,00%
1.34	Repracion Vicera 200mm-300mm	UNI	461.667	1	346.251	346.251	-115.416	-25,00%

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Director de Tránsito y Seguridad
Municipalidad de Luque

1.35	Provision e Instalacion de Estabilizador de tension para controlador de tension	UNI	4.558.333	1	3.418.750	3.418.750	-1.139.583	-25,00%
1.36	Mano de obra por Instalacion cruce nuevo	UNI	11.833.333	1	8.875.000	8.875.000	-2.958.333	-25,00%
1.37	Mano de obra por reinstalacion cruce semaforico	UNI	11.300.000	1	8.475.000	8.475.000	-2.825.000	-25,00%
1.38	Modulo peatonal Dinamico c/ columnas soporterias	UNI	8.166.667	1	6.125.001	6.125.001	-2.041.666	-25,00%
1.39	Barrera perimetral para columnas	UNI	2.010.000	1	1.507.500	1.507.500	-502.500	-25,00%
1.40	Desmonte traslado y colocacion de dos columnas semaforicas a 100mts . Aprox del punto de desmonte y adaptacion de brazo de 6 mts en columnas existentes	UNI	5.833.333	1	4.375.000	4.375.000	-1.458.333	-25,00%
1.41	Construccion y colocacion de dos bases para columnas semaforicas a trasladar . Medidas de la fosa 80x80x120 en H°A° del mismo	UNI	5.583.333	1	4.185.500	4.185.500	-1.397.833	-25,04%
1.42	Desmonte de equipo semaforicos , un controlador semaforicos seis cabezales semaforicos y dos cabezales peatonales . INSTALACION DE EQUIPOS SEMAFORICOS EN NUEVA UBICACION.	UNI	19.833.333	1	14.875.000	14.875.000	-4.958.333	-25,00%
	TOTAL					**152.346.764**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Director de Tránsito y
Municipalidad