Municipalidad de Itape

OBRA: Contratación Directa Nº 02/2021, para **Reparación de aulas de la Escuela N° 1380 Presbítero Vicente Arzamendia y Escuela N° 5307 Pedro Luis Cañiza**, ID N° 389536

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					PRECIO REFERENCIAL		OFERENTE: LARRAMENDIA CONSTRUCCIONES			
Item	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total REFERENCIAL	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al precio referencial
1	72102802-003	**Reparación de tres aulas en la Esc. Bas. N° 1380 Presbítero Vicente Arzamendia**								
1.1		Desmonte de techo de teja y maderamen	m2	235,00	42.878	10.076.330	235,00	42.000	9.870.000	**-2,0%**
1.2		Viga cumbrera de Hº Aº y dados	m3	2,80	2.712.222	7.594.221	2,80	2.700.000	7.560.000	**-0,5%**
1.3		Techado con tejas y tejuelones prensadas a maquina sobre tirantes de madera, todo nuevos	m2	235,00	319.511	75.085.085	235,00	318.000	74.730.000	**-0,5%**
1.4		Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	27,00	43.502	1.174.554	27,00	42.000	1.134.000	**-3,5%**
1.5		Pintura de paredes interior, exterior y pilares al látex	m2	428,00	34.930	14.950.040	428,00	30.900	13.225.200	**-11,5%**
1.6		Pintura de abertura al esmalte sintético	m2	20,52	34.169	701.147	20,52	33.500	687.420	**-2,0%**
1.7		Pintura de tirantes y tejuelones (color a definir)	m2	235,00	33.271	7.818.685	235,00	32.000	7.520.000	**-3,8%**
1.8		Colocación de vidrios 3mm	m2	8,00	164.778	1.318.224	8,00	164.000	1.312.000	**-0,5%**
1.9		Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33cm	ml	64,00	87.271	5.585.344	64,00	82.000	5.248.000	**-6,0%**
1.10		Limpieza final	Global	1,00	852.000	852.000	1,00	852.000	852.000	**0,0%**
2	72102802-003	**Reparación de cinco aulas y depósito en la Esc. Bas. N° 5307 Pedro Luis Cañiza**								
2.1		Carpintería metálica, ventanas tipo balancines (1,5 x 1,2 mts)	m2	14,40	379.978	5.471.683	14,40	375.000	5.400.000	**-1,3%**
2.2		Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	142,00	43.502	6.177.284	142,00	42.000	5.964.000	**-3,5%**
2.3		Pintura de paredes interior, exterior y pilares al látex	m2	491,00	34.930	17.150.630	491,00	30.900	15.171.900	**-11,5%**
2.4		Pintura de tirantes, tejuelones y machimbre (color a	m2	184,00	33.271	6.121.864	184,00	32.000	5.888.000	**-3,8%**
2.5		Pintura de abertura al esmalte sintético	m2	18,00	34.169	615.042	18,00	33.500	603.000	**-2,0%**
2.6		Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33cm	ml	80,00	87.271	6.981.680	80,00	82.000	6.560.000	**-6,0%**
2.7		Limpieza periódica y final	Global	1,00	702.000	702.000	1,00	702.000	702.000	**0,0%**
		TOTAL				**168.375.813**			**162.427.520**	

No se realizaron corrección aritmeticas

MUNICIPALIDAD DE ITAPE · DIRECCIÓN Administrativa ·

Lic. Virgilio Ojeda Sosa
Encargado de la UOC

Arq. Héctor Javier Escobar
Proyectista