Municipalidad de Hernandarias
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558

## UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

### LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 02/2022 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CANALIZACIÓN A CIELO ABIERTO – PLURIANUAL EJERCICIOS 2022-2023"

### CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | MEGGA IMP. EXP. S.A., con RUC Nº 80053392-5 | | RAUL CASCO ESCOBAR, con RUC Nº 940667 | | RUBEN CASCO ESCOBAR, con RUC Nº 859999-8 | | SCDE S.A., con RUC Nº 80105163-0 | | NEMECIO BAREIRO VERA, con RUC Nº 1338837-1 | | OSCAR RODAS, con RUC Nº 1683567-0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | Preparacion de terreno. (Según EE.TT) | Metros cuadrados | 36.540 | 8.265 | 302.003.100 | 8.700 | 317.898.000 | 6.880 | 251.395.200 | 8.700 | 317.898.000 | 8.620 | 314.974.800 | 6.525 | 238.423.500 |
| 2 | Cartel de Obra con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT) | Unidad | 6 | 1.900.000 | 11.400.000 | 2.000.000 | 12.000.000 | 1.579.887 | 9.479.322 | 2.000.000 | 12.000.000 | 1.998.000 | 11.988.000 | 1.500.000 | 9.000.000 |
| 3 | Construccion de empedrado sobre tierra colorada (Según EE.TT) | Metros cuadrados | 36.540 | 57.000 | 2.082.780.000 | 60.000 | 2.192.400.000 | 45.468 | 1.661.400.720 | 60.000 | 2.192.400.000 | 60.200 | 2.199.708.000 | 45.000 | 1.644.300.000 |
| 4 | Provision y colocacion de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT) | Metro lineal | 9.135 | 35.150 | 321.095.250 | 37.000 | 337.995.000 | 29.500 | 269.482.500 | 37.000 | 337.995.000 | 37.100 | 338.908.500 | 27.750 | 253.496.250 |
| 5 | Provision y colocacion de triturada sexta. (Según EE.TT) | Metros cúbicos | 366 | 152.000 | 55.632.000 | 160.000 | 58.560.000 | 127.950 | 46.829.700 | 160.000 | 58.560.000 | 157.000 | 57.462.000 | 120.000 | 43.920.000 |
| 6 | Construccion de cordon cuneta de Hº de 0,80m de e: 0,10 (Según EE.TT) | Metro lineal | 200 | 81.700 | 16.340.000 | 86.000 | 17.200.000 | 67.932 | 13.586.400 | 86.000 | 17.200.000 | 85.500 | 17.100.000 | 64.500 | 12.900.000 |
| 7 | Construccion de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT) | Metros cúbicos | 418 | 528.200 | 220.787.600 | 556.000 | 232.408.000 | 615.116 | 257.118.488 | 556.000 | 232.408.000 | 545.000 | 227.810.000 | 417.000 | 174.306.000 |
| 8 | Construccon de piso de Hº de e: 0,10m. (Según EE.TT) | Metros cuadrados | 380 | 143.450 | 54.511.000 | 151.000 | 57.380.000 | 117.830 | 44.775.400 | 151.000 | 57.380.000 | 149.000 | 56.620.000 | 113.250 | 43.035.000 |
| 9 | Excavación (Según EE.TT) | Metros cúbicos | 408 | 57.000 | 23.256.000 | 60.000 | 24.480.000 | 47.419 | 19.346.952 | 60.000 | 24.480.000 | 58.000 | 23.664.000 | 45.000 | 18.360.000 |
| 10 | Contruccion de losa de HºAº tipo pontillon para cruce de calle e: 0,20m. (Según EE.TT) | Metros cúbicos | 20 | 2.816.750 | 56.335.000 | 2.965.000 | 59.300.000 | 2.329.751 | 46.595.020 | 2.965.000 | 59.300.000 | 2.850.000 | 57.000.000 | 2.223.750 | 44.475.000 |
| 11 | Relleno y compactación. (Según EE.TT) | Metros cúbicos | 136 | 61.750 | 8.398.000 | 65.000 | 8.840.000 | 51.501 | 7.004.136 | 65.000 | 8.840.000 | 62.000 | 8.432.000 | 48.750 | 6.630.000 |
| 12 | Construccion de pavimento rigido de Hº sobre base compactada, e: 0,12m Fck 240kg/cm2 (Según EE.TT) | Metros cúbicos | 72 | 1.824.000 | 131.328.000 | 1.920.000 | 138.240.000 | 1.522.449 | 109.616.328 | 1.920.000 | 138.240.000 | 1.920.700 | 138.290.400 | 1.440.000 | 103.680.000 |
| 13 | Horas trabajadas en maquina | Hora | 45 | 432.250 | 19.451.250 | 455.000 | 20.475.000 | 362.020 | 16.290.900 | 455.000 | 20.475.000 | 438.500 | 19.732.500 | 341.250 | 15.356.250 |
| 14 | Señalización Vertical | Unidad | 80 | 1.330.000 | 106.400.000 | 1.350.000 | 108.000.000 | 1.118.000 | 89.440.000 | 1.400.000 | 112.000.000 | 1.395.000 | 111.600.000 | 1.050.000 | 84.000.000 |
| 15 | Limpieza final. (Según EE.TT) | Metros cuadrados | 15.000 | 950 | 14.250.000 | 900 | 13.500.000 | 805 | 12.075.000 | 1.000 | 15.000.000 | 986 | 14.790.000 | 750 | 11.250.000 |
| **Precio Total** | | | | | **3.423.967.200** | | **3.598.676.000** | | **2.854.436.066** | | **3.604.176.000** | | **3.598.080.200** | | **2.703.132.000** |

Abog. Carolina Benítez
Abog. Julia Carolina Benítez
Responsable UOC