	DÉCIMO PISO				
3	**Aire Acondicionado**				
3.1	Desmontaje de equipos existentes	un	1.0	24.390.244	24.390.244
3.2	Desmontaje de cañerías y conductos existentes	un	1.0	12.195.122	12.195.122
3.3	Ductos de chapa galvanizada con aislación, para las manejadoras	ml	44.0	230.869	10.158.236
3.4	Ductos flexibles para conexión de difusores, para las manejadoras de aire	ml	12.0	88.352	1.060.224
3.5	Ductos de chapa galvanizada con aislación y ductos flexibles, para los fancoils	un	51.0	865.454	44.138.154
3.6	Ductos de chapa galvanizada con aislación, para los fancoils de las áreas de circulación	un	6.0	518.595	3.111.570
3.7	Difusores para insuflamiento de aire	un	71.0	255.244	18.122.324
3.8	Rejas de retorno tipo AR basculante	un	59.0	340.200	20.071.800
3.9	Rejas de retorno en puertas	un	6.0	304.024	1.824.144
3.10	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 110mm, con aislación	ml	75.0	347.414	26.056.050
3.11	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 90mm, con aislación	ml	110.0	222.097	24.430.670
3.12	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 75mm, con aislación	ml	34.0	155.912	5.301.008
3.13	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 63mm, con aislación	ml	22.0	130.365	2.868.030
3.14	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 50mm, con aislación	ml	95.0	107.733	10.234.635
3.15	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 40mm, con aislación	ml	204.0	91.056	18.575.424
3.16	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 32mm, con aislación	ml	30.0	71.982	2.159.460
3.17	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 25mm, con aislación	ml	300.0	59.442	17.832.600
3.18	Válvula mariposa de 4"	un	1.0	365.854	365.854
3.19	Llave de paso de media vuelta de 1 1/4"	un	4.0	253.659	1.014.636
3.20	Llave de paso de media vuelta de 25 mm, termofusionable	un	138.0	93.226	12.865.188
3.21	Llave de paso de media vuelta de 1/2"	un	4.0	99.268	397.072
3.22	Cañerías de drenaje	gl	1.0	3.048.780	3.048.780
3.23	Mantenimiento de fancoils que se reutilizan	un	12.0	2.439.024	29.268.288
3.24	Alzamiento de equipos	gl	1.0	24.390.244	24.390.244
3.25	Conexiones de Unidades Manejadoras de Aire	un	2.0	2.009.741	4.019.482
3.26	Conexiones de Fan Coils	un	69.0	396.031	27.326.139
3.27	Materiales menores	gl	1.0	5.014.534	5.014.534
4	**Ventilación Forzada**				
4.1	Ductos de chapa galvanizada para extractores, D=30cm	gl	1.0	1.088.463	1.088.463
4.2	Rejas de extracción	un	9.0	49.634	446.706
4.3	Conexión y puesta en marcha de extractores	un	9.0	182.927	1.646.343
4.4	Materiales menores	gl	1.0	31.815	31.815
Sub Total - SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 10° PISO					**509.681.272**
TOTAL ITEMS CONTRATADOS QUE NO SE EJECUTAN					**2.768.803.353**

Dra. Alicia Pucheta de Correa
Presidenta

BRITAM S.A.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN - BASAMENTO Y TORRE SUR.

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - LOTE B - INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ITEMS A CONTRATAR PARA EJECUTAR

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit. Gs.	Precio Total Gs.	OBSERVACIÓN
1	TABLEROS ELÉCTRICOS					
1.1	TABLERO GRAL. CLIMATIZACIÓN 2 – T Climatizacion 2 (Subsuelo 2)					
1.1.5	Disyuntor 3X630 A.	un	1.0	2.656.473	2.656.473	
1.1.20	Terminales y accesorios	gl	1.0	4.934.767	4.934.767	
1.2	TABLERO SECCIONAL BOMBAS TORRES DE ENFRIAMIENTO - TBTE.2 (Subsuelo 2)					
1.2.1	Tablero metálico autoportante 1600x1200x400mm con ranuras de ventilación - 2 puertas	un	1.0	6.548.780	6.548.780	
1.2.2	Barra de Cu. Pintada 60x5mm	m	1.0	625.993	625.993	
1.2.3	Aislador - B.T. p/barra de 630A	un	8.0	5.452	43.616	
1.2.4	Disyuntor 3X630 A.	un	1.0	2.656.473	2.656.473	
1.2.5	Disyuntor 3X80 A.	un	2.0	127.811	255.622	
1.2.6	Disyuntor 3X40 A.	un	2.0	43.052	86.104	
1.2.7	Terminales y accesorios	gl	1.0	1.117.532	1.117.532	
1.25	TABLERO SECCIONAL TS4 (CUARTO PISO)					
1.25.3	Disyuntor 1X10 A.	un	18.0	13.319	239.742	
1.25.5	Terminales y accesorios	gl	1.0	108.659	108.659	
1.27	TABLERO SECCIONAL TS5 (QUINTO PISO)					
1.27.2	Disyuntor 1X10 A.	un	14.0	13.319	186.466	
1.27.4	Terminales y accesorios	gl	1.0	74.162	74.162	
1.29	TABLERO SECCIONAL TS6 (SEXTO PISO)					
1.29.3	Disyuntor 1X10 A.	un	12.0	13.319	159.828	
1.29.5	Terminales y accesorios	un	1.0	121.254	121.254	
1.33	TABLERO SECCIONAL TS8 (OCTAVO PISO)					
1.33.3	Disyuntor 1X10 A.	un	15.0	13.319	199.785	
1.33.5	Terminales y accesorios	gl	1.0	121.254	121.254	
	TABLERO SECCIONAL TS11 (PISO ONCE)					
1.37.1	Disyuntor 3X25 A.	un	1.0	41.883	41.883	ÍTEM 1.37.1 DEL NIVEL - 10mo PISO
1.37.3	Disyuntor 1X16 A.	un	4.0	13.319	53.276	ÍTEM 1.37.3 DEL NIVEL - 10mo PISO
1.37.4	Contactor 1X10 A.	un	4.0	126.040	504.160	ÍTEM 1.37.4 DEL NIVEL - 10mo PISO
1.37.5	Terminales y accesorios	gl	1.0	140.015	140.015	ÍTEM 1.37.5 DEL NIVEL - 10mo PISO
2	ALIMENTACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS					
2.1.3	TABLERO SECCIONAL BOMBAS TORRES DE ENFRIAMIENTO - TBTE.2 (Subsuelo 2)					
2.1.4	Conductor 2(3x120+1x95)mm2+T	m	50.0	267.097	13.354.850	
2.1.5	Terminales y accesorios	gl	1.0	240.387	240.387	

Dra. Alicia Pucheta de Correa
Presidenta

BRITAM S.A.

2.5	TABLERO SECCIONAL CHILLER 4 TSChiller 4 (Subsuelo 2)					
2.5.1	Conductor 2(3x120+1X95)mm2+T	m	800.0	267.097	213.677.600	
	TABLERO SECCIONAL TS11 (PISO ONCE)					
2.37.1	Conductor 4x6 mm2+T	m	176.0	37.758	6.645.408	ÍTEM 2.37.1 DEL NIVEL - 10mo PISO
2.37.2	Terminales y accesorios	gl	1.0	470.086	470.086	ÍTEM 2.37.2 DEL NIVEL - 10mo PISO
3	ALIMENTACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN					
3.1	SUBSUELO 2					
3.1.1	Caño de plástico Ø 3/4"	m	72.0	13.913	1.001.736	
3.1.3	Caja de conexión de plástico octogonal	un	18.0	3.898	70.164	
3.1.4	Cable multifilar 4mm2	m	72.0	4.237	305.064	
3.1.5	Cable multifilar 2mm2	m	72.0	2.343	168.696	
3.1.6	Cable multifilar 2mm2 verde/amarillo p/tierra	m	72.0	2.343	168.696	
3.1.7	Bandeja porta cables 400mm de Aº Gº.	m	50.0	149.180	7.459.000	
3.6	CUARTO PISO					
3.6.1	Caño corrugado Ø 3/4"	m	56.0	593	33.208	
3.6.2	Caja de conexión de plástico octogonal	un	14.0	3.898	54.572	
3.6.3	Cable multifilar 4mm2	m	56.0	4.237	237.272	
3.6.4	Cable multifilar 2mm2	m	56.0	2.343	131.208	
3.6.5	Cable multifilar 2mm2 verde/amarillo p/tierra	m	56.0	2.343	131.208	
3.7	QUINTO PISO					
3.7.1	Caño corrugado Ø 3/4"	m	48.0	593	28.464	
3.7.2	Caja de conexión de plástico octogonal	un	12.0	3.898	46.776	
3.7.3	Cable multifilar 4mm2	m	48.0	4.237	203.376	
3.7.4	Cable multifilar 2mm2	m	48.0	2.343	112.464	
3.7.5	Cable multifilar 2mm2 verde/amarillo p/tierra	m	483.0	2.343	1.131.669	
3.8	SEXTO PISO					
3.8.1	Caño corrugado Ø 3/4"	m	28.0	593	16.604	
3.8.2	Caja de conexión de plástico octogonal	un	7.0	3.898	27.286	
3.8.3	Cable multifilar 4mm2	m	28.0	4.237	118.636	
3.8.4	Cable multifilar 2mm2	m	28.0	2.343	65.604	
3.8.5	Cable multifilar 2mm2 verde/amarillo p/tierra	m	28.0	2.343	65.604	
3.10	OCTAVO PISO					
3.10.1	Caño corrugado Ø 3/4"	m	32.0	593	18.976	
3.10.2	Caja de conexión de plástico octogonal	un	8.0	3.898	31.184	
3.10.3	Cable multifilar 4mm2	m	32.0	4.237	135.584	
3.10.4	Cable multifilar 2mm2	m	32.0	2.343	74.976	
3.10.5	Cable multifilar 2mm2 verde/amarillo p/tierra	m	32.0	2.343	74.976	
	UNDÉCIMO PISO					
3.8.1	Caño corrugado Ø 3/4"	m	16.0	593	9.488	ÍTEM 3.8.1 DEL NIVEL - 6to PISO
3.8.2	Caja de conexión de plástico octogonal	un	4.0	3.898	15.592	ÍTEM 3.8.2 DEL NIVEL - 6to PISO
3.8.3	Cable multifilar 4mm2	m	16.0	4.237	67.792	ÍTEM 3.8.3 DEL

Dra. Alicia Pucheta de Correa
Presidenta

BRITAM S.A.

						NIVEL - 6to PISO
3.8.4	Cable multifilar 2mm2	m	16.0	2.343	37.488	ITEM 3.8.4 DEL NIVEL - 6to PISO
3.8.5	Cable multifilar 2mm2 verde/amarillo p/tierra	m	16.0	2.343	37.488	ITEM 3.8.5 DEL NIVEL - 6to PISO
	TOTAL ITEMS A CONTRATATAR PARA EJECUTAR				267.345.026	

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - LOTE B - INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
ITEMS CONTRATADOS QUE NO SE EJECUTAN					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit. Gs.	Precio Total Gs
1	TABLEROS ELÉCTRICOS				
1.31	TABLERO SECCIONAL TS7 (SÉPTIMO PISO)				
1.31.1	Disyuntor 3X25 A.	un	1.0	41.883	41.883
1.31.2	Disyuntor 1X25 A.	un	1.0	13.319	13.319
1.31.3	Disyuntor 1X10 A.	un	12.0	13.319	159.828
1.31.4	Contactor 1X10 A	un	12.0	126.040	1.512.480
1.31.5	Disyuntor 1X10 A.	un	12.0	13.319	159.828
1.31.6	Terminales y accesorios	gl	1.0	141.550	141.550
1.32	TABLERO SECCIONAL TS7.1 (SÉPTIMO PISO)				
1.32.1	Disyuntor 1X25 A.	un	1.0	13.319	13.319
1.32.2	Disyuntor 1X10 A.	un	6.0	13.319	79.914
1.32.3	Contactor 1X10 A	un	6.0	126.040	756.240
1.32.4	Terminales y accesorios	gl	1.0	63.711	63.711
1.35	TABLERO SECCIONAL TS9 (NOVENO PISO)				
1.35.1	Disyuntor 3X25 A.	un	1.0	41.883	41.883
1.35.2	Disyuntor 1X25 A.	un	1.0	13.319	13.319
1.35.3	Disyuntor 1X10 A	un	11.0	13.319	146.509
1.35.4	Contactor 1X10 A	un	11.0	126.040	1.386.440
1.35.5	Terminales y accesorios	gl	1.0	119.111	119.111
1.36	TABLERO SECCIONAL TS9.1 (NOVENO PISO)				
1.36.1	Disyuntor 1X25 A.	un	1.0	13.319	13.319
1.36.2	Disyuntor 1X10 A.	un	6.0	13.319	79.914
1.36.3	Contactor 1X10 A	un	6.0	126.040	756.240
1.36.4	Terminales y accesorios	gl	1.0	63.711	63.711
1.37	TABLERO SECCIONAL TS10 (DÉCIMO PISO)				
1.37.1	Disyuntor 3X25 A.	un	1.0	41.883	41.883
1.37.2	Disyuntor 1X25 A.	un	1.0	13.319	13.319
1.37.3	Disyuntor 1X16 A	un	13.0	13.319	173.147
1.37.4	Contactor 1X10 A	un	13.0	126.040	1.638.520
1.37.5	Terminales y accesorios	gl	1.0	140.015	140.015
1.38	TABLERO SECCIONAL TS10.1 (DÉCIMO PISO)				
1.38.1	Disyuntor 3X10 A.	un	1.0	41.883	41.883
1.38.2	Disyuntor 1X10 A.	un	6.0	13.319	79.914
1.38.3	Contactor 1X10 A	un	6.0	126.040	756.240
1.38.4	Terminales y accesorios	gl	1.0	65.853	65.853
2	ALIMENTACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS				
2.31	TABLERO SECCIONAL TS7 (SÉPTIMO PISO)				
2.31.1	Conductor 4x6mm2+T	m	154.0	37.758	5.814.732
2.31.2	Terminales y accesorios	gl	1.0	436.104	436.104
2.32	TABLERO SECCIONAL TS7.1 (SÉPTIMO PISO)				
2.32.1	Conductor 4x4mm2+T	m	32.0	26.535	849.120

Dra. Alicia Pucheta de Correa
Presidenta

BRITAM S.A.

2.32.2	Terminales y accesorios	gl	1.0	63.685	63.685
2.35	**TABLERO SECCIONAL TS9 (NOVENO PISO)**				
2.35.1	Conductor 4x6mm2+T	m	162.0	37.758	6.116.796
2.35.2	Terminales y accesorios	gl	1.0	458.759	458.759
2.36	**TABLERO SECCIONAL TS9.1 (NOVENO PISO)**				
2.36.1	Conductor 4x4mm2+T	m	32.0	26.535	849.120
2.36.2	Terminales y accesorios	gl	1.0	63.685	63.685
2.37	**TABLERO SECCIONAL TS10 (DÉCIMO PISO)**				
2.37.1	Conductor 4x6mm2+T	m	166.0	37.758	6.267.828
2.37.2	Terminales y accesorios	gl	1.0	470.086	470.086
2.38	**TABLERO SECCIONAL TS10.1 (DECIMO PISO)**				
2.38.1	Conductor 4x4mm2+T	m	32.0	26.535	849.120
2.38.2	Terminales y accesorios	gl	1.0	63.685	63.685
3	**ALIMENTACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN**				
3.6	**CUARTO PISO**				
3.6.6	Bandeja porta cables 400mm de Aº. Gº.	m	90.0	149.180	13.426.200
3.7	**QUINTO PISO**				
3.7.6	Bandeja porta cables 400mm de Aº. Gº.	m	90.0	149.180	13.426.200
3.8	**SEXTO PISO**				
3.8.6	Bandeja porta cables 400mm de Aº. Gº.	m	90.0	149.180	13.426.200
3.9	**SÉPTIMO PISO**				
3.9.1	Caño corrugado Ø 3/4"	m	490.0	593	290.570
3.9.2	Caja de conexión de plástico octogonal	un	56.0	3.898	218.288
3.9.3	Cable multifilar 4mm2	m	670.0	4.237	2.838.790
3.9.4	Cable multifilar 2mm2	m	1800.0	2.343	4.217.400
3.9.5	Cable multifilar 2mm2 verde/amarillo p/tierra	m	580.0	2.343	1.358.940
3.9.6	Bandeja porta cables 400mm de Aº. Gº.	m	148.0	149.180	22.078.640
3.9.7	Accesorios	gl	1.0	1.550.149	1.550.149
3.10	**OCTAVO PISO**				
3.10.6	Bandeja porta cables 400mm de Aº. Gº.	m	90.0	149.180	13.426.200
3.11	**NOVENO PISO**				
3.11.1	Caño corrugado Ø 3/4"	m	590.0	593	349.870
3.11.2	Caja de conexión de plástico octogonal	un	56.0	3.898	218.288
3.11.3	Cable multifilar 4mm2	m	630.0	4.237	2.669.310
3.11.4	Cable multifilar 2mm2	m	1750.0	2.343	4.100.250
3.11.5	Cable multifilar 2mm2 verde/amarillo p/tierra	m	590.0	2.343	1.382.370
3.11.6	Bandeja porta cables 400mm de Aº. Gº.	m	148.0	149.180	22.078.640
3.11.7	Accesorios	gl	1.0	1.539.952	1.539.952
3.12	**DÉCIMO PISO**				
3.12.1	Caño corrugado Ø 3/4"	m	550.0	593	326.150
3.12.2	Caja de conexión de plástico octogonal	un	62.0	3.898	241.676
3.12.3	Cable multifilar 4mm2	m	750.0	4.237	3.177.750
3.12.4	Cable multifilar 2mm2	m	1950.0	2.343	4.568.850
3.12.5	Cable multifilar 2mm2 verde/amarillo p/tierra	m	650.0	2.343	1.522.950
3.12.6	Bandeja porta cables 400mm de Aº. Gº.	m	148.0	149.180	22.078.640
3.12.7	Accesorios	gl	1.0	1.595.819	1.595.819
	TOTAL ITEMS CONTRATADOS QUE NO SE EJECUTAN				**182.924.104**

Dra. Alicia Pucheta de Correa
Presidenta

BRITAM S.A.

Poder Judicial

N° 118 /2016

A3. OBRAS CIVILES

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN - BASAMENTO Y TORRE SUR.

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - LOTE C - INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ITEMS A CONTRATAR PARA EJECUTAR

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit. Gs.	Precio Total Gs.
1.2	**SUBSUELO 1**				
1.2.1	Desmontaje de cielo raso de chapas dobladas de aluminio	m2	345.0	4.917	1.696.365
1.2.7	Provisión y Colocación de Cielo raso Tipo Durlock desmontable	m2	345.0	98.325	33.922.125
1.2.8	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo 3x18W de embutir en cielorraso, con rejilla de aluminio	un	32.0	488.348	15.627.136
1.3	**PLANTA BAJA**				
1.3.1	Desmontaje de cielo raso de chapas dobladas de aluminio	m2	785.0	4.917	3.859.845
1.3.7	Provisión y Colocación de Cielo raso Tipo Durlock desmontable	m2	785.0	98.325	77.185.125
1.4	**PRIMER PISO**				
1.4.1	Desmontaje de cielo raso de chapas dobladas de aluminio	m2	252.0	4.917	1.239.084
1.4.7	Provisión y Colocación de Cielo raso Tipo Durlock desmontable	m2	252.0	98.325	24.777.900
1.5	**SEGUNDO PISO**				
1.5.1	Desmontaje de cielo raso de chapas dobladas de aluminio	m2	81.0	4.917	398.277
1.5.7	Provisión y Colocación de Cielo raso Tipo Durlock desmontable	m2	81.0	98.325	7.964.325
1.5.8	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo 3x18W de embutir en cielorraso, con rejilla de aluminio	un	7.0	532.594	3.728.158
Total de Ítems a contratar para Ejecutar- OBRAS CIVILES					**170.398.340**

ÍTEMS CONTRATADOS QUE NO SE EJECUTAN

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit. Gs.	Precio Total Gs.
1.1	**SUBSUELO 2**				
1.1.10	Piso vinilico	m2	50.0	139.294	6.964.700
1.1.12	Reparación de piso de HoAo en rampa acceso sala de electricidad	m2	3.0	491.625	1.474.875
1.1.14	Tapas para inodoro	un	4.0	81.938	327.752
1.2	**SUBSUELO 1**				
1.2.6	Desmontaje, Montaje y puesta en marcha de Camaras de Seguridad	gl	1.0	2.458.125	2.458.125
1.2.9	Montaje, conexión y puesta en funcionamiento de Sensores de Humo/calor	un	18.0	385.107	6.931.926
1.3	**PLANTA BAJA**				
1.3.6	Desmontaje, Montaje y puesta en marcha de Camaras de Seguridad	gl	1.0	1.392.938	1.392.938
1.3.9	Montaje, conexión y puesta en funcionamiento de Sensores de Humo/calor	un	21.0	98.325	2.064.825
1.4	**PRIMER PISO**				
1.4.6	Desmontaje, Montaje y puesta en marcha de Camaras de Seguridad	gl	1.0	1.392.938	1.392.938
1.4.9	Montaje, conexión y puesta en funcionamiento de Sensores de Humo/calor	un	24.0	98.325	2.359.800

Dra. Alicia Pucheta de Correa
Presidenta

BRITAM S.A.

1.5	SEGUNDO PIS				
1.5 6	Desmontaje. Montaje y puesta en marcha de Camaras de Seguridad	gl	1.0	1.392.938	1.392.938
1.5 9	Montaje, conexión y puesta en funcionamiento de Sensores de Humo/calor	un	8.0	98.325	786.600
1.6	CUARTO PISO				
1.6 6	Desmontaje. Montaje y puesta en marcha de Camaras de Seguridad	gl	1.0	1.392.938	1.392.938
1.6 9	Montaje, conexión y puesta en funcionamiento de Sensores de Humo/calor	un	0.0	84.870	0
1.7	QUINTO PISO				
1.7 6	Desmontaje. Montaje y puesta en marcha de Camaras de Seguridad	gl	1.0	1.392.938	1.392.938
1.7 9	Montaje, conexión y puesta en funcionamiento de Sensores de Humo/calor	un	18.0	98.325	1.769.850
1.8	SEXTO PISO				
1.8 6	Desmontaje. Montaje y puesta en marcha de Camaras de Seguridad	gl	1.0	1.392.938	1.392.938
1.8 9	Montaje, conexión y puesta en funcionamiento de Sensores de Humo/calor	un	18.0	98.325	1.769.850
1.9	SÉPTIMO PISO				
1.9 1	Desmontaje de cielo raso de chapas dobladas de aluminio	m2	460.0	4.917	2.261.820
1.9 2	Desmontaje de equipos de ilumicación existente	gl	1.0	1.499.457	1.499.457
1.9 3	Desmontaje de Sensores de Humo/calor	gl	1.0	524.400	524.400
1.9 4	Demontaje de boquillas de aspersores	gl	1.0	983.250	983.250
1.9 5	Desmontaje. Montaje y puesta en funcionamiento de Luces, carteles, chicharras y luces astroscopicas de emergencia.	gl	1.0	1.499.457	1.499.457
1.9 6	Desmontaje. Montaje y puesta en marcha de Camaras de Seguridad	gl	1.0	1.392.938	1.392.938
1.9 7	Provisión y Colocación de Cielo raso Tipo Durlock desmontable	m2	460.0	98.325	45.229.500
1.9 8	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo 4x18W de embutir en cielorraso con rejilla de aluminio	un	61.0	532.594	32.488.234
1.9 9	Montaje, conexión y puesta en funcionamiento de Sensores de Humo/calor	un	18.0	98.325	1.769.850
1.9.10	Montaje de boquillas de Aspersores	gl	1.0	1.179.900	1.179.900
1.10	OCTAVO PISO				
1.10.6	Desmontaje. Montaje y puesta en marcha de Camaras de Seguridad	gl	1.0	1.392.938	1.392.938
1.10.9	Montaje, conexión y puesta en funcionamiento de Sensores de Humo/calor	un	18.0	98.325	1.769.850
1.11	NOVENO PISO				
1.11.1	Desmontaje de cielo raso de chapas dobladas de aluminio	m2	460.0	4.917	2.261.820
1.11.2	Desmontaje de equipos de ilumicación existente	gl	1.0	1.499.457	1.499.457
1.11.3	Desmontaje de Sensores de Humo/calor	gl	1.0	524.400	524.400
1.11.4	Demontaje de boquillas de aspersores	gl	1.0	983.250	983.250
1.11.5	Desmontaje. Montaje y puesta en funcionamiento de Luces, carteles, chicharras y luces astroscopicas de emergencia.	gl	1.0	1.499.457	1.499.457
1.11.6	Desmontaje. Montaje y puesta en marcha de Camaras de Seguridad	gl	1.0	1.392.938	1.392.938
1.11.7	Provisión y Colocación de Cielo raso Tipo Durlock desmontable	m2	460.0	98.325	45.229.500
1.11.8	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo 4x18W de embutir en cielorraso con rejilla de	un	61.0	532.594	32.488.234

Dra. Alicia Pucheta de Correa
Presidenta

22

BRITAM S.A.

	aluminio				
1.11.9	Montaje, conexión y puesta en funcionamiento de Sensores de Humo/calor	un	18.0	98.325	1.769.850
1.11.10	Montaje de boquillas de Aspersores	gl	1.0	1.179.900	1.179.900
1.12	**DÉCIMO PISO**				
1.12.1	Desmontaje de cielo raso de chapas dobladas de aluminio	m2	500.0	4.917	2.458.500
1.12.2	Desmontaje de equipos de ilumicación existente	gl	1.0	1.597.782	1.597.782
1.12.3	Desmontaje de Sensores de Humo/calor	gl	1.0	524.400	524.400
1.12.4	Demontaje de boquillas de aspersores	gl	1.0	983.250	983.250
1.12.5	Desmontaje. Montaje y puesta en funcionamiento de Luces carteles, chicharras y luces astroscopicas de emergencia.	gl	1.0	1.597.782	1.597.782
1.12.6	Desmontaje. Montaje y puesta en marcha de Camaras de Seguricad	gl	1.0	1.392.938	1.392.938
1.12.7	Provisión y Colocación de Cielo raso Tipo Durlock desmontable	m2	500.0	98.325	49.162.500
1.12.8	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo 4x18W de embutir en cielorraso con rejilla de aluminio	un	65.0	532.594	34.618.610
1.12.9	Montaje, conexión y puesta en funcionamiento de Sensores de Humo/calor	un	19.0	98.325	1.868.175
1.12.10	Montaje de boquillas de Aspersores	gl	1.0	1.179.900	1.179.900
Sub Total - SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN - Obras Civiles					**311.470.168**

RESUMEN

PLANILLA - A -			
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA			
PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN			
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN - BASAMENTO Y TORRE SUR. CODIGO DE CATALOGO: 72102305-002			
AJUSTE DE CANTIDADES			
PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO			
RESUMEN			
MONTO DE RUBROS CONTRATADOS QUE NO SE EJECUTARÁN			
	DESCRIPCIÓN		
1	Contratado A.1 Climatización		2.768.803.353
2	Contratado A.2 Instalación Eléctrica		182.924.104
3	Contratado A.3 Obras Civiles		311.470.168
	Total	**GUARANÍES**	**3.263.197.625**
MONTO DE RUBROS CONTRATADOS A AJUSTAR			
	DESCRIPCION		
4	Contratado A.1 Climatización		2.782.236.130
5	Contratado A.2 Instalación Eléctrica		267.345.026
6	Contratado A.3 Obras Civiles		170.398.340
	Total	**GUARANIES**	**3.219.979.496**
AJUSTE DE CANTIDADES (COMPENSACIÓN)			
	DESCRIPCIÓN		
7	MONTOS DE RUBROS CONTRATADOS QUE NO SE EJECUTARÁN		**-3.263.197.625**
8	MONTOS DE RUBROS CONTRATADOS A AJUSTAR		**3.219.979.496**
DIFERENCIA (A FAVOR DE LA C.S.J.)			**-43.218.129**
9	MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO N° 141/2013		**12.687.235.800**

Dra. Alicia Pucheta de Correa
Presidenta

BRITAM S.A.

10	AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO ACTUAL - ADENDA N° 143/2015	655.708.438
11	DIFERENCIA (A FAVOR DE LA C.S.J) SEGÚN AJUSTE DE CANTIDADES	-43.218.129
12	TOTAL - VALOR ACTUAL DE CONTRATO CONSIDERANDO EL AJUSTE DE CANTIDADES	13.299.726.109

CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE ADENDA.

a) La Resolución de la CSJ N° 4846 de fecha de 17 de diciembre de 2013, por la cual la Corte Suprema de Justicia ha resuelto adjudicar el llamado de referencia.

b) El texto del Contrato N° 141/2013, y toda la documentación que hace referencia al Contrato original.

c) La Resolución del Consejo de Administración Judicial de la Corte Suprema de Justicia C.A.J. N° 312 de fecha 09 de noviembre de 2016, por medio del cual se autoriza el ajuste de cantidades correspondientes al Contrato N° 141/2013.

d) La presente Adenda.

CLÁUSULA CUARTA: CONDICIONES GENERALES.

Queda establecido, que las demás condiciones generales del Contrato principal permanecen subsistentes en todos sus términos.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción República del Paraguay al día 28 mes noviembre año 2016.-

LA CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dra. Alicia Pucheta de Correa

PROF. DRA. ALICIA BEATRIZ PUCHETA

LA CONTRATISTA: BRITAM S.A.

BRITAM S.A.

NERI GIMENEZ MALGARINI

Retiré Adenda

29/11/16

Héctor González
Supervisor de obra
BRITAM S.A.