ANEXO III

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO

(12 de 12)

LT S.A.

COMPUTO METRICO

LLAMADO MOPC Nº 119/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -5TA TANDA DIRECCIÓN DE VIALIDAD-AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 369248

LOTE 2 -TRAMO: Tava'i - María Auxiliadora. Longitud 57,12 Km.

N°	1	Bacheo de Empedrado Existente	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			Metros cuadrados	20.959,50

PROGRESIVA					
INICIO	FIN	LADO	LONGITUD	ANCHO MEDIO	SUPERFICIE
0+085,00	0+110,00	AMBOS LADOS	25,00	6,00	150,00
0+146,00	0+185,00	DERECHO	39,00	3,00	117,00
0+194,00	0+215,00	IZQUIERDO	21,00	3,50	73,50
2+115,00	2+175,00	IZQUIERDO	60,00	3,00	180,00
2+256,00	2+374,00	DERECHO	118,00	3,00	354,00
2+542,00	2+564,00	AMBOS LADOS	22,00	6,00	132,00
2+621,00	2+680,00	IZQUIERDO	59,00	3,00	177,00
4+903,00	5+002,00	AMBOS LADOS	99,00	6,00	594,00
5+020,00	5+052,00	AMBOS LADOS	32,00	6,00	192,00
9+850,00	9+918,00	AMBOS LADOS	68,00	6,00	408,00
10+024,00	10+145,00	DERECHO	121,00	3,00	363,00
10+725,00	10+812,00	IZQUIERDO	87,00	3,00	261,00
10+792,00	10+846,00	DERECHO	54,00	2,50	135,00
10+916,00	11+055,00	AMBOS LADOS	139,00	6,00	834,00
12+240,00	12+366,00	AMBOS LADOS	126,00	6,00	756,00
12+950,00	13+055,00	AMBOS LADOS	105,00	6,00	630,00
13+735,00	13+815,00	DERECHO	80,00	3,00	240,00
13+910,00	13+982,00	AMBOS LADOS	72,00	6,00	432,00
14+037,00	14+235,00	DERECHO	198,00	3,00	594,00
14+710,00	14+772,00	AMBOS LADOS	62,00	6,00	372,00
14+860,00	14+917,00	AMBOS LADOS	57,00	6,00	342,00
15+300,00	15+316,00	AMBOS LADOS	16,00	6,00	96,00
15+390,00	15+454,00	AMBOS LADOS	64,00	6,00	384,00
15+830,00	15+870,00	DERECHO	40,00	3,00	120,00
16+000,00	16+070,00	AMBOS LADOS	70,00	6,00	420,00
16+920,00	16+970,00	AMBOS LADOS	50,00	6,00	300,00
21+700,00	21+750,00	AMBOS LADOS	50,00	6,00	300,00
21+947,00	22+165,00	IZQUIERDO	218,00	3,00	654,00
25+563,00	25+634,00	AMBOS LADOS	71,00	6,00	426,00
25+820,00	25+975,00	DERECHO	155,00	3,00	465,00
26+244,00	26+375,00	DERECHO	131,00	3,00	393,00
27+596,00	27+640,00	AMBOS LADOS	44,00	6,00	264,00
27+710,00	27+775,00	IZQUIERDO	65,00	3,00	195,00
27+910,00	27+962,00	DERECHO	52,00	3,00	156,00
32+245,00	32+353,00	AMBOS LADOS	108,00	6,00	648,00
35+810,00	35+865,00	IZQUIERDO	55,00	3,00	165,00
40+740,00	40+820,00	AMBOS LADOS	80,00	6,00	480,00
46+340,00	46+410,00	DERECHO	70,00	3,00	210,00
46+760,00	46+825,00	AMBOS LADOS	65,00	6,00	390,00
47+450,00	47+532,00	IZQUIERDO	82,00	3,00	246,00
47+663,00	47+720,00	DERECHO	57,00	3,00	171,00
47+945,00	47+995,00	AMBOS LADOS	50,00	6,00	300,00
48+380,00	48+420,00	AMBOS LADOS	40,00	6,00	240,00
48+670,00	48+725,00	DERECHO	55,00	6,00	330,00
49+000,00	49+150,00	DERECHO	150,00	3,00	450,00
49+200,00	49+280,00	IZQUIERDO	80,00	3,00	240,00
52+240,00	52+390,00	IZQUIERDO	150,00	3,00	450,00
52+350,00	52+440,00	DERECHO	90,00	3,00	270,00
52+750,00	52+935,00	AMBOS LADOS	185,00	6,00	1.110,00
53+200,00	53+225,00	DERECHO	25,00	3,00	75,00
53+300,00	53+375,00	IZQUIERDO	75,00	3,00	225,00
53+720,00	53+860,00	AMBOS LADOS	140,00	6,00	840,00
54+660,00	54+790,00	AMBOS LADOS	130,00	6,00	780,00
55+145,00	55+190,00	DERECHO	45,00	3,00	135,00

Omar Bustos Asti
Representante Legal

13

LT S.A.

COMPUTO METRICO

LLAMADO MOPC Nº 119/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -5TA TANDA DIRECCIÓN DE VIALIDAD-AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 369248

LOTE 2 -TRAMO: Tava'i - María Auxiliadora. Longitud 57,12 Km.

55+440,00	55+685,00	DERECHO	245,00	3,00	735,00
55+830,00	55+990,00	AMBOS LADOS	160,00	6,00	960,00
					20.959,50

N°	2	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			Metros cúbicos	3.091,65

PROGRESIVA					
INICIO	FIN	LONGITUD	ANCHO MEDIO	PROF. MEDIA	VOLUMEN
0+065,00	0+085,00	20,00	2,50	0,40	20,00
0+135,00	0+145,00	10,00	3,00	0,50	15,00
2+422,00	2+460,00	38,00	3,50	0,60	79,80
5+075,00	5+110,00	35,00	3,50	0,60	73,50
9+710,00	9+745,00	35,00	3,00	0,40	42,00
10+220,00	10+260,00	40,00	3,00	0,50	60,00
10+680,00	10+710,00	30,00	2,00	0,60	36,00
12+150,00	12+230,00	80,00	2,00	0,60	96,00
13+630,00	13+680,00	50,00	2,80	0,60	84,00
14+430,00	14+490,00	60,00	2,00	0,50	60,00
14+670,00	14+700,00	30,00	2,00	0,40	24,00
15+900,00	15+946,00	46,00	6,00	0,60	165,60
16+150,00	16+200,00	50,00	3,00	0,40	60,00
16+800,00	16+875,00	75,00	2,00	0,50	75,00
21+360,00	21+420,00	60,00	3,50	0,40	84,00
21+620,00	21+670,00	50,00	2,00	0,60	60,00
28+020,00	28+140,00	120,00	2,00	0,40	96,00
28+190,00	28+225,00	35,00	3,50	0,50	61,25
32+167,00	32+177,00	10,00	6,00	0,40	24,00
32+640,00	32+720,00	80,00	3,50	0,60	168,00
32+830,00	32+839,00	9,00	3,00	0,50	13,50
48+820,00	48+953,00	133,00	3,00	0,50	199,50
49+300,00	49+540,00	240,00	2,00	0,40	192,00
51+980,00	52+150,00	170,00	3,50	0,60	357,00
52+965,00	53+020,00	55,00	3,00	0,50	82,50
53+540,00	53+670,00	130,00	3,00	0,50	195,00
54+130,00	54+390,00	260,00	3,00	0,40	312,00
54+870,00	54+990,00	120,00	3,00	0,60	216,00
55+040,00	55+120,00	80,00	3,50	0,50	140,00
					3.091,65

N°	3	Regularización de Subrasante en Plataforma	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			Metros cuadrados	162.669,00

PROGRESIVA					
INICIO	FIN		LONGITUD	ANCHO MEDIO	SUPERFICIE
17+537,00	21+200,00		3.663,00	7,80	28.571,40
22+200,00	25+490,00		3.290,00	7,80	25.662,00
28+235,00	32+150,00		3.915,00	7,80	30.537,00
32+929,00	40+621,00		7.692,00	7,80	59.997,60
49+665,00	51+960,00		2.295,00	7,80	17.901,00
					162.669,00

Omar Bustos Adi
Representante Legal

LT S.A.

COMPUTO METRICO

LLAMADO MOPC Nº 119/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -5TA TANDA DIRECCIÓN DE VIALIDAD-AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 369248

LOTE 2 -TRAMO: Tava'i - María Auxiliadora. Longitud 57,12 Km.

N°	4	Sub Base de Suelo Cemento RC = 25 kg/cm2	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			Metros cúbicos	55.483,13

PROGRESIVA					
INICIO	FIN		LONGITUD	SECCIÓN TRASVERSAL	TOTAL
0+218,00	2+115,00		1.897,00	1,49	2.826,53
2+700,00	4+903,00		2.203,00	1,49	3.282,47
5+131,00	9+663,00		4.532,00	1,49	6.752,68
10+224,00	10+663,00		439,00	1,49	654,11
11+063,00	12+067,00		1.004,00	1,49	1.495,96
13+169,00	13+627,00		458,00	1,49	682,42
17+537,00	21+200,00		3.663,00	1,49	5.457,87
22+200,00	25+490,00		3.290,00	1,49	4.902,10
26+813,00	27+437,00		624,00	1,49	929,76
28+235,00	32+150,00		3.915,00	1,49	5.833,35
32+929,00	40+621,00		7.692,00	1,49	11.461,08
40+911,00	46+136,00		5.225,00	1,49	7.785,25
49+665,00	51+960,00		2.295,00	1,49	3.419,55
					55.483,13

N°	5	Base Granular Estabilizada CBR = 100%	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			Metros cúbicos	38.354,11

PROGRESIVA					
INICIO	FIN		LONGITUD	SECCIÓN TRASVERSAL	TOTAL
0+218,00	2+115,00		1.897,00	1,03	1.953,91
2+700,00	4+903,00		2.203,00	1,03	2.269,09
5+131,00	9+663,00		4.532,00	1,03	4.667,96
10+224,00	10+663,00		439,00	1,03	452,17
11+063,00	12+067,00		1.004,00	1,03	1.034,12
13+169,00	13+627,00		458,00	1,03	471,74
17+537,00	21+200,00		3.663,00	1,03	3.772,89
22+200,00	25+490,00		3.290,00	1,03	3.388,70
26+813,00	27+437,00		624,00	1,03	642,72
28+235,00	32+150,00		3.915,00	1,03	4.032,45
32+929,00	40+621,00		7.692,00	1,03	7.922,76
40+911,00	46+136,00		5.225,00	1,03	5.381,75
49+665,00	51+960,00		2.295,00	1,03	2.363,85
					38.354,11

N°	6	Riego de Imprimación	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			Litros	299.385,48

PROGRESIVA					
INICIO	FIN	LONGITUD	ANCHO MEDIO	TASA	TOTAL
0+218,00	2+115,00	1.897,00	6,70	1,20	15.251,88
2+700,00	4+903,00	2.203,00	6,70	1,20	17.712,12
5+131,00	9+663,00	4.532,00	6,70	1,20	36.437,28
10+224,00	10+663,00	439,00	6,70	1,20	3.529,56
11+063,00	12+067,00	1.004,00	6,70	1,20	8.072,16
13+169,00	13+627,00	458,00	6,70	1,20	3.682,32
17+537,00	21+200,00	3.663,00	6,70	1,20	29.450,52
22+200,00	25+490,00	3.290,00	6,70	1,20	26.451,60
26+813,00	27+437,00	624,00	6,70	1,20	5.016,96

Omar Bustos Adi
Representante Legal

LT S.A.

COMPUTO METRICO

LLAMADO MOPC Nº 119/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -5TA TANDA DIRECCIÓN DE VIALIDAD-AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 369248

LOTE 2 -TRAMO: Tava'i - María Auxiliadora. Longitud 57,12 Km.

28+235,00	32+150,00	3.915,00	6,70	1,20	31.476,60
32+929,00	40+621,00	7.692,00	6,70	1,20	61.843,68
40+911,00	46+136,00	5.225,00	6,70	1,20	42.009,00
49+665,00	51+960,00	2.295,00	6,70	1,20	18.451,80
					299.385,48

N°	7	Riego de Liga	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			Litros	261.325,50

PROGRESIVA					
INICIO	FIN	LONGITUD	ANCHO MEDIO	TASA	TOTAL
RIEGO PARA REGULARIZACIÓN					
0+052,00	0+218,00	166,00	6,20	0,50	514,60
2+115,00	2+700,00	585,00	6,20	0,50	1.813,50
4+903,00	5+131,00	228,00	6,20	0,50	706,80
9+663,00	10+224,00	561,00	6,20	0,50	1.739,10
10+663,00	11+063,00	400,00	6,20	0,50	1.240,00
12+067,00	13+169,00	1.102,00	6,20	0,50	3.416,20
13+627,00	17+537,00	3.910,00	6,20	0,50	12.121,00
21+200,00	22+200,00	1.000,00	6,20	0,50	3.100,00
25+490,00	26+813,00	1.323,00	6,20	0,50	4.101,30
27+437,00	28+235,00	798,00	6,20	0,50	2.473,80
32+150,00	32+929,00	779,00	6,20	0,50	2.414,90
40+621,00	40+911,00	290,00	6,20	0,50	899,00
46+136,00	49+665,00	3.529,00	6,20	0,50	10.939,90
51+960,00	56+015,00	4.055,00	6,20	0,50	12.570,50
RIEGO PARA CARPETA					
0+052,00	0+218,00	166,00	6,20	0,50	514,60
0+218,00	2+115,00	1.897,00	7,80	0,50	7.398,30
2+115,00	2+700,00	585,00	6,20	0,50	1.813,50
2+700,00	4+903,00	2.203,00	7,80	0,50	8.591,70
4+903,00	5+131,00	228,00	6,20	0,50	706,80
5+131,00	9+663,00	4.532,00	7,80	0,50	17.674,80
9+663,00	10+224,00	561,00	6,20	0,50	1.739,10
10+224,00	10+663,00	439,00	7,80	0,50	1.712,10
10+663,00	11+063,00	400,00	6,20	0,50	1.240,00
11+063,00	12+067,00	1.004,00	7,80	0,50	3.915,60
12+067,00	13+169,00	1.102,00	6,20	0,50	3.416,20
13+169,00	13+627,00	458,00	7,80	0,50	1.786,20
13+627,00	17+537,00	3.910,00	6,20	0,50	12.121,00
17+537,00	21+200,00	3.663,00	7,80	0,50	14.285,70
21+200,00	22+200,00	1.000,00	6,20	0,50	3.100,00
22+200,00	25+490,00	3.290,00	7,80	0,50	12.831,00
25+490,00	26+813,00	1.323,00	6,20	0,50	4.101,30
26+813,00	27+437,00	624,00	7,80	0,50	2.433,60
27+437,00	28+235,00	798,00	6,20	0,50	2.473,80
28+235,00	32+150,00	3.915,00	7,80	0,50	15.268,50
32+150,00	32+929,00	779,00	6,20	0,50	2.414,90
32+929,00	40+621,00	7.692,00	7,80	0,50	29.998,80
40+621,00	40+911,00	290,00	6,20	0,50	899,00
40+911,00	46+136,00	5.225,00	7,80	0,50	20.377,50
46+136,00	49+665,00	3.529,00	6,20	0,50	10.939,90
49+665,00	51+960,00	2.295,00	7,80	0,50	8.950,50
51+960,00	56+015,00	4.055,00	6,20	0,50	12.570,50
					261.325,50

N°	8	Regularización con CºAº	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			Tonelada	5.805,06

Omar Bustos Adi
Representante Legal

LT S.A.

COMPUTO METRICO

LLAMADO MOPC Nº 119/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -5TA TANDA DIRECCIÓN DE VIALIDAD-AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 369248

LOTE 2 -TRAMO: Tava'i - María Auxiliadora. Longitud 57,12 Km.

PROGRESIVA					
INICIO	FIN	LONGITUD	ANCHO MEDIO	TASA	TOTAL
0+052,00	0+218,00	166,00	6,20	0,05	51,46
2+115,00	2+700,00	585,00	6,20	0,05	181,35
4+903,00	5+131,00	228,00	6,20	0,05	70,68
9+663,00	10+224,00	561,00	6,20	0,05	173,91
10+663,00	11+063,00	400,00	6,20	0,05	124,00
12+067,00	13+169,00	1.102,00	6,20	0,05	341,62
13+627,00	17+537,00	3.910,00	6,20	0,05	1.212,10
21+200,00	22+200,00	1.000,00	6,20	0,05	310,00
25+490,00	26+813,00	1.323,00	6,20	0,05	410,13
27+437,00	28+235,00	798,00	6,20	0,05	247,38
32+150,00	32+929,00	779,00	6,20	0,05	241,49
40+621,00	40+911,00	290,00	6,20	0,05	89,90
46+136,00	49+665,00	3.529,00	6,20	0,05	1.093,99
51+960,00	56+015,00	4.055,00	6,20	0,05	1.257,05
					5.805,06

N°	9	Carpeta de CºAº	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			Metros cúbicos	22.320,90

PROGRESIVA					
INICIO	FIN	LONGITUD	ANCHO MEDIO	ESPESOR	TOTAL
0+052,00	0+218,00	166,00	6,00	0,06	59,76
0+218,00	2+115,00	1.897,00	7,00	0,06	796,74
2+115,00	2+700,00	585,00	6,00	0,06	210,60
2+700,00	4+903,00	2.203,00	7,00	0,06	925,26
4+903,00	5+131,00	228,00	6,00	0,06	82,08
5+131,00	9+663,00	4.532,00	7,00	0,06	1.903,44
9+663,00	10+224,00	561,00	6,00	0,06	201,96
10+224,00	10+663,00	439,00	7,00	0,06	184,38
10+663,00	11+063,00	400,00	6,00	0,06	144,00
11+063,00	12+067,00	1.004,00	7,00	0,06	421,68
12+067,00	13+169,00	1.102,00	6,00	0,06	396,72
13+169,00	13+627,00	458,00	7,00	0,06	192,36
13+627,00	17+537,00	3.910,00	6,00	0,06	1.407,60
17+537,00	21+200,00	3.663,00	7,00	0,06	1.538,46
21+200,00	22+200,00	1.000,00	6,00	0,06	360,00
22+200,00	24+490,00	2.290,00	7,00	0,06	961,80
24+490,00	26+813,00	2.323,00	6,00	0,06	836,28
26+813,00	27+437,00	624,00	7,00	0,06	262,08
27+437,00	28+235,00	798,00	6,00	0,06	287,28
28+235,00	32+150,00	3.915,00	7,00	0,06	1.644,30
32+150,00	32+929,00	779,00	6,00	0,06	280,44
32+929,00	40+621,00	7.692,00	7,00	0,06	3.230,64
40+621,00	40+911,00	290,00	6,00	0,06	104,40
40+911,00	46+136,00	5.225,00	7,00	0,06	2.194,50
46+136,00	49+665,00	3.529,00	6,00	0,06	1.270,44
49+665,00	51+960,00	2.295,00	7,00	0,06	963,90
51+960,00	56+015,00	4.055,00	6,00	0,06	1.459,80
					22.320,90

Omar Bustos Adi
Representante Legal

17

LT S.A.

COMPUTO METRICO

LLAMADO MOPC Nº 119/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -5TA TANDA DIRECCIÓN DE VIALIDAD-AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 369248

LOTE 2 -TRAMO: Tava'i - María Auxiliadora. Longitud 57,12 Km.

N°	19	Limpieza de Cunetas y Zanjas de Drenaje	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			Metros	19.751,80

PROGRESIVA					
INICIO	FIN	LADO			LONGITUD
1+571,00	2+564,00	LD			695,10
1+571,00	2+564,00	LI			695,10
4+590,00	4+821,00	LD			138,60
4+590,00	4+800,00	LI			147,00
7+537,00	7+600,00	LD			37,80
7+537,00	7+600,00	LI			37,80
7+885,00	8+034,00	LD			89,40
7+686,00	8+034,00	LI			208,80
8+876,00	9+080,00	LI			122,40
8+876,00	9+288,00	LD			288,40
9+200,00	9+288,00	LI			88,00
9+470,00	9+576,00	LD			84,80
9+470,00	9+576,00	LI			84,80
9+667,00	9+860,00	LD			135,10
9+640,00	9+870,00	LI			161,00
9+940,00	10+283,00	LD			240,10
9+900,00	10+283,00	LI			268,10
10+642,00	11+014,00	LD			260,40
10+642,00	11+014,00	LI			260,40
12+186,00	13+110,00	LD			646,80
12+186,00	13+169,00	LI			688,10
14+574,00	14+827,00	LD			177,10
14+574,00	14+827,00	LI			177,10
14+935,00	15+390,00	LD			318,50
14+962,00	15+500,00	LI			376,60
15+526,00	15+600,00	LI			74,00
15+740,00	15+790,00	LD			50,00
15+625,00	16+286,00	LI			462,70
16+490,00	16+760,00	LD			189,00
16+490,00	16+760,00	LI			189,00
17+050,00	17+420,00	LD			259,00
17+050,00	17+420,00	LI			259,00
20+600,00	20+850,00	LI			150,00
20+600,00	20+850,00	LD			150,00
21+200,00	22+100,00	LI			630,00
21+200,00	22+100,00	LD			540,00
24+490,00	26+700,00	LI			1.989,00
24+490,00	26+640,00	LD			1.935,00
26+870,00	27+213,00	LI			205,80
26+870,00	27+213,00	LD			171,50
27+447,00	28+120,00	LI			605,70
27+400,00	28+167,00	LD			690,30
30+031,00	30+580,00	LD			274,50
29+990,00	30+580,00	LI			295,00
32+150,00	32+167,00	LD			17,00
32+090,00	32+159,00	LI			69,00
40+624,00	40+880,00	LD			256,00
40+624,00	40+929,00	LI			305,00
47+860,00	48+860,00	LD			700,00
47+774,00	48+660,00	LI			443,00
50+740,00	51+940,00	LI			720,00
50+720,00	51+940,00	LD			732,00
52+307,00	52+363,00	LI			0,00
52+300,00	52+368,00	LD			0,00

Omar Bustos Arp
Representante Legal

18
(Dieciocho)

LT S.A.

COMPUTO METRICO

LLAMADO MOPC Nº 119/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -5TA TANDA DIRECCIÓN DE VIALIDAD-AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 369248

LOTE 2 -TRAMO: Tava'i - María Auxiliadora. Longitud 57,12 Km.

53+264,00	53+449,00	LD			185,00
53+449,00	53+469,00	LD			0,00
53+469,00	53+675,00	LD			206,00
53+285,00	53+675,00	LI			390,00
55+072,00	55+113,00	LD			0,00
55+860,00	55+940,00	LD			0,00
55+833,00	56+015,00	LI			182,00
					19.751,80

N°	20	Revestimiento Vegetal con Tepes	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			Metros cuadrados	125.836,80

PROGRESIVA					
INICIO	FIN	LONGITUD	ANCHO MEDIO	CANTIDAD	SUPERFICIE
2+115,00	2+700,00	585,00	1,00	2,00	1.170,00
2+700,00	4+903,00	2.203,00	1,00	2,00	4.406,00
4+903,00	5+131,00	228,00	1,00	2,00	456,00
5+131,00	9+663,00	4.532,00	1,00	2,00	9.064,00
9+663,00	10+224,00	561,00	1,00	2,00	1.122,00
10+224,00	10+663,00	439,00	1,00	2,00	878,00
10+663,00	11+063,00	400,00	1,00	2,00	800,00
11+063,00	12+067,00	1.004,00	1,00	2,00	2.008,00
12+067,00	13+169,00	1.102,00	1,00	2,00	2.204,00
13+169,00	13+627,00	458,00	1,00	2,00	916,00
13+627,00	17+537,00	3.910,00	1,00	2,00	7.820,00
17+537,00	21+200,00	3.663,00	1,00	2,00	7.326,00
21+200,00	22+200,00	1.000,00	1,00	2,00	2.000,00
22+200,00	25+490,00	3.290,00	1,00	2,00	6.580,00
25+490,00	26+813,00	1.323,00	1,00	2,00	2.646,00
26+813,00	27+437,00	624,00	1,00	2,00	1.248,00
27+437,00	28+235,00	798,00	1,00	2,00	1.596,00
28+235,00	32+150,00	3.915,00	1,00	2,00	7.830,00
32+150,00	32+929,00	779,00	1,00	2,00	1.558,00
32+929,00	40+621,00	7.692,00	1,00	2,00	15.384,00
40+621,00	40+911,00	290,00	1,00	2,00	580,00
40+911,00	46+136,00	5.225,00	1,00	2,00	10.450,00
46+136,00	49+665,00	3.529,00	1,00	2,00	7.058,00

PROGRESIVA					
INICIO	FIN	LADO	LONGITUD	ANCHO MEDIO	SUPERFICIE
1+571,00	2+564,00	LD	297,90	4,00	1.191,60
1+571,00	2+564,00	LI	297,90	4,00	1.191,60
4+590,00	4+821,00	LD	92,40	4,00	369,60
4+590,00	4+800,00	LI	63,00	4,00	252,00
7+537,00	7+600,00	LD	25,20	4,00	100,80
7+537,00	7+600,00	LI	25,20	4,00	100,80
7+885,00	8+034,00	LD	59,60	4,00	238,40
7+686,00	8+034,00	LI	139,20	4,00	556,80
8+876,00	9+080,00	LI	81,60	4,00	326,40
8+876,00	9+288,00	LD	123,60	4,00	494,40
9+470,00	9+576,00	LD	21,20	4,00	84,80
9+470,00	9+576,00	LI	21,20	4,00	84,80
9+667,00	9+860,00	LD	57,90	4,00	231,60
9+640,00	9+870,00	LI	69,00	4,00	276,00
9+940,00	10+283,00	LD	102,90	4,00	411,60
9+900,00	10+283,00	LI	114,90	4,00	459,60
10+642,00	11+014,00	LD	111,60	4,00	446,40
10+642,00	11+014,00	LI	111,60	4,00	446,40
12+186,00	13+110,00	LD	277,20	4,00	1.108,80

Omar Bustos Acr
Representante Legal

LT S.A.

COMPUTO METRICO

LLAMADO MOPC Nº 119/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -5TA TANDA DIRECCIÓN DE VIALIDAD-AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 369248

LOTE 2 -TRAMO: Tava'i - María Auxiliadora. Longitud 57,12 Km.

12+186,00	13+169,00	LI	294,90	4,00	1.179,60
14+574,00	14+827,00	LD	75,90	4,00	303,60
14+574,00	14+827,00	LI	75,90	4,00	303,60
14+935,00	15+390,00	LD	136,50	4,00	546,00
14+962,00	15+500,00	LI	161,40	4,00	645,60
15+625,00	16+286,00	LI	198,30	4,00	793,20
16+490,00	16+760,00	LD	81,00	4,00	324,00
16+490,00	16+760,00	LI	81,00	4,00	324,00
17+050,00	17+420,00	LD	111,00	4,00	444,00
17+050,00	17+420,00	LI	111,00	4,00	444,00
20+600,00	20+850,00	LI	100,00	4,00	400,00
20+600,00	20+850,00	LD	100,00	4,00	400,00
21+200,00	22+100,00	LI	270,00	4,00	1.080,00
21+200,00	22+100,00	LD	360,00	4,00	1.440,00
24+490,00	26+700,00	LI	221,00	4,00	884,00
24+490,00	26+640,00	LD	215,00	4,00	860,00
26+870,00	27+213,00	LI	137,20	4,00	548,80
26+870,00	27+213,00	LD	171,50	4,00	686,00
27+447,00	28+120,00	LI	67,30	4,00	269,20
27+400,00	28+167,00	LD	76,70	4,00	306,80
30+031,00	30+580,00	LD	274,50	4,00	1.098,00
29+990,00	30+580,00	LI	295,00	4,00	1.180,00
47+860,00	48+860,00	LD	300,00	4,00	1.200,00
47+774,00	48+660,00	LI	443,00	4,00	1.772,00
50+740,00	51+940,00	LI	480,00	4,00	1.920,00
50+720,00	51+940,00	LD	488,00	4,00	1.952,00
52+307,00	52+363,00	LI	56,00	4,00	224,00
52+300,00	52+368,00	LD	68,00	4,00	272,00
53+449,00	53+469,00	LD	20,00	4,00	80,00
55+072,00	55+113,00	LD	41,00	4,00	164,00
55+860,00	55+940,00	LD	80,00	4,00	320,00
					125.836,80

N°	24	Traslado de cañerias de agua potable	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			Metros	5.625,00

PROGRESIVA					
INICIO	FIN	LADO			LONGITUD
0+000,00	4+500,00	AL			2.570,00
11+000,00	12+000,00	AL			1.240,00
32+000,00	34+000,00	AL			2350*0
41+000,00	43+000,00	AL			1.815,00
					5.625,00

N°	25	Excavacion para zanjas de drenaje	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			Metros cubicos	5.763,22

PROGRESIVA					
INICIO	FIN	LADO	LONGITUD	SECCION	VOLUMEN
1+571,00	2+564,00	LD	297,90	0,75	223,43
1+571,00	2+564,00	LI	297,90	0,75	223,43
4+590,00	4+821,00	LD	92,40	0,75	69,30
4+590,00	4+800,00	LI	63,00	0,75	47,25
7+537,00	7+600,00	LD	25,20	0,75	18,90
7+537,00	7+600,00	LI	25,20	0,75	18,90
7+885,00	8+034,00	LD	59,60	0,75	44,70
7+686,00	8+034,00	LI	139,20	0,75	104,40

Omar Bustos Adr
Representante Legal

LT S.A.

COMPUTO METRICO

LLAMADO MOPC Nº 119/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -5TA TANDA DIRECCIÓN DE VIALIDAD-AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 369248

LOTE 2 -TRAMO: Tava'i - María Auxiliadora. Longitud 57,12 Km.

8+876,00	9+080,00	LI	81,60	0,75	61,20
8+876,00	9+288,00	LD	123,60	0,75	92,70
9+200,00	9+288,00	LI	0,00	0,75	0,00
9+470,00	9+576,00	LD	21,20	0,75	15,90
9+470,00	9+576,00	LI	21,20	0,75	15,90
9+667,00	9+860,00	LD	57,90	0,75	43,43
9+640,00	9+870,00	LI	69,00	0,75	51,75
9+940,00	10+283,00	LD	102,90	0,75	77,18
9+900,00	10+283,00	LI	114,90	0,75	86,18
10+642,00	11+014,00	LD	111,60	0,75	83,70
10+642,00	11+014,00	LI	111,60	0,75	83,70
12+186,00	13+110,00	LD	277,20	0,75	207,90
12+186,00	13+169,00	LI	294,90	0,75	221,18
14+574,00	14+827,00	LD	75,90	0,75	56,93
14+574,00	14+827,00	LI	75,90	0,75	56,93
14+935,00	15+390,00	LD	136,50	0,75	102,38
14+962,00	15+500,00	LI	161,40	0,75	121,05
15+526,00	15+600,00	LI	0,00	0,75	0,00
15+740,00	15+790,00	LD	0,00	0,75	0,00
15+625,00	16+286,00	LI	198,30	0,75	148,73
16+490,00	16+760,00	LD	81,00	0,75	60,75
16+490,00	16+760,00	LI	81,00	0,75	60,75
17+050,00	17+420,00	LD	111,00	0,75	83,25
17+050,00	17+420,00	LI	111,00	0,75	83,25
20+600,00	20+850,00	LI	100,00	0,75	75,00
20+600,00	20+850,00	LD	100,00	0,75	75,00
21+200,00	22+100,00	LI	270,00	0,75	202,50
21+200,00	22+100,00	LD	360,00	0,75	270,00
24+490,00	26+700,00	LI	221,00	0,75	165,75
24+490,00	26+640,00	LD	215,00	0,75	161,25
26+870,00	27+213,00	LI	137,20	0,75	102,90
26+870,00	27+213,00	LD	171,50	0,75	128,63
27+447,00	28+120,00	LI	67,30	0,75	50,48
27+400,00	28+167,00	LD	76,70	0,75	57,53
30+031,00	30+580,00	LD	274,50	0,75	205,88
29+990,00	30+580,00	LI	295,00	0,75	221,25
32+150,00	32+167,00	LD	0,00	0,75	0,00
32+090,00	32+159,00	LI	0,00	0,75	0,00
40+624,00	40+880,00	LD	0,00	0,75	0,00
40+624,00	40+929,00	LI	0,00	0,75	0,00
47+860,00	48+860,00	LD	300,00	0,75	225,00
47+774,00	48+660,00	LI	443,00	0,75	332,25
50+740,00	51+940,00	LI	480,00	0,75	360,00
50+720,00	51+940,00	LD	488,00	0,75	366,00
52+307,00	52+363,00	LI	56,00	0,75	42,00
52+300,00	52+368,00	LD	68,00	0,75	51,00
53+264,00	53+449,00	LD	0,00	0,75	0,00
53+449,00	53+469,00	LD	20,00	0,75	15,00
53+469,00	53+675,00	LD	0,00	0,75	0,00
53+285,00	53+675,00	LI	0,00	0,75	0,00
55+072,00	55+113,00	LD	41,00	0,75	30,75
55+860,00	55+940,00	LD	80,00	0,75	60,00
55+833,00	56+015,00	LI	0,00	0,75	0,00
					5.763,22

Omar Bustos Adi
Representante Legal

21 cuarenta