N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	(1)

SEÑORES (2) **JONICA S.A.**

FECHA DE EMISIÓN (3): 09 de Junio de 2011

FECHA DE ENTREGA (4):

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	(7) DESCRIPCION	(8) MONEDA	(9) PRECIO UNITARIO	(10) IMPORTE
		LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 1/2010			
		Construcción de Obras de Uso Institucional:			
		Obra : "Construcción de Polideportivo - Última Etapa, Casa Matriz"			
		DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS			
		Preparación de la Obra			
220,00	m2	Demolición de revoques existentes	G	12.670	2.787.400
		Mamposteria			
49,00	m2	Ladrillo laminado de 15 cmts	G	67.349	3.300.101
9,00	m2	Escalones entregradas - Salón Vip	G	155.575	1.400.175
		Revoques			
300,00	m2	Revoque de muro debajo de las verjas	G	17.573	5.271.900
189,78	m2	Revoque de escalones de muro sector estacionamiento	G	17.573	3.335.004
		Pisos			
73,00	m2	Pisos (45 x 45) PEI 5 - Salón Vip	G	69.940	5.105.620
56,00	ml	Zócalos PEI 5 - Salón Vip	G	23.870	1.336.720
		Instalación Hidro Sanitarias			
1,00	gl	Zanjas de infiltración	G	8.230.500	8.230.500
		Carpinteria Metálica			
23,00	ml	Carpinteria metálica - Pasamano Salón Vip	G	172.200	3.960.600
1,00	un	Puerta Metálica con celosia de chapa doblada para ventilación con cerradura a cilindro de 0,80 x 2,10 mts	G	826.560	826.560
		Instalación Electrica			
1,00	un	Montaje de bandejas portacables (46 ml x 0,30 mts)	G	16.653.000	16.653.000
1,00	un	Transformador de 300 KVA y Puesto de Distribución	G	92.823.750	92.823.750
14,00	un	Sistema de Iluminación con Lámparas de 2000 W, según proyecto	G	3.762.000	52.668.000
1,00	gl	Cableados para luminarias en frio	G	17.355.000	17.355.000
1,00	gl	Consola de comando para operación temporizada	G	7.125.000	7.125.000
		Pinturas			
630,00	m2	Pintura latex interior con enduido	G	16.730	10.539.900
536,00	m2	Pintura de losa y graderias	G	18.138	9.721.968
		Muros			
54,00	m3	Muro de piedra escalonado sector estacionamiento	G	395.000	21.330.000
200,00	ml	Terminación de aristas en muro sector estacionamiento	G	15.000	3.000.000
		TOTAL			**266.771.198**
		I.V.A.			
		TOTAL GENERAL			**266.771.198**

SON (12) Ciento catorce millones ochocientos setenta y siete mil

FORMA DE PAGO (13) Por Certificación de Obra

LUGAR DE ENTREGA (14) SAN LORENZO

CONDICIONES ESPECIALES (15)

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO (16)

FIRMA DEL PROVEEDOR (17)

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE (18)	EXPEDIENTE O RESOLUCIÓN (19)	TRAMITE INTERNO (20)	DIVISION DE COMPRA Y SUMINISTRO (21)
Direccion Administrativa			
DEPENDENCIA SOLICITANTE (22)	REGISTRO PRESUPUESTARIO (23)	AUDITOR INTERNO (24)	