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LLAMADO MOPC N" 122 I 2016. EJECUCION DE OBRAS PARA AMPLIAcI6N,
PROFUNDIZACION Y OPTIMIZACION DE LOS CANALES DE CAPTACION Y
CONDUCCION DE LAS AGUAS DEL RiO PILCOMAYo EN TERRIToRIo
PARAGUAYO.AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA.
lD N' 315.021

CONSULJA No 1: Gustavo Arroyo, Abogado. Referente al lnicio de Obra, consulta
sobre la Orden de inicio de^la Obra a efeCto de los plazos contractuales.
RESPUESTA CNRP a N o 1: Ser6 posterior a la aprobaci6n del estudio de impacto
ambiental. EIA, con la Licencia Ambiental, obtenida de la SEAM y presentado ior la
empresa contratista, adjudicada en cada Lote.

CONSULTA No 2: Raril Gim6nez, Tecnoedil Constructora. Consulta sobre la IAO 22.d:
:*l:!q_"_t -oic_aci6n 

por lote, el oferente ser6 adjudicado solo en un lote?
RESPUESTA CNRP a N o 2: Ser6 tal como dis-pone la Secci5n t - Calendario de
Eventos y Generalidades, letra B PLAzoS DE LA SuenSre, Actaratoria de ta tAo zz.D,"La adjudicacion serd por Lote".

CONSULTA N o 3: Ra0l Gim6nez, Tecnoedil Constructora. Capacidad Financiera, si sepresenta en todos los lotes, el requisito es excesivo, considerando que serd solo
adjudicado en un solo lote. La Garantla de Mantenimiento de oferta deb6 ser sobre el
monto m5s alto de las ofertas.
RESPUESTA CNRP a No 3: Se deberd respetar lo establecido en et pBC IAO 22.(G),
adjud.icaciol fqr lote , en el Art. 39 de ld Ley 2O51tO3 inc. a), en el Art. go de la
Resoluci6n DNCP No 2238t2014 y en el Art. 1o de la Resol DNCp'No 4S1tZO1l .

gONSUL-TA, No 4: Rafl Gim6nez, Tecnoedil Constructora. Experiencia sobre la
exca.vacion de pozos solamente en elchaco y la del capatazde la z6na fnicament", nop:I[ql]1{spgnsabtes p^ara ta correcta ejecucion de ta obra.
RESPUESTA CNRP a No4: Fue modificido en tos pBC.

GONSULTA,No 5: Alberto Jaime, de la comunidad Pozo Hondo. Solicita que el murode contencion sea realizado de piedra _y no de arcilla en ,rzoi de las posibles
inundaciones que se puedan dar en el firturo. Tambi6n menciona la necesidad dereestablecer caminos que comunican a Pozo Hondo con otras locatidades.
RESPUESTA CNRP a'No 5: se verS la posiuitioil;; incruir loi trab;1". sugeridos, de
3cye.r!o a la disponibilidad presupuestaiia y necesidades prioiitariasGt ttamado, o seincluiria en la proxima licitaclon.

CONSULTA N o E Gustavo Arroyo, Abogado. consulta como se va a hacer la mejorade ofertas en el sistema de suba6ta a ra 6alJrlecironica en olie ala-planitta de ofertaque estd en el pBC.

p-

RESPUESTA CNRP a No 6: se utiliza la modalidad de montos mlnimos y m6ximo.cada oferente va a cotizar en el lote que oesla competir, cargando el precio unitarioofertado en todos los ltems que componen el lote, y el sistema automdticamentemultiplica por la cantidad req-uerida y estos montos se suman, siendo ta sumato ria la
:E*: ,"".:ll"::l^t_o_,,:..,!:rflgt, tot:at, e;-t; qr;; iia ualanoo, y el monto finat de laoferta, serd redistribuido discrecionatmente 'poilr 'irc[liJl'"iri" .';"ri.l, 

';i:X.., TJ3compone el lote. *.. ,r .

X( Obt\

RGE FERNANDEZ
Superv. T6cnico
CNRP. MOPCf s:r.rcll]
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gONSULTA ll.o 7._Dr. Eusebio Manuel Cardozo, Presidente del Consejo de Agua de ta
Cuenca del Rio Pilcomayo y Representante titular de la ARP, ante la comlsion del
Pilcomayo. Hace menci6n sobre la profundidad de excavacion de 15 metros, la cual no
se aplica a todo el trayecto en razon de que es irregular.
En un segundo punto, en el lote 1 , en la embocadura, la ubicaci6n de las tomas de
aguas, hace mencion a mejores ubicaciones de estas, las cuales deberian ser
realizadas, para mejorar en ingreso de aguas. Tambien hace menci6n sobre la
disposici6n de los sedimentos, los cuales delen ser ubicados de 30 a 50 metros del
cauce para evitar que vuelva a caer en el mismo. Tambi6n resalt6 la importancia de la
altimetrla y s.olicita la flexibilizaci6n del pliego para los compromisos de adquirir o
alquilar maquinarias.
RESPUESTA CNRP a No 7: actualmente se estdn realizando los estudios pertinentes
para la segunda toma, a efectos de su correcta construcci6n. Tambi6n se estd
estudiando qu6 hacer con los sedimentos retirados det cauce. Estos podrian ser
utilizados para caminos vecinales. Sobre la distancia para ta disposicion de los
sedimentos fuera del cauce, lo tendrS en cuenta la firma FiScalizadora.' Con respecto a
la altimetria, se hardn los estudios pertinentes y sobre la flexibilizacion para adquirir o
alquilar maquinarias, el pliego ha flexibilizado aj mdximo ya que puederi ser propias o
alquiladas.

CONSULTA No 8: Oscar Moreno, poblador de la zona de Solitario. Hace mencion a la
disposici6n de los sedimentos a m5s de 50 metros del cauce. Tambi6n hace menci6n a
la capacidad en cuanto. a las maquinarias requeridas, no muchas empresas cuentan
con m6s de una m6quina. Destaca los trabajos realizados por h G6bernacion y li
ARP.
RESPUESTA CNRP a No 8: Sobre la distancia paru la disposicion de los sedimentos
f11e1a del cauce, lo tendrd en cuenta la firma Fi'scalizadori. Se establece fa formi y
distancia de disposici6n en el pBC.
Con. respegto a Jas maquinarias anfibias, se establece que las mismas pueden serpropias o alquiladas..Existen empresas que cuentan con estas maquinarias. Ademdspueden. ser adquiridas de china o al{uiladas en el mercado iocal o extrinlero(Argentina, Bolivia o Brasil).

wDiegoLamar,deVialsur'Noseestablecelaformademedici6nparael pago por el trabajo 9" !g Draga y donde la misma ser5 utilizada. Tambien mencionasobre la forma de adjudicacion en cuanto a la oferta unitaiii. sugi"r" cambiar elmetodo de contrato abierto por montos.
RESPUESTA CNRP a No b: existen m6todos de medicion del trabajo de la draga, atrav6s de instrumentos que calculan el volumen del material retirado. En et ptieg'o's;
han diferenciado los lrabajos a ser ejecutados por maquinas ,n1o,r. v ros ndcnol-piila draga' El m6todo de contrato abierto ya ha siOo eitaUlecido y cambiarlo implicaria unretraso, !9 qy" perjudicaria el tiempo para la adjudicacion o'e ta ooii v et plazo determinacion de los trabajos.
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o!s9n9 q.ue.permita el,inireso !e aguas durante por-to menos 12 meses . 2 -ofrecenel Estudio de nivelacion -geometrica, 

para aportai elementos a las EE. TT. Del pBC. 3- solicita que los sedimlntot .ejn beposi[aioi . no menos 50 metros del lecho delrio. 4 rnternarizar en er pBC ra 
-elecrci;;-; 

prazos Lonr"ni"nt". parc rasactividades econ6micas de la zina. s - se solicita la incorporaci6n al pBC detecnologla de trabajo, maquinarias. apropiada" /i"Ln establecidal lonoiciones queaseguren la continuidad de ros trabajo..:r- G;r', o6' agvenim6nt";; ras crecidas ylluvias' 6 - Para mayor participaiion, soliciti.; qr";l pBC incluya equipos anfibios y/odragas' Asi como esia sb p"ttiiite i, utilizaci6n [J Jirgr., pero condicionada a variosr a vanos
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equipos viales. 7 - Que la empresa encargada de la certificacion permita la realizaci6n
l?I*?i o^._.pm p lementa ri os en b?gg, taiexi g encias existentes en ca m po.
RESPUESTA CNRP a N o 10:1- et ingreso d;;g;;r durante tos 12 meses det afro esdificil .de garantizar.ya.que depende totalmente iel comportamiento hidrologico oel rioel cual tiene una bajante y una creciente con arrastre de'sedimentoi,-que no se puede
controlar, ya qYe $epende mucho de la cantidad de lluvia en tj-ilenca alta del rioPilcomayo, territorio boliviano, y de los materiales sotidos qr" ,ii6te y en dondequeden depositados co.n la consiguiente obstrucci6n de la circulaci6n del agua.
2 -estos estudios ya est6n previstbs en otro llamado del Mopc
3 -Esto serS controlado por la fiscalizaci6n
1 -9" estd trabajando en eso y se lo tendr6 en cuenta.
I -9".ha. incorporado al.PBC-la posibilidad de utilizaci6n de dragas que complementa
los trabajos de las maquinarias ahfibias y convencionales
6 -ya se contest6 en el numeral 5
7 Esto es muy factible a trav6s de Convenios Modificatorios previstos en ta Ley de
Contrataciones.

ggNSULTA No t t: Claudio Hein, pescador. Menciona que da su apoyo al trabajo de ladraga.
RESPUESTA CNRP a No 11: Se tuvo en cuenta lo mencionado, incluyendo en el pBC
la utilizacion de la misma.

9ONSULTA Nor2: Zenon Morinigo, solicita hacer una presentacion del trabajo de la
draga.
RESPUESTA CNRP a No 12: se di6 espacio para la presentaci6n de los trabajosrealizados por la draga en la zona.

WDavidRomeroCano,representantedelasComunidadeslndigenas. Solicita que se de participacion a t'os pobladores de la .oni, ill;realizacion de los trabaios.
RESPUESTA CNRP aN o 13: se inviB al representante de los puebtos indigenas aparticipar de las reuniones de la Comisi6n en ias que tratan los temas referentes a lostrabajos que serdn realizados en la zona. Se tendr6 en cuenta su sugerencia.

coNg,ULT+ N,oJ4: Nestor Mosqueda de Talavera ortellado Construcciones. Hacemencion sobre la forma de_adjudicacion de montos
RESPUESTA CNRP a No 14: La forma de adjudicacion es criterio exclusivo de taconvocante. Para un contrato cerrado, se debe de tener la cantidad exacta de tostrabajos requeridos. Cambiar la modalidad implic"iL ,n retraso, lo que perjudicaria eltiempo para la adjudicacion de la obra y el plazo oJ terminacion de losirabajos.

ffilng'CarlosBeltramino,deTalaveraortelladoConstrucciones'
nEspuEssrn-"-]'i$Et?hg",tlnfl1?Jr"H3Jfl:J:Xas ras praniilas de oferta der pBCdiferenciando ambos tipos de trabajos.
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RESPUESTA CNRP a No 16: 'tas 

tecnologias requeridas en el pliego estdn al alcance y
:3'::JL?3"0: PS""'^:T ,:9"^:t:::,$ t",n*;;JJ;;"mo empresas y se estabrecende acuerdo a ras nec6sidad". qr" erige; b; trroqJJ,'iJ.l',j:i::t Lff;t:H'r:?:lsolo pueden ser realizados polj ,rqrinarias viales. En cueffia1*.armonrn Ao lnn
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requisitos presupuestarios, los nuevos trabajos de consultoria incluidos hacen
necesario el aumento del presupuesto.

CO,I"SULTA ry 
o 1Z lng. Reinaldo Delgado, de CDD Construcciones. Resalta eltrabajorealizado po1 la Comisi6n y llama al diZlogo para elaborar mejores p'royectos, para darsoluciones eficientes a la problemdtica.

RESPUESTA cNRp a No 17: se agradece ro mencionado.

G"",*. ..RGE FEITNANDEZ
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