Garantía Escrita	Garantía escrita de 2 años contados a partir del Acta de Recepción Definitiva, estándar en partes y mano de obra con soporte local (del fabricante a través del oferente o cualquier modalidad similar), los cambios por garantía deberán ser realizados in-situ en las dependencias de la convocante. Los equipos deben ser modelos que se encuentran actualmente en producción y deben tener certificación ISO sobre la fabricación de los mismos. Nivel de calidad y Certificaciones Internacionales.	Exigido
Servicio Técnico y Mano de Obra	Para garantizar a la institución, será un requisito indispensable contar con al menos un Centro Autorizado de Servicios (CAS), en la Republica Del Paraguayde manera que la garantía pueda ser ejecutada en dicho CAS. La gestión de la ejecución de la garantía, deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del oferente, corriendo en su caso, por cuenta del oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución. En caso del Oferente no ser Centro Autorizado de Servicio, deberá presentar un Documento del Centro Autorizado de Servicios de la marca ofertada, en donde Certifique que cumplirá con los requisitos solicitados en relación a los términos de Garantía.	Exigido
Catalogo	El Oferente deberá presentar el catalogo correspondiente al producto ofertado con todas sus funcionalidades en español.	Exigido
Modo de cotizar	No se acepta por respuesta “cumple”. Los oferentes deberán especificar claramente como el equipo cotizado cumple con lo exigido.	Exigido
Página WEB	Indicar la página Web del fabricante para verificación de las especificaciones técnicas cotizadas.	Exigido
Prueba	Petropar se reserva el derecho de solicitar una prueba del producto ofertado según las especificaciones presentadas si fuera necesario antes de la adquisición del mismo.	Exigido

3. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS

Nº	Descripción	Plazo de Entrega y/o realización de los Servicios	Lugar de Entrega y/o realización de los Servicios
1	Sistema de Facturación y Cuentas Corriente - Planta Villa Elisa y Oficina Central.	Cinco (5) dias hábiles contados a partir de la Orden emitida por el Administrador del Contrato.	Planta de Petropar en Villa Elisa. Avda. Defensores del Chaco y Rio Paraguay y Oficina Central. Chile Nº 753 entre Haedo y Humaita.

2	Servicio de Instalación e Implementación del Sistema de Facturación y Cuenta Corriente - Planta Villa Elisa y Oficina Central	Cinco (5) días hábiles contados a partir de la Orden emitida por el Administrador del Contrato.	Planta de Petropar en Villa Elisa. Avda. Defensores del Chaco y Rio Paraguay y Oficina Central. Chile Nº 753 entre Haedo y Humaita.
3	Servicio de Mantenimiento del Sistema de Facturación y Cuenta Corriente Planta Villa Elisa y Oficina Central	Servicio Mensual por un periodo de Veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepción del Servicio de Instalación e Implementación del Sistema y Equipos.	Planta de Petropar en Villa Elisa. Avda. Defensores del Chaco y Rio Paraguay y Oficina Central. Chile Nº 753 entre Haedo y Humaita.
4	Sistema de Facturación para Estación de Servicio Villa Elisa	Quince (15) días hábiles contados a partir de la Orden emitida por el Administrador del Contrato.	Estación de Servicio de Petropar en la Ciudad de Villa Elisa. Avda. Defensores del Chaco y Rio Paraguay
5	Controlador de Surtidores para Estación de Servicio Villa Elisa	Quince (15) días hábiles contados a partir de la Orden emitida por el Administrador del Contrato.	Estación de Servicio de Petropar en la Ciudad de Villa Elisa. Avda. Defensores del Chaco y Rio Paraguay
6	Sistema de Telemedición de Tanques para Estación de Servicio Villa Elisa	Quince (15) días hábiles contados a partir de la Orden emitida por el Administrador del Contrato.	Estación de Servicio de Petropar en la Ciudad de Villa Elisa. Avda. Defensores del Chaco y Rio Paraguay
7	Servicio de Instalación e Implementación de los Sistemas y Equipos en la Estación de Servicio Villa Elisa	Quince (15) días hábiles contados a partir de la Orden emitida por el Administrador del Contrato.	Estación de Servicio de Petropar en la Ciudad de Villa Elisa. Avda. Defensores del Chaco y Rio Paraguay
8	Servicio de Mantenimiento de los Sistemas y Equipos en la Planta Villa Elisa	Servicio Mensual por un periodo de Veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepción del Servicio de Instalación e Implementación del Sistema y Equipos.	Estación de Servicio de Petropar en la Ciudad de Villa Elisa. Avda. Defensores del Chaco y Rio Paraguay
9	Computadora PC de Escritorio para Facturación de Estación de Servicio Villa Elisa	Quince (15) días hábiles contados a partir de la Orden emitida por el Administrador del Contrato.	Estación de Servicio de Petropar en la Ciudad de Villa Elisa. Avda. Defensores del Chaco y Rio Paraguay
10	Impresora de Tickets para Estación de Servicio Villa Elisa	Quince (15) días hábiles contados a partir de la Orden emitida por el Administrador del Contrato.	Estación de Servicio de Petropar en la Ciudad de Villa Elisa. Avda. Defensores del Chaco y Rio Paraguay
11	UPS para Estación de Servicio Villa Elisa	Quince (15) días hábiles contados a partir de la Orden emitida por el Administrador del Contrato.	Estación de Servicio de Petropar en la Ciudad de Mauricio José Troche Dirección: Juan Ramón Chávez y Absalón Arias
12	Sistema de Facturación para Estación de Servicio de Petropar en Mauricio José Troche	Quince (15) días hábiles contados a partir de la Orden emitida por el Administrador del Contrato.	Estación de Servicio de Petropar en la Ciudad de Mauricio José Troche Dirección: Juan Ramón Chávez y Absalón Arias
13	Controlador de Surtidores para Estación de Servicio de Petropar en Mauricio José Troche	Quince (15) días hábiles contados a partir de la Orden emitida por el Administrador del Contrato.	Estación de Servicio de Petropar en la Ciudad de Mauricio José Troche

			Dirección: Juan Ramón Chávez y Absalón Arias
14	Sistema de Telemedición de Tanques para Estación de Servicio de Petropar en Mauricio José Troche	Quince (15) días hábiles contados a partir de la Orden emitida por el Administrador del Contrato.	Estación de Servicio de Petropar en la Ciudad de Mauricio José Troche Dirección: Juan Ramón Chávez y Absalón Arias
15	Servicio de Instalación e Implementación de los sistemas y Equipos en la Estación de Servicio de Petropar en Mauricio José Troche	Quince (15) días hábiles contados a partir de la Orden emitida por el Administrador del Contrato.	Estación de Servicio de Petropar en la Ciudad de Mauricio José Troche Dirección: Juan Ramón Chávez y Absalón Arias
16	Servicio de Mantenimiento de los Sistemas y Equipos en la Estación de Servicio de Mauricio José Troche	Servicio Mensual por un periodo de Veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepción del Servicio de Instalación e Implementación del Sistema y Equipos.	Estación de Servicio de Petropar en la Ciudad de Mauricio José Troche Dirección: Juan Ramón Chávez y Absalón Arias
17	Computadora PC de Escritorio para Facturación de Estación de Servicio de Petropar en Mauricio José Troche	Quince (15) días hábiles contados a partir de la Orden emitida por el Administrador del Contrato.	Estación de Servicio de Petropar en la Ciudad de Mauricio José Troche Dirección: Juan Ramón Chávez y Absalón Arias
18	Impresora de Tickets para Estación de Servicio de Petropar en Mauricio José Troche	Quince (15) días hábiles contados a partir de la Orden emitida por el Administrador del Contrato.	Estación de Servicio de Petropar en la Ciudad de Mauricio José Troche Dirección: Juan Ramón Chávez y Absalón Arias
19	UPS para Estación de Servicio de Petropar en Mauricio José Troche.	Quince (15) días hábiles contados a partir de la Orden emitida por el Administrador del Contrato.	Estación de Servicio de Petropar en la Ciudad de Mauricio José Troche Dirección: Juan Ramón Chávez y Absalón Arias
20	Sistema de Facturación para Estación de Servicio de Petropar - Ñu Guazú	Quince (15) días hábiles contados a partir de la Orden emitida por el Administrador del Contrato.	Estación de Servicio de Petropar - Ñu Guazú en la Ciudad de Asunción Avda. Ñu Guazú
21	Controlador de Surtidores para Estación de Servicio de Petropar - Ñu Guazú	Quince (15) días hábiles contados a partir de la Orden emitida por el Administrador del Contrato.	Estación de Servicio de Petropar - Ñu Guazú en la Ciudad de Asunción Avda. Ñu Guazú
22	Sistema de Telemedición de Tanques para Estación de Servicio de Petropar - Ñu Guazú	Quince (15) días hábiles contados a partir de la Orden emitida por el Administrador del Contrato.	Estación de Servicio de Petropar - Ñu Guazú en la Ciudad de Asunción Avda. Ñu Guazú
23	Servicio de Instalación e Implementación de los Sistemas y Equipos en la Estación de Servicio - Ñu Guazú	Quince (15) días hábiles contados a partir de la Orden emitida por el Administrador del Contrato.	Estación de Servicio de Petropar - Ñu Guazú en la Ciudad de Asunción Avda. Ñu Guazú
24	Servicio de Mantenimiento de los Sistemas y Equipos en Estación de Servicio de Petropar - Ñu Guazú	Servicio Mensual por un periodo de Veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepción del Servicio de Instalación e Implementación del Sistema y Equipos.	Estación de Servicio de Petropar - Ñu Guazú en la Ciudad de Asunción Avda. Ñu Guazú

25	Computadora PC de Escritorio para Facturación de Estación de Servicio de Petropar Ñu Guazú	Quince (15) días hábiles contados a partir de la Orden emitida por el Administrador del Contrato.	Estación de Servicio de Petropar - Ñu Guazú en la Ciudad de Asunción Avda. Ñu Guazú
26	Impresora de Tickets para Estación de Servicio de Petropar Ñu Guazú	Quince (15) días hábiles contados a partir de la Orden emitida por el Administrador del Contrato.	Estación de Servicio de Petropar - Ñu Guazú en la Ciudad de Asunción Avda. Ñu Guazú
27	UPS para Estación de Servicio de Petropar Ñu Guazú	Quince (15) días hábiles contados a partir de la Orden emitida por el Administrador del Contrato.	Estación de Servicio de Petropar - Ñu Guazú en la Ciudad de Asunción Avda. Ñu Guazú

3. RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS.

El Administrador del Contrato se encargara de verificar el cumplimiento de los requerimientos de estas especificaciones técnicas, en el momento de la recepción de los bienes.

El proveedor correrá con los costos de sustitución, de los bienes que resultaren rechazados por daño, en esta inspección.

La sustitución deberá realizarse en un plazo de tiempo equivalente a 5 (cinco) días hábiles, respetando siempre las especificaciones técnicas.

El Servicio de Instalación e Implementación de los Sistemas y Equipos en la Estación de Servicio se realizará dentro del plazo establecido una vez que el Administrador del Contrato haya emitido la Orden de Servicio.

Los servicios mensuales de Mantenimiento de los Sistemas y Equipos en Estación de Servicio de Petropar se iniciarán una vez que el Administrados del Contrato emita el Acta de Recepción del Servicio de Instalación e Implementación del Sistema y Equipos.

4. INSPECCIONES Y PRUEBAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS.

Una vez que se haya realizado la provisión de los bienes, conforme al Plazo de Entrega, se procederá a la inspección y verificación, con los documentos pertinentes por el responsable de la **ADMINISTRACION DEL CONTRATO**, y con o sin la participación del representante del proveedor.

El Administrador del Contrato emitirá una Constancia de Recepción Provisoria del bien al MOMENTO de la recepción, al único efecto de certificar la entrega realizada. La constancia contendrá la cantidad, marca, la fecha y las observaciones que emerjan durante la recepción. La constancia deberá estar firmada por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

Una vez que el Administrador del Contrato, realice los controles pertinentes y certifique adecuadamente que el suministro se ajuste a las Especificaciones Técnicas y demás documentos del Contrato, en cuanto a cantidad, calidad, origen, procedencia, emitirá el Acta de Recepción Definitiva del Bien, dentro de los 20 (veinte) días calendario de emitida la Constancia de Recepción Provisoria, la que habilitará al proveedor a solicitar el pago de la entrega efectuada.