DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
ADDENDA Nº 1

30 OCT 2017

Señores
OFERENTES
Presente

La Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación (CUOC) del Ministerio de Hacienda, de conformidad a lo establecido en la Ley 2051/03, procede a emitir la siguiente Enmienda al Pliego de Bases y Condiciones de la **a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 04/2017** ***"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, LICENCIAS E INSUMOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA" ID: 328.628.***

Asimismo, les recordamos que la presente enmienda, formará parte del Pliego de Bases y Condiciones; y, por consiguiente, será de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes, los demás puntos quedan invariables.

ENMIENDA 1:

- **Se modifica el punto PLAN DE ENTREGA a continuación, se detalla el Plazo de entrega de bienes: quedando redactado de la siguiente forma:**

ITEM	DEESCRIPCION	LUGAR DONDE SE ENTREGARAN LOS BIENES	FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES
1	ACCES POINT	Dpto. de Aprovisionamiento Eusebio Ayala casi Morquio de 07:30 hs a 15:00 hs.	Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 30 días hábiles posteriores.
2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (TIPO I AVANZADA) (SSEAF)		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 20 días hábiles posteriores.
3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (TIPO III PERSONAL) (SNC)		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 20 días hábiles posteriores.
4	COMPUTADORA PORTÁTIL (TABLET) (SSEE)		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 15 días hábiles posteriores.
5	DISCO EXTERNO (DA)		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 30 días hábiles posteriores.
6	DISCO EXTERNO (DA)		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 30 días hábiles posteriores.
7	MOUSE OPTICO USB 3.0 (DA)		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 30 días hábiles posteriores.
8	NOTEBOOK (TIPO I AVANZADA) (SSEE)		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 20 días hábiles posteriores.
9	NOTEBOOK (TIPO I AVANZADA) (DA)		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 20 días hábiles posteriores.
10	NOTEBOOK (TIPO II INTERMEDIA) (SSEAF)		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 20 días hábiles posteriores.
11	NOTEBOOK (TIPO II INTERMEDIA) (SSEE)		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 20 días hábiles posteriores.
12	NOTEBOOK (TIPO II INTERMEDIA) (DA)		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 20 días hábiles posteriores.
13	NOTEBOOK (TIPO II INTERMEDIA) (DA)		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 20 días hábiles posteriores.
14	PROYECTOR (DA)		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 30 días hábiles posteriores.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
ADDENDA Nº 1

15	PROYECTOR (SNC)		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 30 días hábiles posteriores.
16	SERVIDOR RACKEABLE (SSEE)		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 30 días hábiles posteriores.
17	UPS 10 KVA (DA)		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 30 días hábiles posteriores.
18	CÁMARA FILMADORA FULL HD (DA)		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 30 días hábiles posteriores.
19	TELÉFONO INALÁMBRICO (DA)		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 30 días hábiles posteriores.
20	APARATO DE FAX (DA)		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 30 días hábiles posteriores.
21	MÁQUINA DESTRUCTORA DE PAPEL (DA)		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 30 días hábiles posteriores.
22	INVERSOR DE CORRIENTE (DA)		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 30 días hábiles posteriores.
23	LICENCIAS ENTERPRISE ARCHITECT - Edición Corporativa Flotante (SSEAF)		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 30 días hábiles posteriores.
24	RENOVACIÓN DE LICENCIAS ENTERPRISE ARCHITECT - Edición Corporativa Flotante (SSEAF)		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 30 días hábiles posteriores.
25	SOFTWARE COMMERCIAL EViews 9.5 Single User Pricing		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 15 días hábiles posteriores.
26	MDG TECHNOLOGY FOR TOGAF –Flotante (SSEAF)		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 15 días hábiles posteriores
27	SERVIDOR TIPO BLADES PARA CHASIS DELL 1000E (DA)		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 15 días hábiles posteriores
28	SOFTWARE ANTIVIRUS (DA)		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 15 días hábiles posteriores
29	SISTEMA DE COPIAS DE SEGURIDAD (Hardware + Software) (DA)		Desde el día primer día hábil de haber recibido la Orden de Compra hasta los 15 días hábiles posteriores

ENMIENDA 2:
Se modifica las Especificaciones Técnicas del Ítem 17 UPS 10 KVA, en el punto donde hace referencia "BANCO DE BATERIA" y "AUTONOMÍA, quedando redactado de la siguiente forma:

ITEM 17 – UPS 10 KVA (DA)		
Especificaciones Técnicas		
Detalle del Bien	Características	Mínimo Exigido
Marca	especificar	*Exigido*
Modelo	especificar	Exigido
Capacidad	capacidad en KVA	10

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
ADDENDA N° 1

Tipo	modelo interactivo- online	Exigido
Autonomía	autonomía de carga en minutos a carga plena con baterías internas. No se aceptaran bancos de baterías **(OPCIONAL)**	Se Acepta Que La Autonomía Sea como mínimo De 3 Minutos
Gabinete	original tipo torre	Exigido
Alineación eléctrica	entrada de 200 voltios a 50 Hz. Salida 220 voltios estabilizada	Exigido
Protección	contra picos altos de la corriente eléctrica y cortocircuitos	Exigido
Alarmas Sonoras	provee notificación de las condiciones de la UPS	Exigido
Banco de Batería	debe estar integrado al chasis **(Opcional).**	Exigido
Módulos de Baterías Conectados	para ofrecer mayor disponibilidad a través de baterías redundantes	Deseado
Indicadores LED de Estado	indicadores de estado en caso de fallas o sobrecarga	Exigido
Redundancia	posibilidad de configuración en forma redundante paralela	Deseado
Interface de Red	tarjeta de red 10/100 Mbps incorporada para configuración y prueba de forma externa a través del protocolo telnet o software de configuración	Deseado
Prueba automática de red	auto chequeo de la batería para asegurar la detección temprana de una batería que necesita ser reemplazada	Exigido
Administración	interfaz Ethernet para la administración remota	Deseado
Mantenimiento	soporte de mantenimiento preventivo del equipo ofertado, mano de obra incluyendo limpieza de componentes, chequeo cada 6 meses en fecha a ser definida por el oferente, se aplicara durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor	Exigido
Certificación de Calidad	certificación ISO 9001:2000	Exigido
Instalación	el proveedor deberá incluir en su oferta la instalación completa y puesta en funcionamiento de la UPS por técnicos calificados para realizar el trabajo, más la provisión de los cables necesarios para la alimentación de la UPS y de la salida correspondiente con el kilometraje que le corresponde sean el manual	Exigido
Garantía Escrita de Hardware	soporte de hardware, repuestos y de mano de obra, traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del oferente, en caso de que la reparación de la UPS dure más de 48 horas desde que se retiró el equipo deberá entregar otra UPS de igual o mejor característica mientras dure la reparación	2 Años
Declaración Jurada de partes	presentar declaración jurada de que el equipo ofertado cuenta con repuestos de todas sus partes por un periodo de 5 años	Exigido

ENMIENDA 3:

Se modifica la <u>SECCIÓN I - CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA,</u> que se podrán visualizar a través del SICP:

- **Tope de Consultas.**
- **Tope de Respuesta.**
- **Inicio de Propuesta.**
- **Fin de Propuesta.**
- **Inicio de Etapa Competitiva.**
- **Entrega de Ofertas.**
- **Apertura de Ofertas.**

TODO LO NO MENCIONADO EN LAS ENMIENDAS PRECEDENTES SIGUEN INVARIABLES Y SIN MODIFICACIONES ALGUNAS.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Econ. Francisco Valiente
Encargado de Despacho
Res. D.A. N° 578/17
Coordinación Unidad Operativa de Contratación