| | | |
|---|---|---|
| | tickets. | |
| **Cantidad de Usuarios** | • 20 Usuarios administrativos<br>• Ilimitados para playeros en las EESS | Exigido |
| **Alcance del proyecto** | En esta etapa solamente se implementaran los siguientes módulos.<br><br>**Módulos a implementar**<br>• Ventas<br>• Caja<br>• Tesorería<br>• Stock con integración a tele medición<br>• Controlador de surtidores<br><br>Todos los módulos de facturación deben estar integrados en la misma base de datos y deben estar alojados en el Datacenter de Petropar en Villa Elisa en servidores virtualizados con VMWare.<br>El Modelo de conectividad para todas las estaciones será On-Line contra el DataCenter de Petropar via VPN de COPACO. | Exigido |

| **Ítem 2 - Servicio de Instalación e Implementación del Sistema de Facturación y Cuenta Corriente - Planta Villa Elisa y Oficina Central** | | |
|---|---|---|
| **Cantidad** | 1 | -- |
| **Descripción** | **Características** | **Requerimiento** |
| **Características** | El servicio deberá contemplar toda la instalación en la casa central. La instalación deberá comprender tanto la licencia del software como todo el hardware y equipamiento necesario para el correcto funcionamiento del mismo. | Exigido |

| **Ítem 3 Servicio de Mantenimiento del Sistema de Facturación y Cuenta Corriente Planta Villa Elisa y Oficina Central** | | |
|---|---|---|
| **Cantidad** | 24 | -- |
| **Alcance del Servicio** | ▪ Soporte técnico local por veinticuatro (24) meses contados desde la emisión del Acta de Recepción Definitiva del Servicio de Instalación e Implementación del Sistema de Facturación y Cuenta Corriente - Planta Villa Elisa y Oficina Central.<br>▪ Soporte on-site en central hasta 5 horas al mes. | Exigido |