Contrato Nº 29/2022

Entre LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ, domiciliada en Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por EL PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN, con Cédula de Identidad N° 714.079, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma **JAM Construcciones**, domiciliada en Av. San Blas, Edificio Corpus, 2º Piso, Oficina Nº 23, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. Alicia Edith Medina Rodas**, con Cédula de Identidad N° 3.512.939, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como Las partes e individualmente parte, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE "CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE SANTA RITA (SEGUNDOLLAMADO)-PLURIANUAL 2023",el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE SANTA RITA (SEGUNDO LLAMADO)-PLURIANUAL 2023.

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: Orden de inicio, certificados de obra

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 417.084

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

b. Otras consideraciones presupuestarias: Las partidas presupuestarias correspondientes al año 2023, están supeditadas a la aprobación del Presupuesto de Gastos de la Gobernación de Alto Paraná año 2023.

Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 08/2022, convocado por la Gobernación de Alto Paraná. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1915/2022.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra	Metros cuadrados	2.630	7.003	18.417.890
2	72131601-002	Preparación de obra	Metros cuadrados	2.630	-	-
2.1		Replanteo y marcaciones	Metros cuadrados	2.630	3.446	9.062.980
3	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Metros cuadrados	6	506.279	3.037.674
4	72131601-002	Preparación de obra	Metros cuadrados	60	-	-
4.1		Obrador con oficina y baño móvil (10x3)	Metros cuadrados	60	352.915	21.174.900
5	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Metros cuadrados	3.975	-	-
5.1		Destape de suelo vegetal	Metros cuadrados	3.975	7.046	28.007.850
6	72141511-004	Servicio de excavación de bolsones	Metros cúbicos	79	-	-
6.1		Excavación para fundar zapatas	Metros cúbicos	79	43.427	3.430.733
7	72141511-004	Servicio de excavación de bolsones	Metros cúbicos	60	-	-
7.1		Excavación para cimiento	Metros cúbicos	60	36.696	2.201.760
8	72131601-003	Cimiento	Metros cuadrados	60	-	-
8.1		Cimiento de piedra bruta	Metros cúbicos	60	412.242	24.734.520
9	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Metros cúbicos	160,06	-	-
9.1		Estructura de Hormigón Armado en bases o zapatas	Metros cúbicos	160,06	1.665.661	266.605.700
10	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Metros cúbicos	44,96	-	-
10.1		Encadenados o vigas de H° A° en fundaciones	Metros cúbicos	44,96	2.117.909	95.221.189
11	72131601-015	Pilar	Metros cúbicos	84	-	-
11.1		Pilares de Hormigón armado entre mamposterías de ladrillos huecos fck=21MPa	Metros cúbicos	84	2.165.851	181.931.484
12	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Metros cúbicos	87,15	-	-
12.1		Vigas superiores de hormigón Armado fck=21MPa	Metros cúbicos	87,15	2.117.909	184.575.769
13	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Metros cúbicos	177,88	-	-
13.1		Estructura de H° A° en graderías superiores, bajas, escaleras, fondo de cancha, losa para cabina de transmisión y Palco de Autoridades fck=21MPa	Metros cúbicos	177,88	2.114.664	376.156.432
14	72102504-003	Construcción de muro transversal	Metros cúbicos	38	-	-
14.1		Muro de hormigón cara escenario	Metros cúbicos	38	1.665.661	63.295.118
15	72131601-005	Mampostería	Metros cuadrados	98	-	-
15.1		Mamposterías de nivelación de 0,30 m.	Metros cuadrados	98	171.342	16.791.516
16	72131601-006	Aislación	Metro lineal	480	-	-
16.1		Aislación horizontal de muros para paredes	Metro lineal	480	34.713	16.662.240
17	72131601-005	Mampostería	Metros cuadrados	12	-	-

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

Dr. Roberto L. González Goeskin
Gobernador de Alto Paraná

17.1		Mampostería de elevación común de 0,30m armada (1:4) con cemento tipo 1	Metros cuadrados	12	200.842	2.410.104
18	72131601-005	Mampostería	Metros cuadrados	2.340	-	-
18.1		Mampostería de Elevación de ladrillos huecos visto y revocado de 0,20 m.	Metros cuadrados	2.340	98.926	231.486.840
19	72131601-005	Mampostería	Metros cuadrados	110	-	-
19.1		Mampostería de ladrillos Huecos de 0,15 m.	Metros cuadrados	110	48.040	5.284.400
20	72131601-005	Mampostería	Metros cuadrados	332,6	-	-
20.1		Mampostería de ladrillos convoco	Metros cuadrados	332,6	104.142	34.637.629
21	72131601-9988	Construcción de gradería para cancha	Metros cuadrados	31,2	-	-
21.1		Gradas de ladrillos para acceso superior a graderías	Metros cuadrados	31,2	96.352	3.006.182
22	72131601-9988	Construcción de gradería para cancha	Metros cuadrados	12	-	-
22.1		Gradas de accesos al escenario con ladrillos comunes de 0,30m armada	Metros cuadrados	12	89.040	1.068.480
23	72152704-001	Servicio de construcción de bordes de acera	Metro lineal	45,2	-	-
23.1		Borde de ladrillos comunes a la vista de 0,30m tipo sardinel entre talud y contrapiso de vereda, alt 30cm para jardín	Metro lineal	45,2	189.875	8.582.350
24	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	Metros cuadrados	2.772	-	-
24.1		Estructura para techo	Metros cuadrados	2.772	198.147	549.263.484
25	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	Metros cuadrados	2.772	-	-
25.1		Cobertura metálica resistente de chapa doblada, con chapas sándwich termo acústica	Metros cuadrados	2.772	314.418	871.566.696
26	72102003-001	Relleno de hormigón	Metros cúbicos	85	-	-
26.1		Relleno y compactación del escenario	Metros cuadrados	85	117.571	9.993.535
27	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	1.980	-	-
27.1		Revoque de pilares, vigas y losas de hormigón Armado 1:4:16	Metros cuadrados	1.980	33.242	65.819.160
28	72101607-006	Revoque de pared	Metros cuadrados	1.420	-	-
28.1		Revoque de paredes interiores c/ azotada previa 1:3	Metros cuadrados	1.420	29.131	41.366.020
29	72101607-006	Revoque de pared	Metros cuadrados	2.200	-	-
29.1		Revoque de paredes exteriores con impermeabilizante	Metros cuadrados	2.200	29.131	64.088.200
30	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	1.674,34	-	-
30.1		Revoque de graderías para siento, al fratazado fino	Metros cuadrados	1.674,34	33.242	55.658.410
31	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	1.850	-	-
31.1		Contrapiso de cascotes, 10cm	Metros cuadrados	1.850	47.373	87.640.050
32	72101508-001	Servicio de Pulido y encerado de piso	Metros cuadrados	832	-	-
32.1		Alisada de cemento sobre hormigón armado, granulada con endurecedor superfial (área de cancha)	Metros cuadrados	832	183.480	152.655.360
33	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	982,5	-	-
33.1		Pisos Porcelanato 60x60 para Deposito de equipamiento, área de cantina, Escenario, Vestuario y Sanitario de escenario, Vestuarios, Sanitarios, Hall de acceso y boleterias,acceso jugadores y árbitros, acceso graderías	Metros cuadrados	982,5	208.179	204.535.868
34	72101607-005	Instalación o colocación de zócalo	Metro lineal	265	-	-
34.1		Zócalos Porcelanato 60x60 10cm	Metro lineal	265	20.818	5.516.770
35	72102702-002	Revestimiento de pisos	Metros cuadrados	620	-	-
35.1		Revestimiento de porcelanato en Sanitarios	Metros cuadrados	620	208.179	129.070.980
36	72102702-002	Revestimiento de pisos	Metros cuadrados	25,6	-	-
36.1		Revestimiento de porcelanato en Sanitarios árbitros	Metros cuadrados	25,6	208.179	5.329.382
37	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Metros cuadrados	1.264	-	-
37.1		Nivelación del suelo, relleno de tierra compactado	Metros cuadrados	1.264	29.190	36.896.160
38	72141503-001	Servicio de remoción de piedras	Metros cuadrados	1.264	-	-

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.: 3.512.939-5

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

38.1		Nivelación colocación de piedra 6ta (3 cm) con compactación	Metros cuadrados	1,264	18.348	23.191.872
39	72151911-001	Servicio de instalación de adoquines unitarios	Metros cuadrados	1.264	-	-
39.1		Colocación de paver alta resistencia, con compactación (color según diseño).incluye cordón.	Metros cuadrados	1.264	120.930	152.855.520
40	72141102-001	Servicio de nivelación del terreno	Metros cuadrados	1.264	-	-
40.1		Colocación de arena a la terminación y pintura de resina	Metros cuadrados	1.264	31.692	40.058.688
41	72102508-999	Mesada de mampostería con revestimiento	Metros cuadrados	6,58	-	-
41.1		Mesadas de granito negro para cantina con doble bachas incluidas- según detalle de planos	Metros cuadrados	6,58	621.768	4.091.233
42	73121602-004	Servicio de fabricación de rejas	Metros cuadrados	13,45	-	-
42.1		Reja para acceso, plegadas hojas con rieles, rulemanes y cerraduras exteriores y portacandado en 1 accesos	Metros cuadrados	13,45	521.250	7.010.813
43	72131601-010	Aberturas	Metros cuadrados	32	-	-
43.1		Aberturas de chapas dobladas N° 20 de 1,00 m. con accesorios	Metros cuadrados	32	458.567	14.674.144
44	72131601-010	Aberturas	Metros cuadrados	16	-	-
44.1		Aberturas de chapas dobladas N° 20 de 2,00 m. con accesorios	Metros cuadrados	16	458.567	7.337.072
45	72131601-010	Aberturas	Metros cuadrados	36	-	-
45.1		Aberturas de chapas dobladas N° 20 de 3,00 m. con accesorios y protección tipo visera	Metros cuadrados	36	458.567	16.508.412
46	72131601-010	Aberturas	Metros cuadrados	10	-	-
46.1		Aberturas de chapas dobladas N° 20 de 2,50 m. con accesorios y protección tipo visera	Metros cuadrados	10	458.567	4.585.670
47	72131601-010	Aberturas	Metros cuadrados	4	-	-
47.1		Aberturas de ventana de chapa doblada N° 20 para cantina	Metros cuadrados	4	50.180	200.720
48	72131601-010	Aberturas	Metros cuadrados	10,8	-	-
48.1		Aberturas de puertas en aluminio c/ marcos incluidos, de abrir, p/ discapacitados y puertas del tipo vaiven en sanitarios de 1,00x1,80	Metros cuadrados	10,8	1.419.860	15.334.488
49	72131601-010	Aberturas	Metros cuadrados	37,8	-	-
49.1		Aberturas de puertas en aluminio c/ marcos incluidos, de abrir, p/ discapacitados y puertas del tipo vaiven en sanitarios de 0,70x1,80	Metros cuadrados	37,8	1.419.860	53.670.708
50	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas	Unidad	7	-	-
50.1		Puerta con marcos de cedro tipo placa contra marco (interior y exterior) incluye pintura poliuretano (color a elegir según fiscalización) herrajes y cerradura tipo copa. Dimensiones 0,90 x 2,10	Unidad	7	2.971.125	20.797.875
51	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas	Unidad	11	-	-
51.1		"Puerta con marcos de cedro tipo placa contra marco (interior y exterior) incluye pintura poliuretano (color a elegir según fiscalización) herrajes y cerradura tipo copa. Dimensiones 0,70 x 2,10 "	Unidad	11	1.928.625	21.214.875
52	72152607-001	Servicio de instalación de canaletas de descarga	Metro lineal	318	-	-
52.1		Canaletas aéreas de 1 mt. de chapas de zinc y bajadas de PVC pluviales	Metro lineal	318	125.100	39.781.800
53	72131701-019	Servicio de colocación/desmontaje de barandas de seguridad	Metro lineal	216,34	-	-
53.1		Barandas metálicas de hierro de 2 1/2" en graderías y escaleras de graderías	Metro lineal	216,34	212.907	46.060.300
54	72131601-010	Aberturas	Metros cuadrados	15	-	-
54.1		Ventanas fijas de Vidrio templado de 8 mm con marcos de aluminio para cabinas	Metros cuadrados	15	792.300	11.884.500
55	72131601-010	Aberturas	Metros cuadrados	7,2	-	-
55.1		Ventanas de abrir de Vidrio templado de 8 mm con marcos de aluminio (1,20x1,50)	Metros cuadrados	7,2	792.300	5.704.560
56	72131601-010	Aberturas	Metros cuadrados	2,64		-

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.: 3.512.939-5

Dr. Roberto L. González Voesken
Gobernador de Alto Paraná

56.1		Ventanas de abrir de Vidrio templado de 8 mm con marcos de aluminio (1,20 x1,10)	Metros cuadrados	2,64	792.300	2.091.672
57	72131601-010	Aberturas	Metros cuadrados	20,16	-	-
57.1		Ventanas de abrir de Vidrio templado de 8 mm con marcos de aluminio (2,10 x1,50)	Metros cuadrados	20,16	792.300	15.972.768
58	72131601-010	Aberturas	Metros cuadrados	1,8	-	-
58.1		Ventanas de abrir de Vidrio templado de 8 mm con marcos de aluminio (0,50 x0,60)	Metros cuadrados	1,8	792.300	1.426.140
59	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas	Metros cuadrados	10,08	-	-
59.1		Puerta de abrir de Vidrio templado de 8 mm con marcos de aluminio y accesorios (1,20x2,10)	Metros cuadrados	10,08	902.500	9.097.200
60	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Metro lineal	180	-	-
60.1		Desagües cloacales y de ventilación	Metro lineal	180	49.132	8.843.760
61	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	38	-	-
61.1		Registros sanitarios	Unidad	38	245.661	9.335.118
62	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Metro lineal	390	-	-
62.1		Red de Agua con cañería de 1 " de PVC para alimentación	Metro lineal	390	32.755	12.774.450
63	72102508-999	Mesada de mampostería con revestimiento	Metros cuadrados	30	-	-
63.1		Mesada de granito	Metros cuadrados	30	625.500	18.765.000
64	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	39	-	-
64.1		Colocación de bacha cerámica sobre granito con canillas y accesorios	Unidad	39	233.520	9.107.280
65	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	30	-	-
65.1		Inodoros Cisterna ligera para empotrar en muro de mampostería, con anclajes, llave de regulación de 1/2" premontada, mecanismo de descarga de 3/6 litros y elementos de conexión a alimentación y desagüe. Pulsador mecánico de doble accionamiento, para cisterna empotrada.	Unidad	30	1.045.713	31.371.390
66	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	6	-	-
66.1		Inodoros cisterna baja	Unidad	6	1.213.144	7.278.864
67	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	4	-	-
67.1		Inodoros cisterna baja para discapacitados c/ barral de 2"	Unidad	4	1.213.144	4.852.576
68	72102508-999	Mesada de mampostería con revestimiento	Metros cuadrados	5,4	-	-
68.1		Mesada de granito para cocina con bacha de acero inox, canillas y accesorios.	Metros cuadrados	5,4	827.144	4.466.578
69	72102508-999	Mesada de mampostería con revestimiento	Metros cuadrados	5,6	-	-
69.1		Mesada de granito para boletería y cabina de prensa	Metros cuadrados	5,6	827.144	4.632.006
70	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	17	-	-
70.1		Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, color Blanco, de 330x460x720 mm, con manguito, tapón de limpieza y juego de fijación. Grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromado, con enlace cromado y conexiones de 1/2" de diámetro	Costo por Mil	17	2.325.070	39.526.190
71	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	16	-	-
71.1		Separadores en granito negro para Urinario	Unidad	16	257.334	4.117.344
72	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	16	-	-
72.1		Dispenser para jabón	Unidad	16	216.840	3.469.440
73	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	40	-	-
73.1		Dispenser para papel	Unidad	40	246.864	9.874.560
74	72102303-003	Construcción de cámara séptica	Unidad	5	1.555.857	7.779.285
75	72102303-002	Construcción de pozo ciego	Unidad	5	2.292.841	11.464.205
76	72131601-001	Construcción e Instalaciones eléctricas	Unidad Medida Global	35	-	-
76.1		Tablero General para 34 llaves	Unidad Medida Global	35	98.265	3.439.275

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

Dr. Roberto L. González Daesken
Gobernador de Alto Paraná

77	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad Medida Global	108	-	-
77.1		Tablero Seccionales, de Cabinas y Autoridades	Unidad Medida Global	108	98.265	10.612.620
78	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad Medida Global	148	-	-
78.1		Puntos y tomas s/ artefactos	Unidad Medida Global	148	98.265	14.543.220
79	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad Medida Global	60	-	-
79.1		Red de acometidas y alimentación a sub tableros seccionales	Unidad Medida Global	60	98.265	5.895.900
80	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad	52	-	-
80.1		Instalación y red con artefactos LED de 400W para cancha	Unidad	52	405.834	21.103.368
81	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad	5	-	-
81.1		Cableado para red telefónica Interna para cabinas	Unidad	5	291.405	1.457.025
82	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	90	-	-
82.1		Artefactos plafones LED 50w	Unidad	90	134.020	12.061.800
83	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	30	-	-
83.1		Artefactos plafones LED 70w	Unidad	30	223.367	6.701.010
84	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	6	-	-
84.1		Artefactos plafones para escenario de LED 200 W.	Unidad	6	219.617	1.317.702
85	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	10	-	-
85.1		Alumbrado exterior de 6 metros	Unidad	10	1.152.484	11.524.840
86	72102201-010	Ampliación de red eléctrica	Unidad Medida Global	30	-	-
86.1		Puesta a tierra con provisión de campo en jabalinas de cobre y acometida para equipo de amplificación con cables NYY y toma trifásico	Unidad Medida Global	30	98.265	2.947.950
87	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso	Metros cuadrados	89	-	-
87.1		Cielorraso de yeso acartonado para escenario y cabina de transmisiones con estructura metálica	Metros cuadrados	89	122.832	10.932.048
88	72152905-001	Servicio de trabajos en hierro estructural	Unidad	2	-	-
88.1		Arcos de Futbol de salón removibles (Caños redondos de 3 pulgadas galvanizados espesor 2mm), tamaño: 3 m x 2 m	Unidad	2	3.272.708	6.545.416
89	72152905-001	Servicio de trabajos en hierro estructural	Unidad	2	-	-
89.1		Tablero Profesional de Cristal de Basquet distancia de la estructura al tablero 3,20m.	Unidad	2	40.573.274	81.146.548
90	72102203-9999	Montaje y/o Desmontaje de Reloj Biometrico	Unidad	1	-	-
90.1		Dispositivo de visualización de marcador y temporizador - Consistente en 2 display grande de 1,00m x 1,40m con sistema inalámbrico.	Unidad	1	12.544.279	12.544.279
91	72131601-998	Colocación de estructuras deportivas	Metros cuadrados	870	-	-
91.1		Red de protección laterales, colgante	Metros cuadrados	870	31.382	27.302.340
92	72102401-003	Servicio de pintura de aberturas	Metros cuadrados	100	-	-
92.1		Pintura de aberturas metálicas	Metros cuadrados	100	16.377	1.637.700
93	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	1.547	-	-
93.1		Pintura Epoxi con impermeabilizante, argamasado y poliuretano para pista polideportiva	Metros cuadrados	1.547	76.832	118.859.104
94	72102402-002	Servicio de pintura cielo razo	Metros cuadrados	89	-	-
94.1		Pintura de cielorrasos de yeso con semibrillo color blanco	Metros cuadrados	89	16.377	1.457.553
95	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	250	-	-
95.1		Pintura de barandas metálicas	Metro lineal	250	16.377	4.094.250
96	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Metros cuadrados	2.812	-	-
96.1		Pintura al látex de paredes pilares y losas con textura	Metros cuadrados	2.812	39.031	109.755.172
97	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Metros cuadrados	2.200	-	-
97.1		Pintura de paredes con látex para exteriores con impermeabilizante	Metros cuadrados	2.200	37.644	82.816.800

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

Dr. Roberto L. González Voesken
Gobernador de Alto Paraná

98	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	245	-	-
98.1		Pintura de canaletas aéreas y bajadas pluviales con esmalte sintético antioxido	Unidad Medida Global	245	39.467	9.669.415
99	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	1.674,34	-	-
99.1		Pintura de graderías con pintura polideportiva color gris	Metros cuadrados	1.674,34	37.644	63.028.855
100	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	1.320	-	-
100.1		Pintura de graderías parte baja al látex con textura	Metros cuadrados	1.320	39.031	51.520.920
101	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	155	-	-
101.1		Pintura termoplástica para aislación de losa	Metros cuadrados	155	100.080	15.512.400
102	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Metros cuadrados	34,64	-	-
102.1		Relleno y compactación de taludes a los laterales	Metros cuadrados	34,64	117.571	4.072.659
103	70111713-002	Colocación de pasto	Unidad	4	-	-
103.1		Jardinería y empastado (Plantas y piedras decorativas a ser puestas en el lugar)	Unidad	4	1.775.332	7.101.328
104	72152905-001	Servicio de trabajos en hierro estructural	Unidad	8	-	-
104.1		Colocación de basureros con estructura metálica de 3 unidades para exteriores según diseño	Unidad	8	1.084.200	8.673.600
105	72131601-9976	Servicio de instalación de chapa	Metros cuadrados	67,78	-	-
105.1		Fachadas de fachada con placa de ACM en accesos a graderías	Metros cuadrados	67,78	493.148	33.425.571
106	82101502-001	Carteles acrílicos sin soporte	Metros cuadrados	4	-	-
106.1		Letras corpóreas en acero inoxidable en accesos principal - Letras 50cm	Metros cuadrados	4	2.376.076	9.504.304
107	72152706-001	Servicio de construcción de caminos particulares para vehículos	Metros cúbicos	1.604	-	-
107.1		Esparcido de triturada 4ta para estacionamiento	Metros cúbicos	1.604	12.131	19.458.124
108	72153507-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Metros cuadrados	2.630	-	-
108.1		Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	2.630	5.113	13.447.190
109	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	1	-	-
109.1		Panel Central de Control, Pulsador manual, Alarma Audio-Visual Circuito de Sensores : HC y TV	Unidad	1	39.730.824	39.730.824
110	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	1	-	-
110.1		Instalación de BIE, BIS, Válvula de Retención	Unidad	1	12.903.512	12.903.512
111	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	1	-	-
111.1		BIE, (gla de incendio de emergencia), BIS (gla de Incendio Siamesa)	Unidad	1	10.611.708	10.611.708
112	73121602-006	Servicio de fabricación de puerta y ventanas metálicas	Unidad	4	-	-
112.1		Puerta Corta - Fuego	Unidad	4	6.858.326	27.433.304
113	72154015-001	Servicio de instalación de escaleras de emergencia	Unidad	4	-	-
113.1		Escalera metálica de Emergencia	Unidad	4	7.238.465	28.953.860
114	92121702-003	Mantenimiento extintor de incendio	Unidad	20	-	-
114.1		Extintores 9 kl	Unidad	20	295.038	5.900.760
115	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	8	-	-
115.1		Señalizaciones de salida de emergencia	Unidad	8	233.620	1.868.960
		Precio Total IVA Incluido				5.489.906.105

El monto total del presente contrato asciende a Gs: Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve Millones Novecientos Seis Mil Ciento Cinco.-

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Dr. Roberto L. Gonzalez Vasalem
Gobernador de Alto Paraná

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el plan de prestación de servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de:

La Secretaría de Obras de la Gobernación de Alto Paraná.

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE SANTA RITA (SEGUNDO LLAMADO)-PLURIANUAL 2023.-

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

GOBERNACION DEL ALTO PARANÁ

Dr. Roberto L. González Voesken
Gobernador de Alto Paraná

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 20 días del mes de setiembre de 2022.

Firmado por: LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Prof. Dr. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN
C.I. Nº. 714.079
GOBERNADOR DE ALTO PARANÁ

Firmado por: JAM CONSTRUCCIONES

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

Sra. Alicia Edith Medina Rodas
C.I. Nº 3.512.939
Propietaria

GOBERNACION DEL ALTO PARANÁ

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná