MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de mayo esq. Concepción – Teléfono (0516) 262 206

E-mail: municipalidadtobati@gmail.com

Tobati - Paraguay

CONTRATO N° 05/2023

CONTRATACION VÍA EXCEPCIÓN Nº 04/2023 "REPARACIÓN DE MUROS ESTRUCTURALES BLOQUE B – Y REPARACIÓN DE TECHO BLOQUE A EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2231 DOLORES MIÑO- IDNº 423031

Entre la Municipalidad de Tobati, domiciliada en 14 de mayo esq. Concepción, República del Paraguay, representada para este acto por la **SEÑORA EVANGELISTA NOEMI GONZÁLEZ VERA**, con **Cédula de Identidad N° 3.926.977**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **"IBAGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS"** con **RUC N° 3746161-3**, domiciliado en la compañía Arruai, de la Ciudad de Ita - Sucursal en la Ciudad de Juan de Mena República del Paraguay, representada para este acto por **el SR. LUIS MIGUEL IBARRA GÓMEZ CON CIN° 3.746.161** denominada en adelante el CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE OBRA PARA LA REALIZAR LOS SIGUENTES TRABAJOS: REPARACIÓN DE MUROS ESTRUCTURALES BLOQUE B – Y REPARACIÓN DE TECHO BLOQUE A EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2231 DOLORES MIÑO- IDNº 423031**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

REPARACIÓN DE MUROS ESTRUCTURALES BLOQUE B – Y REPARACIÓN DE TECHO BLOQUE A EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2231 DOLORES MIÑO- IDNº 423031

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Pólizas de Seguro exigidos en el PBC

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 423031.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación por Excepción N° 04/2023, convocado por la Municipalidad de Tobati, según resolución Nº 258/2023 y 260/2023.

Luis Miguel Ibarra Gómez
RUC: 3746161-3

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
INTENDENCIA

La adjudicación fue realizada por Resolución N° 310/2023

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

N°	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	**CARTEL DE OBRAS**	**un.**	**3,00**	**1.300.000**	3.900.000
2	**VALLADO DE PROTECCIÓN DE OBRA**	**ml**	**70,00**	**70.000**	4.900.000
3	**SANITARIO Y AULA BLOQUE B**				
3.1	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros y lavatorios)	un	9,00	55.000	495.000
3.2	Remoción de artefactos eléctricos (por boca)	un	17,00	12.000	204.000
3.3	Remoción de cisternas	un	3,00	12.000	36.000
3.4	Remoción de revestimiento cerámico existente	m2	56,31	19.000	1.069.890
3.5	Remoción de piso	m2	46,46	19.000	882.740
3.6	Remoción de aberturas	un	8,00	39.000	312.000
3.7	Viga inferior de hormigón armado	m3	1,70	1.900.000	3.230.000
3.8	Envarillado de muros con varilla de 10mm	m2	56,00	170.000	9.520.000
3.9	Tratamiento de muro fisurado con hormigón y tela industrial	ml	36,00	265.000	9.540.000
3.10	Revoque interior filtrado	ml	78,00	110.000	8.580.000
3.11	Revoque grueso exterior con hidrófugo	m2	35,00	110.000	3.850.000
3.12	Relleno y compactación	m3	13,93	95.000	1.323.350
3.13	Contrapiso de 10cm de hormigón ciclópeo	m2	46,46	110.000	5.110.600
3.14	Carpeta de nivelación	m2	46,46	108.000	5.017.680
3.15	Colocación de piso de cerámica esmaltada 30x30	m2	17,70	195.000	3.451.500
3.16	Colocación de piso de layota nacional	m2	28,80	375.000	10.800.000
3.17	Colocación de aberturas metálicas, marco y puerta de 0,80 (incluye material y	un	5,00	375.000	1.875.000

MUNICIPALIDAD DE TOBATI INTENDENCIA

	colocación)				
3.18	Colocación de azulejos 30x30	m2	56,31	168.000	9.460.080
3.19	Cambio de tirante de madera yvyra pyta	un	1,00	220.000	220.000
3.20	Reposición de tejas y tejuelones	ml	46,46	129.000	5.993.340
3.21	Pintura de paredes interiores al agua	m2	150,00	78.000	11.700.000
3.22	Pintura de abertura con esmalte sintético	m2	9,45	110.000	1.039.500
3.23	**INSTALACIÓN SANITARIA**				
3.23.1	Lavatorio con pedestal, incluye material y mano de obra	un	4,00	373.000	1.492.000
3.23.2	Griferia, incluye material y mano de obra	un	6,00	219.000	1.314.000
3.23.3	Inodoro nuevo, incluye material y mano de obra	un	3,00	319.000	957.000
3.23.4	Mingitorios, incluye material y mano de obra	un	2,00	300.000	600.000
3.23.5	Tapa de inodoro, incluye material y mano de obra	un	3,00	70.000	210.000
3.23.6	Colocación de Cisterna alta	un	3,00	60.000	180.000
3.23.7	Rejilla de piso de 15x15	un	3,00	75.000	225.000
3.24	**Instalación eléctrica (conexión e instalaciones, llaves)**				
3.24.1	Artefactos fluorescente 1x40w con soportes rígido	un	9,00	175.000	1.575.000
3.24.2	Tomas comunes	un	9,00	138.000	1.242.000
4	**REPARACIÓN DE TECHO BLOQUE A**				
4.1	Demolición de techo existente	m2	177,06	50.000	8.853.000
4.2	Techo de tejas cerámicas con maderamen	m2	177,06	300.000	53.118.000
4.3	Canaleta moldurada Nº 26 con bajada	ml	28,70	100.000	2.870.000
4.4	Pintura de vigas, tejuelones y maderamen	m2	177,06	100.000	17.706.000
5	**CONTENEDOR PARA ESCOMBROS**	un	4,00	300.000	1.200.000
6	**LIMPIEZA FINAL DE OBRAS**	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
				TOTAL	**195.552.680**

Monto total: Gs. 195.552.680 (guaraníes ciento noventa y cinco millones quinientos cincuenta y dos mil seiscientos ochenta).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Plazo de ejecución: 30 días

MUNICIPALIDAD DE TOBATI INTENDENCIA

LUGAR: ESCUELA BÁSICA N° 2231 DOLORES MIÑO

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Intendente Municipal

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

Anticipo: No Aplica

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Anticipos: No aplica

Cumplimiento del contrato: mediante póliza de seguro, conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales.

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA – NO APLICA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

REPARACIÓN DE MUROS ESTRUCTURALES BLOQUE B – Y REPARACIÓN DE TECHO BLOQUE A EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2231 DOLORES MIÑO- IDNº 423031

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
INTENDENCIA

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Tobati, República del Paraguay, a los veinte y tres días del mes de Febrero de año dos mil veinte y tres.

Luis Miguel Ibarra Gómez
RUC: 3746161-3

LUIS MIGUEL IBARRA GOMEZ
CONATRATISTA

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
INTENDENTE

ING. EVANGELISTA NOEMI GONZÁLEZ VERA
INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de mayo esq. Concepción – Teléfono (0516) 262 206

E-mail: municipalidadtobati@gmail.com

Tobati - Paraguay

DECLARACIÓN JURADA RESOLUCION DNCP 3893/20 ART. 3-

PROCESO: CONTRATACION VÍA EXCEPCIÓN Nº 04/2023 "REPARACIÓN DE MUROS ESTRUCTURALES BLOQUE B – Y REPARACIÓN DE TECHO BLOQUE A EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2231 DOLORES MIÑO- IDNº 423031

Yo, Julio Cesar Melgarejo Holtzberger con CIN° 4.558.497 en mi carácter de Encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Tobati, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución DNCP 3893/20 declaro bajo juramento que:

La Convocante ha procedido a darle celeridad a los procesos de adjudicación y formalización del contrato en un lapso de tiempo menor al plazo establecido en la normativa, sin haber concluido el plazo de interposición del recurso de protesta, teniendo en cuenta los plazos de comunicación de las adjudicaciones indicados en la Circular DNCP N° 13/2021.

En tal sentido el contrato de referencia fue suscripto en fecha 23/02/2023 tras haber transcurrido 3 (tres) días hábiles de la respectiva notificación de adjudicación. La decisión adoptada se funda en la necesidad urgente de reparar dicha escuela en vista a que se aproxima el inicio de clases, y de esta forma resguardar la integridad física de los alumnos.

Así mismo se estaría resguardando al Estado Paraguayo con las mejores condiciones de contratación y sin demoras excesivas satisfaciendo las necesidades públicas y cumpliendo con los principios de Economía y Eficiencia establecidos en el Art. 4 de la Ley 2051/03.

De todas formas, el hecho de no haber cumplido con el plazo de espera de diez días hábiles para la firma del contrato, no inhabilita que se realicen protestas o denuncias por los interesados, ya que la DNCP puede intervenir en cualquier momento de la ejecución del contrato.

Para lo que hubiere lugar se realiza la presente **declaración jurada bajo absoluta responsabilidad de la convocante.**

Me afirmo y ratifico en lo expresado, en señal de la cual firmo la presente Declaración Jurada en fecha 23 de febrero del año 2023.

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

Julio Cesar Melgarejo Holtzberger
Encargado de UOC
Municipalidad de Tobati