GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar
Ñanempa e

PRESIDENCIA

CONTRATO PR / EJ N° 182 /23

Entre **Petróleos Paraguayos (PETROPAR)**, con RUC N° 80002675-6, domiciliada en la calle Chile N° 753, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su Encargada de Despacho de la Presidencia, **ABG. VANESSA IRIBAS GIRALA**, con C.I. N° 3.839.525, denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **MONTAJES ELECTROMECANICOS Y METALURGICOS ELECTRO-MEC S.A.,** con **RUC N° 80070658-7,** domiciliada en Cnel. Panchito López N° 9009 c/ Pitiantuta**,** de la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay**,** representada en este acto por, **ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ,** C.I. N° 2.886.152, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de **"ENCAMISADO DE MASAS DE MOLIENDA",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato se refiere a la **"ENCAMISADO DE MASAS DE MOLIENDA",** que serán suministrados por el proveedor y cumplirá con las Especificaciones Técnicas detalladas en el programa de Suministros del Pliego de Bases y Condiciones, en las Especificaciones Técnicas y en la Planilla de Precios.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **Garantía de fiel cumplimiento del contrato.**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 429.014.**

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 06/2023,** convocado por la **PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución PR/EJ N° 395/23 de fecha 17 de noviembre de 2023.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

El monto total mínimo del presente contrato de ₲ 750.000.000 (guaraníes setecientos cincuenta millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado IVA.

El monto total máximo del presente contrato asciende a la suma de ₲ 1.500.000.000 (guaraníes mil quinientos millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado IVA conforme al siguiente cuadro:

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PRESIDENCIA

CONTRATO PR / EJ N° 182 /23

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	SERVICIO DE ENCAMISADO DE MASA DE MOLINO	UNIDAD	EVENTO	1	145.000.000	145.000.000
2	ENCAMISADO DE MASA PRES ROLERS	UNIDAD	EVENTO	1	140.000.000	140.000.000
3	SERVICIO DE REPARACION DE ENCAMISADO DE CILINDRO	UNIDAD	EVENTO	1	65.000.000	65.000.000
4	RECUPERACION ASIENTO DE ZONA DE APOYO DE COJINETES	UNIDAD	EVENTO	1	29.000.000	29.000.000
5	REPARACION DE CAMISA PRES ROLERS	UNIDAD	EVENTO	1	53.000.000	53.000.000
6	REPARACION DE CUADRADO DE ZONA DE ACOPLE	UNIDAD	EVENTO	1	16.000.000	16.000.000
7	FABRICACION DE EJE PARA MASA PRES ROLERS	UNIDAD	EVENTO	1	105.000.000	105.000.000

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

7. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

En caso de que una MIPYMES (Micro, Pequeña y Mediana Empresas) resultare adjudicada, según el Art. N° 188 de la Ley de Presupuesto N° 7050/23, la Convocante podrá otorgar un Anticipo Financiero de cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, como máximo, pero sujeto a disponibilidad presupuestaria.

a. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: Para acceder al anticipo, el Proveedor deberá presentar dentro de los diez (10) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

1. El Plan de inversión del anticipo;

2. Garantía de anticipo.

3. La Factura correspondiente.

La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

b. Dirección: Avda. Américo Picco casi Defensores del Chaco

c. Horario de atención: 07 horas a 15 horas

d. Oficina y/o departamento: MESA DE ENTRADA

e. Responsable de la recepción: MESA DE ENTRADA

f. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud: 30 DÍAS

g. Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: SE DESCONTARÁ DE CADA PAGO EL PORCENTAJE DE ANTICIPO ENTREGADO.

8. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: hasta el 31 de diciembre de 2023.

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PRESIDENCIA

CONTRATO PR / EJ N° 182 /23

9. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

Ítem	Descripción del Bien	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
1	SERVICIO DE ENCAMISADO DE MASA DE MOLINO	Planta Mauricio José Troche sita en Av Juan Ramón Chavez y Absalón Arias	45 días corridos contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitido por el Administrador del Contrato.
2	ENCAMISADO DE MASA PRES ROLERS	Planta Mauricio José Troche sita en Av Juan Ramón Chavez y Absalón Arias	45 días corridos contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitido por el Administrador del Contrato.
3	SERVICIO DE REPARACION DE ENCAMISADO DE CILINDRO	Planta Mauricio José Troche sita en Av Juan Ramón Chavez y Absalón Arias	30 días corridos contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitido por el Administrador del Contrato.
4	RECUPERACION ASIENTO DE ZONA DE APOYO DE COJINETES	Planta Mauricio José Troche sita en Av Juan Ramón Chavez y Absalón Arias	15 días corridos contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitido por el Administrador del Contrato.
5	REPARACION DE CAMISA PRES ROLERS	Planta Mauricio José Troche sita en Av Juan Ramón Chavez y Absalón Arias	30 días corridos contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitido por el Administrador del Contrato.
6	REPARACION DE CUADRADO DE ZONA DE ACOPLE	Planta Mauricio José Troche sita en Av Juan Ramón Chavez y Absalón Arias	10 días corridos contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitido por el Administrador del Contrato.
7	FABRICACION DE EJE PARA MASA PRES ROLERS	Planta Mauricio José Troche sita en Av Juan Ramón Chavez y Absalón Arias	30 días corridos contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitido por el Administrador del Contrato.

10. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la **Gerencia de Producción de Planta Mauricio José Troche.**

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme al Pliego de Base y Condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PRESIDENCIA

CONTRATO PR / EJ N° 182 /23

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Pliego de Bases y Condiciones.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en el Pliego de Bases y Condiciones.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 30 mes de noviembre del año 2023.

ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ
PROVEEDOR
MONTAJES ELECTROMECANICOS Y METALÚRGICOS ELECTRO-MEC S.A.

ABG. VANESSA IRIBAS GIRALA
Encargada de Despacho de la Presidencia
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Resolución PR/EJ N° 402/23

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES