# CONTRATO N° 31/2020

## CONTRATACION DIRECTA N°31/2020 - "REPARACION DE BLOQUE DE 2 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 2866 "DIVINO NIÑO JESUS" DE LA COLONIA ARAUJO CUE PASTORAL – ID N° 382237.

Entre la Municipalidad de Villa Curuguaty, domiciliada en Avda. Carlos A. López e/Independencia Nacional, República del Paraguay, representada para este acto por el Abg. Nelson J. Martínez Portillo, con Cédula de Identidad N° 3.435.301, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma OBRAS Y ESTRUCTURAS JM, domiciliada en RUTA 10 LAS RESIDENTAS, República del Paraguay, representada en este acto por Juan de Dios Morinigo Ríos, con Cédula de Identidad N° 2.690.846, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA REPARACION DE BLOQUE DE 2 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 2866 "DIVINO NIÑO JESUS" DE LA COLONIA ARAUJO CUE PASTORAL, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### 1. OBJETO

***REPARACION DE BLOQUE DE 2 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 2866 "DIVINO NIÑO JESUS" DE LA COLONIA ARAUJO CUE PASTORAL.***

### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

### 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°382237

### 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 31/2020, convocado por la municipalidad de Villa Curuguaty, según resolución N° 1.596/2020

### 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY INTENDENCIA

Obras y Estructura JM
Ruc: 2690846 - 8
Tel.: (0985) 582 661

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

| MUNICIPALIDAD DE CURUGUATY | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO | | | | | | |
| OBRA: | Reparación de Bloque de 02 Aulas Existentes | | | | | |
| Escuela Básica N° 2,866 Divino Niño Jesús - Col. Araujo Cue Pastoral - Curuguaty | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANTID. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | Cód. de Cat |
| 1 | Destechado de Aula Existente con recuperación de materiales, y desmantelamiento Inst. Eléctrica | M2 | 153,00 | 22.000 | 3.366.000 | 72101601-001 |
| 2 | Techo con cambio de Tejas sobre tejuelones y maderamen existente | M2 | 153,00 | 180.000 | 27.540.000 | 72131601-007 |
| 3 | Envarillado de Paredes | Un | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 72152606-001 |
| 4 | Pintura de paredes al Látex | M2 | 260,00 | 20.000 | 5.200.000 | 72131601-012 |
| 5 | Pintura de Paredes Sintético | M2 | 92,00 | 27.000 | 2.484.000 | 72131601-012 |
| 6 | Pintura de Aberturas Puertas Sintética | M2 | 6,40 | 27.000 | 172.800 | 72131601-012 |
| 7 | Pintura de Aberturas ventanas Sintética | M2 | 21,30 | 27.000 | 575.100 | 72131601-012 |
| 8 | Pintura de techo al Barniz | M2 | 150,00 | 25.000 | 3.750.000 | 72131601-012 |
| 9 | Pintura de Canaleta Sintética | M2 | 5,00 | 27.000 | 135.000 | 72131601-012 |
| 10 | Pintura de Pizarrón | Un | 2,00 | 300.000 | 600.000 | 72131601-012 |
| 11 | Colocación de Tablero General | Un | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 | 72131601-001 |
| 12 | Colocación de Caja metálica p/ ventiladores | Un | 2,00 | 500.000 | 1.000.000 | 72131601-001 |
| 13 | Artefactos de Iluminación lámpara de bajo consumo de 85 W | Un | 8,00 | 140.000 | 1.120.000 | 72131601-001 |
| 14 | Artefactos de Iluminación lámpara de bajo consumo de 45 W | Un | 3,00 | 120.000 | 360.000 | 72131601-001 |
| 15 | Instalación; Ventilador de Techo | Un | 4,00 | 500.000 | 2.000.000 | 72102201-998 |
| 16 | Instalación: Toma Corriente | Un | 6,00 | 140.000 | 840.000 | 72102201-998 |
| 17 | Colocación de vidrio | M2 | 3,00 | 140.000 | 420.000 | 72102602-004 |
| 18 | Arreglo de Puerta Tablero | Un | 2,00 | 300.000 | 600.000 | 72102602-001 |
| 19 | Arreglo de Ventanas tipo Balancín | Un | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 72102602-001 |
| 20 | Canaletas molduradas | Ml | 14,75 | 100.000 | 1.475.000 | 72101603-002 |
| 21 | Bajadas de Canaleta PVC | Ml | 6,00 | 30.000 | 180.000 | 72101603-002 |
| 22 | Vereda Guarda Obra | M2 | 38,00 | 80.000 | 3.040.000 | 72101703-002 |
| 23 | Cartel de Obras | Un | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 82101502-003 |
| 24 | Limpieza Final de Obras | Un | 1,00 | 942.100 | 942.100 | 72131601-013 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 61.000.000 | |

El presente contrato es de Gs. 61.000.000.- (gs. Sesenta y un millones)

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY * INTENDENCIA *

Obras y Estructura JM
Ruc: 2690846 - 8
Tel.: (0985) 582 661

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

El periodo de construcción es de **60 (SESENTA)** días calendario desde la fecha de la firma del acta de inicio.
El plazo de Recepción Provisoria es de **60 (SESENTA)** días calendario desde la fecha de la firma del acta de inicio.
El plazo de Recepción Definitiva es de 10 (diez) días calendario desde la fecha de la firma del Recepción Provisoria.
Este podrá ser prorrogado a criterio de la MUNICIPALIDAD y/o por los días de lluvias caídas, cuando estas afecten la ejecución de los servicios, circunstancias que deberán constar en el libro de Obras.
- Las obras serán ejecutadas en la Escuela Básica N° 2.866 Divino Niño Jesús, Colonia Araujo Cue Pastoral, Distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo de: Administración y Finanzas de la Municipalidad de Villa Curuguaty.

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**
NO APLICA

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**
*El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 10% SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.*
*La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.*

**12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**
El adjudicado deberá en el plazo de **quince (15)** días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.
**13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY INTENDENCIA

Obras y Estructura JM
Ruc: 2690846 - 8
Tel.: (0985) 582 661

**14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

***REPARACIÓN DE BLOQUE DE 2 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 2866 "DIVINO NIÑO JESUS" DE LA COLONIA ARAUJO CUE PASTORAL.***

**15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

**16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Villa Curuguaty, República del Paraguay, a los 23 días del mes de septiembre de 2020.
Firmado por el Abg. Nelson Javier Martínez Portillo (en nombre de la Contratante)
Firmado por el Sr. Juan de Dios Morinigo Ríos (en nombre de la Contratista)

Obras y Estructura JM
Ruc: 2690846 - 8
Tel.: (0985) 582 661

**Sr. Juan de Dios Morinigo Ríos**
**OBRAS Y ESTRUCTURAS JM**

**Abg. Nelson Javier Martínez Portillo**
**Intendente Municipal**