MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

INTENDENCIA MUNICIPAL

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala

Teléfono: (0293) 932368

CONTRATO Nº 19/2019
"REPARACIÓN DE EMPEDRADOS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD"
MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº 21/2019
ID 356686

Entre la Municipalidad de Guarambaré con RUC 80022997-5, domiciliada en Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala, República del Paraguay, representada para este acto por el **Dr. José Asunción Vallejos Servín**, con Cédula de Identidad N° 762841, **Intendente Municipal**, asistido por la **Lic. Sonia Beatriz Toledo** con CI N° 3690086, en su carácter de **Secretaria General**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **San Expedito Consultora** con RUC 1513152-1, domiciliada en Avda. Orlando Mateuchi y calle 8 Nº 233, de la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Rolando Porfirio Amarilla Servian** con Cédula de Identidad N° 1513152, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA REPARACIÓN DE EMPEDRADOS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del presente contrato es la reparación de empedrados en varias calles de la ciudad de Guarambaré.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

SAN EXPEDITO Consultora R.U.C. 1513152 - 1 ITAUGUA - PARAGUAY

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato

está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 356686.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 08/2019, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Guarambaré, según resolución IMG N° 95/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución IMG N° 132/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde el 19 de julio de 2019 hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-008	Reposición de lomada y badén - Calle Domingo Martínez de Irala e/ Tte. Nicasio Insaurralde y Yegros	Unidad Medida Global	1	6.205.000	6.205.000
1.1		Preparación de Obra	Unidad Medida Global	1	315.000	315.000
1.2		Demolición de H°A°	Metros cuadrados	24	45.000	1.080.000
1.3		Colocación de H°A°	Metros cuadrados	24	170.000	4.080.000
1.4		Pintura Reflectiva	Unidad	2	315.000	630.000
1.5		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	100.000	100.000
2	72131701-008	Reposición de badén - Calle Tte. Héctor Vallejos	Unidad Medida Global	1	4.508.800	4.508.800
2.1		Preparación de Obra	Unidad Medida Global	1	225.000	225.000
2.2		Demolición de H°A°	Metros cuadrados	15	45.000	675.000
2.3		Colocación de H°A°	Metros cuadrados	15	166.000	2.490.000

"SAN ERE... Consultora R.U.C. 1513152 - 1 ITAUGUA - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · SECRETARIA GENERAL ·

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · INTENDENCIA MUNICIPAL ·

2.4		Relleno y compactación	Metros cuadrados	18	5.400	97.200
2.5		Construcción de Empedrado, colchón de arena de 0,20 cm	Metros cuadrados	18	44.000	792.000
2.6		Compactación de empedrado con máquina	Metros cuadrados	18	7.200	129.600
2.7		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	100.000	100.000
3	**72131701-008**	**Reposición de empedrado - Calle Tte. Herrero esq. Pedro Quintana**	**Unidad Medida Global**	**1**	**3.664.000**	**3.664.000**
3.1		Preparación de Obra	Unidad Medida Global	1	45.000	45.000
3.2		Demolición con recuperación de empedrado	Metros cuadrados	170	2.000	340.000
3.3		Relleno y compactación	Metros cuadrados	170	5.400	918.000
3.4		Construcción de pavimento empedrado, colchón de arena 0,20	Costo por Mil	170	11.500	1.955.000
3.5		Compactación de empedrado con máquina	Metros cuadrados	170	1.800	306.000
3.6		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	100.000	100.000
4	**72131701-008**	**Reposición de empedrado - Calle 14 de Mayo e/ Tte. Héctor Vallejos**	**Unidad Medida Global**	**1**	**5.559.400**	**5.559.400**
4.1		Preparación de Obra	Unidad Medida Global	1	45.000	45.000
4.2		Demolición con recuperación de empedrado	Metros cuadrados	320	2.000	640.000
4.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	96	5.400	518.400
4.4		Construcción de pavimento empedrado, colchón de arena 0,20	Metros cuadrados	320	11.500	3.680.000
4.5		Compactación de empedrado con maquina	Metros cuadrados	320	1.800	576.000
4.6		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	100.000	100.000
5	**72131701-008**	**Reposición de empedrado - Calle sin nombre detrás de la UCA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**3.529.000**	**3.529.000**

"SAN EXPEDITO" Consultora R.U.C. 1513152 - 1 ITAUGUA - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE INTENDENCIA MUNICIPAL

5.1		Preparación de Obra	Unidad Medida Global	1	45.000	45.000
5.2		Demolición con recuperación de Empedrado	Metros cuadrados	200	2.000	400.000
5.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	60	5.400	324.000
5.4		Construcción de pavimento empedrado, colchón de arena 0,20	Metros cuadrados	200	11.500	2.300.000
5.5		Compactación de empedrado con máquina	Metros cuadrados	200	1.800	360.000
5.6		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	100.000	100.000
6	**72131701-008**	**Reposición de empedrado - Calle Iturbe e/ Tte. Héctor Vallejos**	**Unidad Medida Global**	**1**	**4.402.000**	**4.402.000**
6.1		Preparación de Obra	Unidad Medida Global	1	45.000	45.000
6.2		Demolición con recuperación de Empedrado	Metros cuadrados	225	2.000	450.000
6.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	67,5	5.400	364.500
6.4		Construcción de pavimento empedrado, colchón de arena 0,20	Metros cuadrados	225	11.500	2.587.500
6.5		Compactación de empedrado con maquina	Metros cuadrados	225	1.800	405.000
6.6		Rampa de H° A°	Metros cuadrados	10	45.000	450.000
6.7		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	100.000	100.000
7	**72131701-008**	**Reposición con recuperación de empedrado - Calle Mcal. Estigarribia e/ 8 de Septiembre**	**Unidad Medida Global**	**1**	**6.058.000**	**6.058.000**
7.1		Preparación de Obra	Unidad Medida Global	1	45.000	45.000
7.2		Demolición con recuperación de Empedrado	Metros cuadrados	360	2.000	720.000
7.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	75	5.400	405.000
7.4		Construcción de pavimento empedrado, colchón de arena 0,20	Metros cuadrados	360	11.500	4.140.000

"SAN EXPEDITO" Consultora R.U.C. 1513152 - 1 TAUGUA - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE · SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE · INTENDENCIA MUNICIPAL

7.5		Compactación de empedrado con máquina	Metros cuadrados	360	1.800	648.000
7.6		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	100.000	100.000
8	**72131701-008**	**Reposición con recuperación de empedrado - Calle sin nombre cerca de la Plaza de la Fracción Festival**	**Unidad Medida Global**	**1**	**11.733.400**	**11.733.400**
8.1		Preparación de Obra	Unidad Medida Global	1	45.000	45.000
8.2		Demolición con recuperación de Empedrado	Metros cuadrados	522	2.000	1.044.000
8.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	522	5.400	2.818.800
8.4		Construcción de pavimento empedrado, colchón de arena 0,20	Metros cúbicos	522	13.000	6.786.000
8.5		Compactación de empedrado con máquina	Metros cuadrados	522	1.800	939.600
8.6		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	100.000	100.000
9	**72131701-008**	**Construcción de muro de contención - Calle sin nombre c/ Acceso Sur**	**Unidad Medida Global**	**1**	**6.392.500**	**6.392.500**
9.1		Preparación de Obra	Unidad Medida Global	1	90.000	90.000
9.2		Excavación de suelo para fundación	Metros cúbicos	5	58.500	292.500
9.3		Muro de contención nuevo de PBC	Metros cúbicos	16	360.000	5.760.000
9.4		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	250.000	250.000
10	**72131701-008**	**Reparación de muro de contención - Calle Mayor Mario Benítez c/ Mcal. Estigarribia**	**Unidad Medida Global**	**1**	**13.397.500**	**13.397.500**
10.1		Preparación de Obra	Unidad Medida Global	1	90.000	90.000
10.2		Excavación de suelo para fundación	Metros cúbicos	5	58.500	292.500
10.3		Desmonte de muro de contención de PBC	Metros cúbicos	18	45.000	810.000
10.4		Zapata y Columna de H°A°	Metros cúbicos	1	1.350.000	1.350.000
10.5		Viga encadenado de H°A°	Metros cúbicos	2	1.350.000	2.700.000

SAN EXPEDITO Consultora R.U.C. 1513152 - 1 ITAUGUA - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ - SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ - INTENDENCIA MUNICIPAL

10.6		Muro de contención nuevo de PBC	Metros cúbicos	17	335.000	5.695.000
10.7		Baranda de protección metálica caño de 3 pulg. terminación pintura sintética previo anti oxido, 2 manos	Metros cuadrados	17	130.000	2.210.000
10.8		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	250.000	250.000
11	**72131701-008**	**Construcción de muro de contención - Calle Gral. Aquino e/ Curupayty**	**Unidad Medida Global**	**1**	**14.460.000**	**14.460.000**
11.1		Preparación de Obra	Unidad Medida Global	1	225.000	225.000
11.2		Excavación de suelo para fundación	Metros cúbicos	10	58.500	585.000
11.3		Muro de contención nuevo de PBC	Metros cúbicos	40	335.000	13.400.000
11.4		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	250.000	250.000
Precio Total						**79.909.600**

TOTAL GUARANIES IVA INCLUIDO: Setenta y nueve millones novecientos nueve mil seiscientos.-

La moneda, formas y condiciones de pago:
Moneda del contrato: **Guaraníes**
Condiciones de pago: **Contra certificado**
Plazo de pago: **10 (diez) días**, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Documentos requeridos:

- Nota de solicitud de pago del Contratista
- La Factura Legal a nombre de la Municipalidad de Guarambaré
- Certificado de Obras por el avance ejecutado aprobado por el fiscal de obras
- Ultima Declaración Jurada de IVA y/o Certificado de Cumplimiento Tributario vigente

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El Periodo de ejecución de la obra sito en la ciudad de Guarambaré, es de 45 (cuarenta y cinco) días contados a partir de la emisión de la Orden de Inicio de Obras por parte de la convocante.

La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, a los 10 (diez) días concluidos el periodo de ejecución de obras.

"SAN EXPEDITO" Consultora R.U.C. 1513152 - 1 ITAUGUA - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE · SECRETARIA GENERAL ·

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE · INTENDENCIA MUNICIPAL ·

La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de 10 (diez) días contados desde la fecha de recepción provisoria.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No se otorgará anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 05% (cinco por ciento) conforme a la Ley 2051/03 en forma de póliza de seguros.

La garantía deberá ser a través de una póliza de seguros por el 05% (cinco por ciento) del monto total del Contrato, como garantía de cumplimiento de contrato deberá reunir las siguientes condiciones:

El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 90 (noventa) días.

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: A más tardar 30 (treinta) días contados a partir de la fecha en que el contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

Fondo de reparo: del monto de cada pago al Contratista, se deducirá el 05% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparo, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción definitiva.

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Reparación de empedrado en varias calles de la ciudad de Guarambaré.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	72131701-008	Reposición de lomada y badén - Calle Domingo Martínez de Irala e/ Tte. Nicasio Insaurralde y Yegros	Unidad Medida Global	1

"SAN EXPEDITO" Consultora R.U.C. 1513152 - 1 ITAUGUA - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · SECRETARIA GENERAL ·

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · INTENDENCIA MUNICIPAL ·

1.1		Preparación de Obra	Unidad Medida Global	1
1.2		Demolición de H°A°	Metros cuadrados	24
1.3		Colocación de H°A°	Metros cuadrados	24
1.4		Pintura Reflectiva	Unidad	2
1.5		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1
2	**72131701-008**	**Reposición de badén - Calle Tte. Héctor Vallejos**	**Unidad Medida Global**	**1**
2.1		Preparación de Obra	Unidad Medida Global	1
2.2		Demolición de H°A°	Metros cuadrados	15
2.3		Colocación de H°A°	Metros cuadrados	15
2.4		Relleno y compactación	Metros cuadrados	18
2.5		Construcción de Empedrado, colchón de arena de 0,20 cm	Metros cuadrados	18
2.6		Compactación de empedrado con máquina	Metros cuadrados	18
2.7		Limpieza final	Unidad Medida Global	1
3	**72131701-008**	**Reposición de empedrado - Calle Tte. Herrero esq. Pedro Quintana**	**Unidad Medida Global**	**1**
3.1		Preparación de Obra	Unidad Medida Global	1
3.2		Demolición con recuperación de empedrado	Metros cuadrados	170
3.3		Relleno y compactación	Metros cuadrados	170
3.4		Construcción de pavimento empedrado, colchón de arena 0,20	Costo por Mil	170
3.5		Compactación de empedrado con máquina	Metros cuadrados	170

"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C. 1513152 - 1
ITAUGUA - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · SECRETARIA GENERAL ·

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · INTENDENCIA MUNICIPAL ·

3.6		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1
4	**72131701-008**	**Reposición de empedrado - Calle 14 de Mayo e/ Tte. Héctor Vallejos**	**Unidad Medida Global**	**1**
4.1		Preparación de Obra	Unidad Medida Global	1
4.2		Demolición con recuperación de empedrado	Metros cuadrados	320
4.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	96
4.4		Construcción de pavimento empedrado, colchón de arena 0,20	Metros cuadrados	320
4.5		Compactación de empedrado con maquina	Metros cuadrados	320
4.6		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1
5	**72131701-008**	**Reposición de empedrado - Calle sin nombre detrás de la UCA**	**Unidad Medida Global**	**1**
5.1		Preparación de Obra	Unidad Medida Global	1
5.2		Demolición con recuperación de Empedrado	Metros cuadrados	200
5.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	60
5.4		Construcción de pavimento empedrado, colchón de arena 0,20	Metros cuadrados	200
5.5		Compactación de empedrado con máquina	Metros cuadrados	200
5.6		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1
6	**72131701-008**	**Reposición de empedrado - Calle Iturbe e/ Tte. Héctor Vallejos**	**Unidad Medida Global**	**1**
6.1		Preparación de Obra	Unidad Medida Global	1
6.2		Demolición con recuperación de Empedrado	Metros cuadrados	225
6.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	67,5

"SAN EXPEDITO" Consultora R.U.C. 1513152 - 1 ITAUGUA - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ INTENDENCIA MUNICIPAL

6.4		Construcción de pavimento empedrado, colchón de arena 0,20	Metros cuadrados	225
6.5		Compactación de empedrado con maquina	Metros cuadrados	225
6.6		Rampa de H° A°	Metros cuadrados	10
6.7		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1
7	**72131701-008**	**Reposición con recuperación de empedrado - Calle Mcal. Estigarribia e/ 8 de Septiembre**	**Unidad Medida Global**	**1**
7.1		Preparación de Obra	Unidad Medida Global	1
7.2		Demolición con recuperación de Empedrado	Metros cuadrados	360
7.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	75
7.4		Construcción de pavimento empedrado, colchón de arena 0,20	Metros cuadrados	360
7.5		Compactación de empedrado con máquina	Metros cuadrados	360
7.6		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1
8	**72131701-008**	**Reposición con recuperación de empedrado - Calle sin nombre cerca de la Plaza de la Fracción Festival**	**Unidad Medida Global**	**1**
8.1		Preparación de Obra	Unidad Medida Global	1
8.2		Demolición con recuperación de Empedrado	Metros cuadrados	522
8.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	522
8.4		Construcción de pavimento empedrado, colchón de arena 0,20	Metros cúbicos	522
8.5		Compactación de empedrado con máquina	Metros cuadrados	522
8.6		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1
9	**72131701-008**	**Construcción de muro de contención - Calle sin nombre c/ Acceso Sur**	**Unidad Medida Global**	**1**

"SAN EXPEDITO" Consultora R.U.C. 1513152 - 1 ITAUGUA - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · INTENDENCIA MUNICIPAL

9.1		Preparación de Obra	Unidad Medida Global	1
9.2		Excavación de suelo para fundación	Metros cúbicos	5
9.3		Muro de contención nuevo de PBC	Metros cúbicos	16
9.4		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1
10	**72131701-008**	**Reparación de muro de contención - Calle Mayor Mario Benítez c/ Mcal. Estigarribia**	**Unidad Medida Global**	**1**
10.1		Preparación de Obra	Unidad Medida Global	1
10.2		Excavación de suelo para fundación	Metros cúbicos	5
10.3		Desmonte de muro de contención de PBC	Metros cúbicos	18
10.4		Zapata y Columna de H°A°	Metros cúbicos	1
10.5		Viga encadenado de H°A°	Metros cúbicos	2
10.6		Muro de contención nuevo de PBC	Metros cúbicos	17
10.7		Baranda de protección metálica caño de 3 pulg. terminación pintura sintética previo anti oxido, 2 manos	Metros cuadrados	17
10.8		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1
11	**72131701-008**	**Construcción de muro de contención - Calle Gral. Aquino e/ Curupayty**	**Unidad Medida Global**	**1**
11.1		Preparación de Obra	Unidad Medida Global	1
11.2		Excavación de suelo para fundación	Metros cúbicos	10
11.3		Muro de contención nuevo de PBC	Metros cúbicos	40
11.4		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1

"SAN EXPEDITO" Consultora R.U.C. 1513152 - 1 ITAUGUA - PARAGUAY

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · INTENDENCIA MUNICIPAL

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

"SAN EXPEDITO" Consultora R.U.C. 1513152 - 1 ITAUGUA - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · SECRETARIA GENERAL ·

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · INTENDENCIA MUNICIPAL ·

En prueba de conformidad se suscriben 03 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Guarambaré, República del Paraguay, a los diecinueve días del mes de julio de 2019.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · SECRETARIA GENERAL

.....

Lic. Sonia Beatriz Toledo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · INTENDENCIA MUNICIPAL

.....

Dr. José Asunción Vallejos
Intendente Municipal

"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C. 1513152 - 1
ITAUGUA - PARAGUAY

.....

Rolando Porfirio Amarilla Servián
Contratista
San Expedito Consultora