CONTRATO N° 13/2022.

Entre la **MUNICIPALIDAD** de la ciudad de San Lorenzo, domiciliada en la intersección de las calles España y San Lorenzo, Departamento Central, República del Paraguay, representada para este acto por el **Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA** en carácter de **Intendente Municipal** y el **Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ**, en carácter de **Secretario General**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma INTEC INGENIERIA S.A.E., domiciliada en la calle Paz del Chaco N° 658 e/ San Marcos y San Lucas, de la ciudad de Lambaré, República del Paraguay con **RUC N° 80004396-0,** representada en este acto por el Ing. José Luis Cáceres, con Cédula de Identidad N° 4.266.217, en carácter de Representante Legal, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente contrato de **CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 04/2022 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FASE II EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FASE II EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. José Luis Cáceres
Representante Legal

conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **416.728.-**

Atendiendo a la planificación presupuestaria de la Contratante, los desembolsos serán realizados en forma plurianual, dentro del año 2022, se realizará pagos contra certificaciones mensuales hasta Gs. 798.597.007.- (Guaraníes setecientos noventa y ocho millones quinientos noventa y siete mil siete), para cada Lote adjudicado. Los pagos contra los certificados mensuales restantes hasta la finalización de la obra, estarán supeditados a la aprobación del Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023, por parte de la Junta Municipal, y serán pagadas conforme a la Disponibilidad Financiera de la Contratante.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 04/2022**, convocado por la Municipalidad de San Lorenzo, según resolución N° 1361. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1544 de fecha 05 de setiembre de 2022.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

LOTE NRO: 1						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
1	**72131701-002**	**CALLEJOSE FALCON - BARRIO SAN MIGUEL**	**Unidad Medida Global**	**1**		**42.644.268**
1.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.439.942	1.439.942
1.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.078.567	1.078.567
1.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	439,9	3.535	1.555.046
1.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	128	40.278	5.155.584
1.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	12,8	46.757	598.489
1.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0	48.733	0
1.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	19,2	44.671	857.683
1.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA e:20cm	Metros cuadrados	439,9	53.192	23.399.160
1.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	50	109.425	5.471.250
1.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	56	37.808	2.117.248
1.11		LIMPIEZA FINAL	Metros	439,9	2.208	971.299

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. José Luis Cáceres
Representante Legal

LOTE NRO: 1						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
			cuadrados			
2	**72131701-002**	**CALLE JUAN BOGGINO - BARRIO SAN MIGUEL**	**Unidad Medida Global**	**1**		**55.855.199**
2.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.439.942	1.439.942
2.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.078.567	1.078.567
2.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	539,5	3.535	1.907.132
2.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	185	40.278	7.451.430
2.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	18,5	46.757	865.004
2.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	4	48.733	194.932
2.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	27,75	44.671	1.239.620
2.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA e:20cm	Metros cuadrados	539,5	53.192	28.697.084
2.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	96	109.425	10.504.800
2.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	34	37.808	1.285.472
2.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	539,5	2.208	1.191.216
3	**72131701-002**	**CALLE SINFORIANO BOGARIN - BARRIO LAURELTY**	**Unidad Medida Global**	**1**		**83.730.161**
3.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.439.942	1.439.942
3.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.078.567	1.078.567
3.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	954,5	3.535	3.374.157
3.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	312	40.278	12.566.736
3.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	31,2	46.757	1.458.818
3.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	3	48.733	146.199
3.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	46,8	44.671	2.090.602
3.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA e:20cm	Metros cuadrados	954,5	53.192	50.771.764
3.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	109.425	0
3.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	230	37.808	8.695.840
3.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	954,5	2.208	2.107.536
4	**72131701-002**	**CALLES/N c/ SINFORIANO BOGARIN - BARRIO SAN MIGUEL**	**Unidad Medida Global**	**1**		**41.796.593**
4.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.439.942	1.439.942
4.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.078.567	1.078.567
4.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	439,9	3.535	1.555.046
4.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	131	40.278	5.276.418

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. José Luis Cáceres
Representante Legal

LOTE NRO: 1						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
4.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	13,1	46.757	612.516
4.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0	48.733	0
4.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	19,65	44.671	877.785
4.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA e:20cm	Metros cuadrados	439,9	53.192	23.399.160
4.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	36	109.425	3.939.300
4.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	70	37.808	2.646.560
4.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	439,9	2.208	971.299
5	**72131701-002**	**CALLE POLO SANTO - BARRIO LAURELTY**	**Unidad Medida Global**	**1**		**69.701.182**
5.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.439.942	1.439.942
5.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.078.567	1.078.567
5.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	755,3	3.535	2.669.985
5.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	250	40.278	10.069.500
5.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	25	46.757	1.168.925
5.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0,2	48.733	9.746
5.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	37,5	44.671	1.675.162
5.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA e:20cm	Metros cuadrados	755,3	53.192	40.175.917
5.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	40	109.425	4.377.000
5.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	142	37.808	5.368.736
5.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	755,3	2.208	1.667.702
6	**72131701-002**	**CALLE SAN ROQUE - BARRIO SAN MIGUEL**	**Unidad Medida Global**	**1**		**33.223.533**
6.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.439.942	1.439.942
6.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.078.567	1.078.567
6.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	342,2	3.535	1.209.677
6.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	119	40.278	4.793.082
6.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	11,9	46.757	556.408
6.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0,1	48.733	4.873
6.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	17,85	44.671	797.377
6.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA e:20cm	Metros cuadrados	342,2	53.192	18.202.302
6.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	109.425	0
6.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	116	37.808	4.385.728
6.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	342,2	2.208	755.577
7	**72131701-**	**CALLE S/N - SANTA MARIA (12 DE**	**Unidad**	**1**		**65.919.863**

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. José Luis Cáceres
Representante Legal

LOTE NRO: 1						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
	002	**OCTUBRE s/ SNC) -BARRIO SAN MIGUEL**	**Medida Global**			
7.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.439.942	1.439.942
7.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.078.567	1.078.567
7.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	639,1	3.535	2.259.218
7.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	172	40.278	6.927.816
7.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	17,2	46.757	804.220
7.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0	48.733	0
7.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	25,8	44.671	1.152.511
7.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA e:20cm	Metros cuadrados	639,1	53.192	33.995.007
7.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	154	109.425	16.851.450
7.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	0	37.808	0
7.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	639,1	2.208	1.411.132
8	**72131701-002**	**CALLE INDIO FRANCISCO - BARRIO LAURELTY**	**Unidad Medida Global**	**1**		**83.364.056**
8.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.439.942	1.439.942
8.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.078.567	1.078.567
8.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	864,28	3.535	3.055.229
8.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	302	40.278	12.163.956
8.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	30,2	46.757	1.412.061
8.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0	48.733	0
8.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	45,3	44.671	2.023.596
8.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA e:20cm	Metros cuadrados	864,28	53.192	45.972.781
8.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	90	109.425	9.848.250
8.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	118	37.808	4.461.344
8.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	864,28	2.208	1.908.330
9	**72131701-002**	**CALLE SILVIO PETTIROSI - BARRIO SAN JUAN - CALLE'I**	**Unidad Medida Global**	**1**		**77.305.084**
9.1		CARTEL DE OBRA	Metro lineal	1	1.439.942	1.439.942
9.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Metro lineal	1	1.078.567	1.078.567
9.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	882	3.535	3.117.870
9.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	236	40.278	9.505.608
9.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	23,6	46.757	1.103.465
9.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0,6	48.733	29.239
9.7		RELLENO PARA SOPORTE DE	Metros	35,4	44.671	1.581.353

Ing. José Luis Cáceres
Representante Legal

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

LOTE NRO: 1						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
		CORDONES	cúbicos			
9.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm	Metros cuadrados	882	53.192	46.915.344
9.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	109.425	0
9.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	280	37.808	10.586.240
9.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	882	2.208	1.947.456
10	**72131701-002**	**CALLE YUGOSLAVIA T2 (SILVIO PETIROSI SNC) - BARRIO SAN JUAN - CALLE'I**	**Unidad Medida Global**	**1**		**77.305.084**
10.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.439.942	1.439.942
10.2		CATEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.078.567	1.078.567
10.3		REPLANTEO Y PERFILADO	Metros cúbicos	882	3.535	3.117.870
10.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	236	40.278	9.505.608
10.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	23,6	46.757	1.103.465
10.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0,6	48.733	29.239
10.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	35,4	44.671	1.581.353
10.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm	Metros cuadrados	882	53.192	46.915.344
10.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	109.425	0
10.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	280	37.808	10.586.240
10.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	882	2.208	1.947.456
11	**72131701-002**	**CALLE ANA DIAZ - BARRIO SAGRADA FAMILIA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**90.647.514**
11.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.439.942	1.439.942
11.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Costo por Mil	1	1.078.567	1.078.567
11.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.077,3	3.535	3.808.255
11.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	226	40.278	9.102.828
11.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	22,6	46.757	1.056.708
11.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0,7	48.733	34.113
11.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	33,9	44.671	1.514.346
11.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm	Metros cuadrados	1.077,3	53.192	57.303.741
11.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	109.425	0
11.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	342	37.808	12.930.336
11.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.077,3	2.208	2.378.678
12	**72131701-002**	**CALLE S/N TRAMO 1 SN3 - BARRIO LAURELTY**	**Unidad Medida Global**	**1**		**86.441.958**
12.1		CARTEL DE OBRA	Metro lineal	1	1.439.942	1.439.942
12.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Metro lineal	1	1.078.567	1.078.567
12.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	996	3.535	3.520.860

Ing. José Luis Cáceres
Representante Legal

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

LOTE NRO: 1						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
12.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	312	40.278	12.566.736
12.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Costo por Mil	31,2	46.757	1.458.818
12.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0,7	48.733	34.113
12.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	46,8	44.671	2.090.602
12.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm	Metros cuadrados	996	53.192	52.979.232
12.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	109.425	0
12.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	240	37.808	9.073.920
12.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	996	2.208	2.199.168
13	**72131701-002**	**CALLE S/N LAURELTY SUR (NANDYPA S7 SNC) - BARRIO LAURELTY**	**Unidad Medida Global**	**1**		**37.109.248**
13.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.439.942	1.439.942
13.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.078.567	1.078.567
13.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	414	3.535	1.463.490
13.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	109	40.278	4.390.302
13.5		REMOCION DE SIUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	10,9	46.757	509.651
13.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0,5	48.733	24.366
13.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	16,35	44.671	730.370
13.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm	Metros cuadrados	414	53.192	22.021.488
13.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	109.425	0
13.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	120	37.808	4.536.960
13.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	414	2.208	914.112
14	**72131701-002**	**CALLE S/N TRAMO 2 SN3 - BARRIO LAURELTY**	**Unidad Medida Global**	**1**		**64.346.913**
14.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.439.942	1.439.942
14.2		CARTEL R SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.078.567	1.078.567
14.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	713,8	3.535	2.523.283
14.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	256	40.278	10.311.168
14.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Costo por Mil	25,6	46.757	1.196.979
14.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0,7	48.733	34.113
14.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	38,4	44.671	1.715.366
14.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm	Metros cuadrados	713,8	53.192	37.968.449
14.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	109.425	0
14.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	172	37.808	6.502.976
14.11		LIMPIEZA FINAL	Metros	713,8	2.208	1.576.070

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Felipe Salomón
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. José Luis Cáceres
Representante Legal

LOTE NRO: 1						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
			cuadrados			
15	**72131701-002**	**CALLE JORGE CAFRUNE - BARRIO SAGRADA FAMILIA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**101.641.642**
15.1		CARTEL DE OBRA	Metro lineal	1	1.439.942	1.439.942
15.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Metro lineal	1	1.078.567	1.078.567
15.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.087,3	3.535	3.843.605
15.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	348	40.278	14.016.744
15.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	34,8	46.757	1.627.143
15.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0	48.733	0
15.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	52,2	44.671	2.331.826
15.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm	Metros cuadrados	1.087,3	53.192	57.835.661
15.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	100	109.425	10.942.500
15.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	162	37.808	6.124.896
15.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.087,3	2.208	2.400.758
16	**72131701-002**	**CALLE LOS LAURELES - BARRIO SAN JUAN CALLE'I**	**Unidad Medida Global**	**1**		**236.067.654**
16.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.439.942	1.439.942
16.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.078.567	1.078.567
16.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	2.905	3.535	10.269.175
16.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	689	40.278	27.751.542
16.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	68,9	46.757	3.221.557
16.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	5,9	48.733	287.524
16.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	103,35	44.671	4.616.747
16.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm	Metros cuadrados	2.905	53.192	154.522.760
16.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	109.425	0
16.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	700	37.808	26.465.600
16.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	2.905	2.208	6.414.240
17	**72131701-002**	**CALLE TREBOL - BARRIO SAN MIGUEL**	**Unidad Medida Global**	**1**		**49.965.086**
17.1		CARTEL DE OBRA	Metro lineal	1	1.439.942	1.439.942
17.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Metro lineal	1	1.078.567	1.078.567
17.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	519,2	3.535	1.835.372
17.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	103	40.278	4.148.634
17.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	10,3	46.757	481.597
17.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	3	48.733	146.199
17.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	15,45	44.671	690.166
17.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON	Metros	519,2	53.192	27.617.286

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

C. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. José Luis Cáceres
Representante Legal

LOTE NRO: 1						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
		COLCHON DE ARENA, e:20cm	cuadrados			
17.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	66	109.425	7.222.050
17.10		CORDON DE HORMIGON	Unidad Medida Global	110	37.808	4.158.880
17.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	519,2	2.208	1.146.393
18	**72131701-002**	**CALLE LAURELTY SUR 2 (S/N) - BARRIO LAURELTY**	**Unidad Medida Global**	**1**		**27.068.278**
18.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.439.942	1.439.942
18.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.078.567	1.078.567
18.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	298,9	3.535	1.056.611
18.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	44	40.278	1.772.232
18.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	4,4	46.757	205.730
18.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	1	48.733	48.733
18.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	6,6	44.671	294.828
18.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm	Metros cuadrados	298,9	53.192	15.899.088
18.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	109.425	0
18.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	122	37.808	4.612.576
18.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	298,9	2.208	659.971
19	**72131701-002**	**CALLE LAURELTY (S/N) (CURUPAYTY S/SNC) - BARRIO LAURELTY**	**Unidad Medida Global**	**1**		**131.749.366**
19.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.439.942	1.439.942
19.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.078.567	1.078.567
19.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.618,5	3.535	5.721.397
19.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	369	40.278	14.862.582
19.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	36,9	46.757	1.725.333
19.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0,8	48.733	38.986
19.7		RELLENO PARA SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	55,35	44.671	2.472.539
19.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm	Metros cuadrados	1.618,5	53.192	86.091.252
19.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	109.425	0
19.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	390	37.808	14.745.120
19.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.618,5	2.208	3.573.648
20	**72131701-002**	**CALLE LOS GIRASOLES - BARRIO LAURELTY**	**Unidad Medida Global**	**1**		**118.828.360**
20.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.439.942	1.439.942
20.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad	1	1.078.567	1.078.567

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. José Luis Cáceres
Representante Legal

LOTE NRO: 1						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
			Medida Global			
20.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.419,3	3.535	5.017.225
20.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	311	40.278	12.526.458
20.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	31,1	46.757	1.454.142
20.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	1,8	48.733	87.719
20.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	46,65	44.671	2.083.902
20.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm	Metros cuadrados	1.419,3	53.192	75.495.405
20.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	50	109.425	5.471.250
20.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	292	37.808	11.039.936
20.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.419,3	2.208	3.133.814
21	**72131701-002**	**CALLE S/N (SN2) - BARRIO LAURELTY**	**Unidad Medida Global**	**1**		**30.736.451**
21.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.439.942	1.439.942
21.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.078.567	1.078.567
21.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	356,9	3.535	1.261.641
21.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	75	40.278	3.020.850
21.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	7,5	46.757	350.677
21.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	1,2	48.733	58.479
21.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	11,25	44.671	502.548
21.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm	Metros cuadrados	356,9	53.192	18.984.224
21.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	109.425	0
21.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	86	37.808	3.251.488
21.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	356,9	2.208	788.035
					Precio Total	**1.605.447.493**

<u>Precio Total de adjudicación LOTE 1</u>: Gs. 1.605.447.493 (Son Guaraníes un mil seiscientos cinco millones cuatrocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos noventa y tres) IVA incluido. -

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es *BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A con la cuenta corriente N° 50-00197603-07.-*

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. José Luis Cáceres
Representante Legal

Los servicios deberán ser prestados en el lugar y plazos establecidos en el Plan de prestación de servicio de la Carta de Invitación

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **ECON. LUCIANO FLECHA**

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
(Incluir esta cláusula en caso que se otorguen anticipos).

NO APLICA. El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: **10 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.**

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

- Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de **10% DEL VALOR DEL CONTRATO**

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. José Luis Cáceres
Representante Legal

- Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de **10% DEL VALOR DEL CONTRATO**

- Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de **10% DEL VALOR DEL CONTRATO**

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: **Los seguros exigidos en el Contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobación de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las Obras, salvo los casos en que la movilización se realice antes de la orden de inicio de las Obras. Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deben permanecer vigentes hasta la recepción definitiva de las Obras objeto del Contrato. El seguro contra riesgos en la Zona de Obras deberá permanecer vigente hasta por un período de 12 meses después de la recepción provisional de las mismas. Todas estas pólizas deben contener una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo de la compañía de seguros al Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. El control de la presentación de estas pólizas en debida forma, así como los trámites que deben realizarse por parte de la Administración Contratante para lograr su cumplimiento efectivo y su ejecución, corresponde al Administrador del contrato**

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. José Luis Cáceres
Representante Legal

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FASE II EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 26 días del mes de setiembre de 2022.

Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

Ing. José Luis Cáceres
Representante Legal

ING. JOSÉ LUIS CÁCERES
INTEC INGENIERIA S.A.E.
RUC N° 80004396-0
"La Contratista"

INTEC
INGENIERIA S.A.E.