Municipalidad de San Ignacio Guazú
Dirección: San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López.-
Telf: 0782.232446 – 0782.232581
Correo de la U.O.C: lorna92@outlook.es

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CONTRATACIÓN DIRECTA N°18/2.020

"Refacciones Varias – Escuela Básica N°5343 Rosa Pérez de Ruiz"

ID N° 384.664.-

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU MISIONES • U.O.C. •

CONTRATO

Municipalidad de San Ignacio Guazú
Dirección: San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López.-
Telf: 0782.232446 – 0782.232581
Correo de la U.O.C: lorna92@outlook.es

Contrato N° 17/2.020

Entre la Municipalidad de San Ignacio Guazú – Misiones, domiciliada en la ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Carlos Jorge Afara**, de Nacionalidad Paraguaya con C. I. N° 1.136.039, en carácter de Intendente Municipal y la **Abog. Martha Benítez de Delvalle,** con **C.I. Nº. 1.491.814,** en su carácter de Secretaria General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **"Ysyry Consultora de Obras Civiles"**, R.U.C. 675086-9, domiciliada en la calle Avda. Cerro León N° 770 e/ Curupayty Ruta I, República del Paraguay, representada en este acto por la **Arq. María Luisa Esteche Setrini**, con **C. I. N° 675.086**, según Poder Especial otorgado por la firma **Ysyry Consultora de Obras Civiles**, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

"Refacciones Varias – Escuela Básica N°5343 Rosa Pérez de Ruiz"
Contratación Directa N°: 18/2.020.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Planilla de cómputo métrico Adjudicado.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato

Consultora de Obras Civiles YSYRY Ruc 675086-9

Abog. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 384.664.-**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 18/2.020, convocado por Municipalidad de San Ignacio Guazú - Misiones, según Resolución N°11.908/2.020. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 12.134/2.020.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde el Acta de inicio de Obras hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

- **Se Adjunta Planilla de computo métrico adjudicado.-**

Monto Total Adjudicado: 103.594.819 (Guaraníes: ciento tres millones quinientos noventa y cuatro mil ochocientos diecinueve)

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Plazo de Ejecución: 60 (sesenta) días corridos a ser contados a partir de la fecha del acta de inicio establecido en el libro de obras de la construcción.-
Lugar: Barrio María Auxiliadora.-

Obras a Ejecutar: "Construcciones Varias"

Institución: Escuela Básica N° 5343 Rosa Pérez de Ruiz.-

Prórroga de los Plazos de Ejecución

Por causas fortuitas o de fuerza mayor, plenamente justificado. El criterio base a considerar en caso de lluvias:

x < 10mm no afecta a la obra
10mm < x < 40mm 1 (un) día afectado
40mm < x < 100mm 2 (dos) días afectados
x > 100 3 (tres) días afectados
Siendo x la cantidad de lluvia caída en el día, en milímetros.

Además, los días afectados deben estar asentados en el Libro de Obras y respaldados por las documentaciones de días de lluvias de la DINAC.

Recepción definitiva de las obras:

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 30 días, contados desde la fecha del acta de la recepción provisoria. *El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de*

Consultora de Obras Civiles
YSYRY
Ruc 675086-9

Abg. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

construcción descubiertos, en el plazo de 1 mes después de la recepción provisoria.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Fiscalización de Obras de la Municipalidad de San Ignacio Guazú – Misiones.-

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 5 (cinco) %
La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.-
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: **90 (noventa) días.**

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

"Refacciones Varias – Escuela Básica N°5343 Rosa Pérez de Ruiz"
ID: N° 384.664.-
Contratación Directa N°: 18/2.020.-

Consultora de Obras Civiles
YSYRY
Ruc 675086-9

Abg. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Ignacio Guazú Misiones, República del Paraguay, a los 13 días del mes de Octubre del 2.020.

Abog. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria General

Abg. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

Arq. María Luisa Esteche Setrini
Ysyry Consultora de Obras Civiles

Consultora de Obras Civiles
YSYRY
Ruc 675086-9

Ítems del llamado C.D.N° 18 Refacciones Varias - Escuela Básica N° 5343 Rosa Perez de Ruiz con ID: 384664						
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72154013-001	Construccion de Cerco Perimetral	Unidad Medida Global	1		-
1.1		Trabajos preliminares, desmontes, replanteo, demolicion de tejido existente	Metro lineal	30	7.085	212.553
1.2		Cimiento de Ho (losa de 0,30x0,30x0,10m) para postres	Metros cúbicos	0,1	1.698.670	169.867
1.3		Provisión y colocación de postes de Ho. Ao. Según diseño MEC, incluye alambres de trinca y de púa más accesorios, tejido de alambre existente	Metro lineal	30	112.949	3.388.468
1.4		Pintura de postes y muro de nivelación a látex color a definir	Unidad Medida Global	1	240.100	240.100
2	72102504-002	Construccion de muro de contencion	Unidad Medida Global	1		-
2.1		Muro de piedra bruta	Metros cúbicos	39,6	525.496	20.809.626
2.2		Piedra V para drenaje	Metros cúbicos	3	134.424	403.271
2.3		Caño de 100mm para drenaje	Metro lineal	24	67.094	1.610.250
2.4		Limpieza y retiro de escombros	Metros cuadrados	12	309.354	3.712.244
2.5		Relleno y compactacion	Metros cúbicos	10	103.371	1.033.714
2.6		Excavacion para fundacion de muro	Metros cúbicos	30	68.274	2.048.210
3	72131601-002	Preparacion de obra - Construccion de piso exterior	Unidad Medida Global	1		
3.1		Marcacion y replanteo	Metros cuadrados	120	7.162	859.421
3.2		Obrador	Metros cuadrados	40	194.053	7.762.110
3.3		Cartel de obras	Unidad	1	2.197.549	2.197.549
3.4		Placa Conmemorativa	Unidad	1	1.814.998	1.814.998
4	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		-
4.1		Desmonte	Metros cúbicos	10	84.855	848.549
4.2		Relleno y compactacion	Metros cúbicos	20	117.437	2.348.746
5	72131601-005	Cordón de mampostería común ancho 0,15m	Metros cuadrados	60	86.877	5.212.620

Consultora de Obras Civiles YSYRY Ruc 675086-9

Abg. Martha Benítez de Delvalle Secretaria Municipal Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara Intendente Municipal San Ignacio Misiones

6	72131601-009	Contrapiso de hormigon de cascotes sobre terreno compactado, espesor 7 cm, dosificaciòn 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos).	Metros cuadrados	120	40.437	4.852.411
7	72131601-008	Revoque de cordon con hidrofugo a dos capas- 1ra azotada 1:3 + hidrofugo, 2da azotada 1:4:12 + hidrofugo -, termiancipon fratachado y	Metros cuadrados	20	34.733	694.663
8	72131601-009	Pisos de piedra roha misiones laja de tipo rompecabezas	Metros cuadrados	120	81.440	9.772.844
9	72131601-9984	Construccion de rampa	Unidad Medida Global	1		-
9.1		Construccion de rampa con muro de contención borde de rampa para discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación alisada de cemento acalanado con pintura y senalizacion.	Metros cuadrados	10	64.654	646.539
9.2		Limpieza final de obras (reacondicionamiento para inauguracion)	Metros cuadrados	1	444.412	444.412
10	72103003-001	Servicio de Demolicion - Refaccion de Servicios Higienicos de 4,40 x 6,15	Unidad Medida Global	1		-
10.1		Demolicion de piso dañado y retiro de material	Metros cuadrados	22	37.656	828.424
10.2		Demolicion de techo sin recuperacion de materiales (tejas)	Metros cuadrados	43	30.732	1.321.458
10.3		Demolicion de azulejos dañados y para reparacion de cañerias	Metros cuadrados	20	13.736	274.725
10.4		provicion y coloacion de piso tipo ceramico PEI 5 (incluye carpeta de asiento)	Metros cuadrados	22	88.791	1.953.405
11	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo	Unidad Medida Global	1		-
11.1		Provicion y colocacion de tejas	Metros cuadrados	43	83.257	3.580.052
11.2		Provicion y colocacion de azulejos blancos 15 x 15	Metros cuadrados	20	103.270	2.065.397
12	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1		-

Consultora de Obras Civiles
YSYRY
Ruc 675086-9

Abg. Martina Benitez de Delvalle
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

12.1		Sustitucion y reparacion de cañerias de PVC de 1/2" (incluye accesorios)	Metro lineal	10	32.805	328.046
12.2		Sustitcion y reparacion de cañerias de PVC de 3/4" (incluye accesorios)	Metro lineal	10	35.530	355.301
13	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1		-
13.1		Limpieza y puesta en funcionamiento de cañerias cloacales	Unidad Medida Global	1	539.000	539.000
13.2		Limpieza y puesta en funcionamiento regiistros cloacales	Unidad	4	56.350	225.400
13.3		Limpieza y puesta a punto de Camara Septica	Unidad	1	186.200	186.200
13.4		Provicion y colocacion de lavatorio con pedestal color blanco con sus accesorios	Unidad	2	161.011	322.022
13.5		Provicion y colocacion de cisterna alta con todos los accesorios (color blanco)	Unidad	6	78.301	469.806
13.6		Tapas de plastico para inodoro (color blanco)	Unidad	6	85.153	510.919
13.7		Provicion y colocacion de llave de paso cromada con campana de 1/2"	Unidad	6	97.507	585.042
13.8		Provicion y colocacion de llave de paso cromada con campana de 3/4"	Unidad	4	120.236	480.945
13.9		Provicion y colocacion de canilla cromada p/ lavatorio	Unidad	6	101.582	609.492
13.10		Provicion y colocacion de tapa de rejilla de piso sifonada	Unidad	3	63.866	191.598
14	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		-
14.1		Demolicion completa de la inst. Electrica existente (incluye artef. Electricos existentes, cables, llaves, tablero)	Unidad Medida Global	1	517.525	517.525
14.2		Provicion y colocacion de artefacto electrico tipo fluorescente (incluye accesorios, cableado, llave)	Unidad	9	136.996	1.232.965
14.3		Provicion y colocacion de Tablero de metal p/ 6 llaves TM	Unidad	1	575.881	575.881

Consultora de Obras Civiles
YSYRY
Ruc: 675086-9

Abg. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

14.4		Porvion y coloacion de TM 10 Amp	Unidad	3	29.329	87.986
14.5		Provicion y colocacion de TM 40 Amp	Unidad	1	40.590	40.590
14.6		Circuito independiente p/ ducha electrica	Unidad	1	270.043	270.043
14.7		Provicion y colocacion de ducha electrica con accesorios	Unidad	1	165.854	165.854
15	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1		-
15.1		Remocion de hoja de puerta tablero existente	Unidad	2	26.978	53.955
15.2		Provicion y colocacion de hoja de puerta tablero (incluye cerradura, fichas, bisagras y tornillos)	Unidad	2	1.236.164	2.472.328
15.3		Restauracion de puerta tablero	Unidad	1	464.279	464.279
15.4		Remocion de hoja de puerta placa existente	Unidad	5	24.750	123.750
15.5		Provicion y colocacion de puerta vaiven	Unidad	5	710.961	3.554.803
16	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1	-	
16.1		De pared al latex	Metros cuadrados	66	18.203	1.201.407
16.2		De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	3,36	25.452	85.519
16.3		De ladrillos vistos con latex color ceramico	Metros cuadrados	48	15.829	759.797
16.4		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	43	24.593	1.057.481
16.5		De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	25	34.021	850.534
17	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		
17.1		Cartel de obras	Unidad	1	2.252.231	2.252.231
17.2		Guarda obra perimetral de alisada de cemento de 0,50m de ancho	Metros cuadrados	11,55	62.969	727.292
18	72101603-002	Canaleta y bajada con chapa N° 26 desarrollo 33cm	Metro lineal	14	71.280	997.920
19	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	27,1	7.095	192.275
Precio Total						**103.594.819**

Monto Total Adjudicado: 103.594.819 (Guaraníes: ciento tres millones quinientos noventa y cuatro mil ochocientos diecinueve)

Consultora de Obras Civile
YSYRY
Ruc 675086-9

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU
SECRETARIA GENERAL
Abg. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignacio

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
INTENDENTE
Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones