**CONTRATO N°: 26/2.022.-**

Entre, la **GOBERNACIÓN DEL XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ** con **RUC N°: 80009725-4**, domiciliada en Avda. Mcal. López C/ las Residentas – Salto del Guairá – Canindeyú – República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Gobernador **César Ramírez Caje**, con Cédula de Identidad N°: 2.082.722, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **PROGEN S.A.** con **RUC Nº: 80061627-8**, domiciliada en Calle 1ro. De Marzo C/ Capitán Juan Alberto Roa – Coronel Oviedo – Caaguazú – República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **Juan Andrés Torales Riveros**, con Cédula de Identidad N°: 3.694.108, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente contrato de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es:

[LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - LPN N°: 02/2022 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS - (FONACIDE) - ID N°: 415106]. –

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

## 3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: [No Aplica]. –

## 4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 415106. –

## 5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de [LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - LPN N°: 02/2022 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS - (FONACIDE) - ID N°: 415106], convocado por la GOBERNACIÓN DEL XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ. La adjudicación fue realizada según Acto Administrativo N°: 262/2022. –

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

| 1 - OBRA: Construcción de 1 (Un) Aula con Galería - Techo de Tejas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: Escuela Básica N°: 5743 "San Marcos" - Colonia Arroyo Guasu - Distrito de Ybyrarobana | | | | | | |
| Ítem N° | Código de Catalogo | Descripción | Unid. | Cant. | Prec. Unit. | Prec. Total |
| 1 | 72131601-002 | Trab prelim trazado/replanteo de obra | M2 | 64,00 | 5.400 | 345.600 |
| 2 | 72131601-002 | Relleno y compactación | M3 | 27,00 | 80.000 | 2.160.000 |
| 3 | 72131601-003 | Cimiento de Piedra Bruta Colocada | M3 | 14,00 | 680.000 | 9.520.000 |
| 4 | 72131601-005 | Mampost nivel ladrillo común 30 cm | M2 | 8,00 | 210.000 | 1.680.000 |
| 5 | 72131601-005 | Mampost nivel ladrillo común 45 cm | M2 | 5,00 | 260.000 | 1.300.000 |
| 6 | 72131601-005 | Mampost nivel ladrillo común 60 cm | M2 | 0,60 | 280.000 | 168.000 |
| 7 | 72131601-004 | Encadenado de HºAº- Inferior y Superior | M3 | 2,70 | 2.800.000 | 7.560.000 |
| 8 | 72131601-004 | Est H°A° viga cumbrera , losita sobre abertura, Viga de Galeria y Dados de HºAº | M3 | 1,50 | 3.200.000 | 4.800.000 |
| 9 | 72131601-006 | Aislación horizontal/vertical mampost | M2 | 6,40 | 25.000 | 160.000 |
| 10 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,15 m p/revocar | M2 | 6,00 | 110.000 | 660.000 |
| 11 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,15 m visto 1 cara | M2 | 32,00 | 180.000 | 5.760.000 |
| 12 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,30 m p/revocar | M2 | 7,50 | 210.000 | 1.575.000 |
| 13 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,30 m visto 2 caras | M2 | 37,00 | 320.000 | 11.840.000 |
| 14 | 72131601-005 | Envarillado de paredes | M2 | 27,00 | 30.000 | 810.000 |
| 15 | 72131601-005 | Pilares de 0,45x0,45 | ML | 6,60 | 190.000 | 1.254.000 |
| 16 | 72131601-007 | Techo teja y tejuelon c/tirantes de HºPº -2"X6" | M2 | 86,00 | 380.000 | 32.680.000 |



Progen S.A.
Proveedores Generales
R.U.C. 80061627-8
Cnel. Oviedo Paraguay

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
GOBERNADOR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 72131601-005 | Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm | M2 | 60,00 | 48.000 | 2.880.000 |
| 18 | 72131601-005 | Carpeta para piso cerámico | M2 | 60,00 | 35.000 | 2.100.000 |
| 19 | 72131601-009 | Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A | M2 | 60,00 | 120.000 | 7.200.000 |
| 20 | 72131601-009 | Zócalo cerámico | M2 | 32,00 | 30.000 | 960.000 |
| 21 | 72131601-009 | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm | M2 | 28,00 | 80.000 | 2.240.000 |
| 22 | 72131601-008 | Revoque int y exterior 1 capa c/hidrófugo filtrado | M2 | 65,00 | 45.000 | 2.925.000 |
| 23 | 72131601-008 | Revoque de Vigas de H°A° | M2 | 16,00 | 60.000 | 960.000 |
| 24 | 72131601-008 | Pizarrón de 3,40 x 1.10 m | UNI | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 25 | 72131601-010 | Carp mad. Puerta tablero | UNI | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 26 | 72131601-010 | Carp metálica ventana tipo balancín | M2 | 7,20 | 390.000 | 2.808.000 |
| 27 | 72102602-004 | Vidrio doble de 3 mm | M2 | 7,20 | 168.000 | 1.209.600 |
| 28 | 72131601-012 | Pintura interior y exterior pared y vigas látex c/sellador | M2 | 81,00 | 25.000 | 2.025.000 |
| 29 | 72131601-012 | Pintura c/silicona Pared Visto | M2 | 106,00 | 29.000 | 3.074.000 |
| 30 | 72131601-012 | Pintura c/ silicona Pilares de ladrillo a la vista | M2 | 12,00 | 29.000 | 348.000 |
| 31 | 72131601-012 | Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético | M2 | 5,40 | 29.000 | 156.600 |
| 32 | 72131601-012 | Pintura Abertura Madera pint. Sintetica | M2 | 5,00 | 29.000 | 145.000 |
| 33 | 72131601-012 | Pintura Abertura metal c/sintético | M2 | 14,40 | 29.000 | 417.600 |
| 34 | 72131601-012 | Pintura Techo con tirantes al barniz | M2 | 86,00 | 22.000 | 1.892.000 |
| 35 | 72102304-005 | Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm | ML | 16,40 | 120.000 | 1.968.000 |
| 36 | 72102304-005 | Bajada caño PVC de 100 mm | ML | 16,00 | 40.000 | 640.000 |
| 37 | 72131601-001 | Cableado de acometida 2x10 mm | ML | 50,00 | 18.000 | 900.000 |
| 38 | 72131601-001 | Inst Eléct Tablero met p/12 llave TM | UNI | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 39 | 72131601-001 | Inst Eléct Tablero met p/llaves de ventiladores | UNI | 1,00 | 600.000 | 600.000 |
| 40 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea para tomacorriente | UNI | 3,00 | 150.000 | 450.000 |
| 41 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea para iluminación | UNI | 7,00 | 150.000 | 1.050.000 |
| 42 | 72131601-001 | Lampara bajo consumo de 45 W | UNI | 4,00 | 180.000 | 720.000 |
| 43 | 72131601-001 | Lampara bajo consumo de 85 W | UNI | 3,00 | 220.000 | 660.000 |
| 44 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea p/ventilador techo | UNI | 2,00 | 150.000 | 300.000 |
| 45 | 72131601-9984 | Rampa para minusvalidos | UNI | 1,00 | 800.000 | 800.000 |
| 46 | 82101502-004 | Cartel de Obras | UNI | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 47 | 72131601-013 | Trabajos Complementarios Limpieza Final | GL | 1,00 | 890.000 | 890.000 |
| | | **Total** | | | | **128.191.400** |

| **2 - OBRA: Construcción de 1 (Un) Aula Pre-Escolar con Galería - Techo de Tejas** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **UBICACIÓN: Escuela Básica N°: 5967 "María Auxiliadora"- 6to. Encuadre - 2da. Línea - Maracaná** | | | | | | |
| **Ítem N°** | **Código de Catalogo** | **Descripción** | **Unid.** | **Cant.** | **Prec. Unit.** | **Prec. Total** |
| 48 | 72131601-002 | Trab prelim trazado/replanteo de obra | M2 | 70,00 | 5.400 | 378.000 |
| 49 | 72131601-002 | Relleno y compactación | M3 | 20,00 | 80.000 | 1.600.000 |
| 50 | 72131601-005 | Mampost nivel ladrillo común 30 cm | M2 | 16,00 | 210.000 | 3.360.000 |
| 51 | 72131601-004 | Est H°A° zapatas | M3 | 4,80 | 2.800.000 | 13.440.000 |
| 52 | 72131601-004 | Est H°A° Viga encadenado inferior | M3 | 2,70 | 2.800.000 | 7.560.000 |
| 53 | 72131601-004 | Est H°A° Viga encadenado superior | M3 | 1,60 | 2.800.000 | 4.480.000 |
| 54 | 72131601-004 | Est H°A° viga Cumbrera y viga de Galería | M3 | 1,40 | 3.200.000 | 4.480.000 |
| 55 | 72131601-004 | Est H°A° Pilares | M3 | 3,50 | 2.800.000 | 9.800.000 |
| 56 | 72131601-006 | Aislación horizontal/vertical mampost | M2 | 12,00 | 25.000 | 300.000 |
| 57 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m | M2 | 70,00 | 110.000 | 7.700.000 |
| 58 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo Huecos 0,20 m | M2 | 43,00 | 160.000 | 6.880.000 |
| 59 | 72131601-005 | Envarillado de paredes | ML | 40,00 | 30.000 | 1.200.000 |
| 60 | 72131601-007 | Techo de Tejas y Tejuelones | M2 | 94,00 | 380.000 | 35.720.000 |
| 61 | 72131601-008 | Revoque de paredes interior y exterior a una capa | M2 | 220,00 | 45.000 | 9.900.000 |
| 62 | 72131601-008 | Revoque de pilares de mampostería | ML | 10,00 | 60.000 | 600.000 |
| 63 | 72131601-008 | Revoque de viga cumbrera | M2 | 15,46 | 45.000 | 695.700 |
| 64 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes | M2 | 63,00 | 48.000 | 3.024.000 |
| 65 | 72131601-009 | Carpeta para colocación de piso | M2 | 63,00 | 35.000 | 2.205.000 |
| 66 | 72131601-009 | Piso de Cerámica esmaltada | M2 | 63,00 | 120.000 | 7.560.000 |
| 67 | 72131601-009 | Zocalo cerámico | ML | 60,00 | 30.000 | 1.800.000 |
| 68 | 72131601-010 | Puerta placa c/marco y cerraduras | UNI | 2,00 | 780.000 | 1.560.000 |
| 69 | 72131601-010 | Puerta metálica de 1,10x2,50 (2hojas) | UNI | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 70 | 72131601-010 | Ventanas tipo balancín de 1,50x1,70 | M2 | 10,20 | 390.000 | 3.978.000 |
| 71 | 72131601-010 | Ventana tipo balancín de 1,50x1,00 p/SS.HH. | M2 | 6,00 | 390.000 | 2.340.000 |
| 72 | 72131601-005 | Ladrillos comunes curvos a sardinel cantero | ML | 2,50 | 120.000 | 300.000 |
| 73 | 72131601-008 | Mocheta de revoque 1:3 (cemento - arena) | ML | 30,00 | 40.000 | 1.200.000 |
| 74 | 72131601-012 | Pintura de paredes revocadas interior y exterior al Látex | M2 | 220,00 | 25.000 | 5.500.000 |
| 75 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera sintético | M2 | 3,36 | 29.000 | 97.440 |
| 76 | 72131601-012 | Pintura de viga cumbrera y galeria al latex | M2 | 15,46 | 25.000 | 386.500 |
| 77 | 72131601-012 | Pintura de techo maderamen al barniz | M2 | 93,00 | 22.000 | 2.046.000 |
| 78 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas | M2 | 32,40 | 29.000 | 939.600 |



Progen S.A.
Proveedores Generales
RUC 80061627-8
Ing. Civil Oviedo P. Guay

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
GOBERNADOR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 72102508-003 | Revestimiento de Azulejos altura 1.50 mts. | M2 | 22,00 | 120.000 | 2.640.000 |
| 80 | 72102602-004 | Vidrios dobles | GL | 16,20 | 168.000 | 2.721.600 |
| 81 | 72131601-9984 | Rampa con piso de alizado de cemento | GL | 1,00 | 800.000 | 800.000 |
| 82 | 72131601-001 | Instalación eléctrica | GL | 1,00 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 83 | 72131601-011 | Instalacion de Baño, Agua corriente- desague cloaca- Cámara de insp. Y artefactos | UNI | 1,00 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 84 | 72131601-011 | Cámara septica | UNI | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 85 | 72131601-011 | Pozo absorvente de 2,00x2,50 | UNI | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 86 | 72131601-008 | Pizarrones | UNI | 1,00 | 800.000 | 800.000 |
| 87 | 72131601-005 | Construcción de mesada azulejada de 1,75x0,50x0,70 | UNI | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 88 | 72102304-005 | Canaleta chapa galvanizada N° 26 desarrollo 33 cms | ML | 20,00 | 120.000 | 2.400.000 |
| 89 | 72102304-005 | Bajada de canaleta caño PVC 100 | ML | 20,00 | 40.000 | 800.000 |
| 90 | 72131601-009 | Guarda obra | M2 | 30,00 | 80.000 | 2.400.000 |
| 91 | 82101502-004 | Cartel de Obras | UNI | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 92 | 72131601-013 | Limpieza final | GL | 1,00 | 900.000 | 900.000 |
| | | **Total** | | | | **173.891.840** |

| **3 - OBRA: Construcción de 2 (dos) Aulas con Galería - Techo de Tejas** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **UBICACIÓN: Colegio Nacional "Sagrada Familia" - Colonia Santo Domingo - Distrito de Ybyrarobana** | | | | | | |
| **Ítem N°** | **Código de Catalogo** | **Descripción** | **Unid.** | **Cant.** | **Prec. Unit.** | **Prec. Total** |
| 93 | 72131601-002 | Trab prelim trazado/replanteo de obra | M2 | 125,00 | 5.400 | 675.000 |
| 94 | 72131601-002 | Relleno y compactación | M3 | 60,00 | 80.000 | 4.800.000 |
| 95 | 72131601-003 | Cimiento de Piedra Bruta Colocada | M3 | 25,00 | 680.000 | 17.000.000 |
| 96 | 72131601-005 | Mampost nivel ladrillo común 30 cm | M2 | 25,00 | 210.000 | 5.250.000 |
| 97 | 72131601-005 | Mampost nivel ladrillo común 45 cm | M2 | 5,50 | 260.000 | 1.430.000 |
| 98 | 72131601-005 | Mampost nivel ladrillo común 60 cm | M2 | 0,80 | 280.000 | 224.000 |
| 99 | 72131601-004 | Encadenado de H°A°- Inferior y Superior | M3 | 4,70 | 2.800.000 | 13.160.000 |
| 100 | 72131601-004 | Est H°A° viga cumbrera , losita sobre abertura, Viga de Galeria y Dados de H°A° | M3 | 2,70 | 3.200.000 | 8.640.000 |
| 101 | 72131601-006 | Aislación horizontal/vertical mampost | M2 | 12,00 | 25.000 | 300.000 |
| 102 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,15 m p/revocar | M2 | 12,00 | 110.000 | 1.320.000 |
| 103 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,15 m visto 1 cara | M2 | 64,00 | 180.000 | 11.520.000 |
| 104 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,30 m p/revocar | M2 | 12,00 | 210.000 | 2.520.000 |
| 105 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,30 m visto 2 caras | M2 | 54,00 | 320.000 | 17.280.000 |
| 106 | 72131601-005 | Envarillado de paredes | M2 | 54,00 | 30.000 | 1.620.000 |
| 107 | 72131601-004 | Pilares de 0,45x0,45 | ML | 11,00 | 190.000 | 2.090.000 |
| 108 | 72131601-007 | Techo teja y tejuelon c/tirantes de H°P° -2"X6" | M2 | 160,00 | 380.000 | 60.800.000 |
| 109 | 72131601-009 | Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm | M2 | 115,00 | 48.000 | 5.520.000 |
| 110 | 72131601-009 | Carpeta para piso cerámico | M2 | 115,00 | 35.000 | 4.025.000 |
| 111 | 72131601-009 | Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A | M2 | 115,00 | 120.000 | 13.800.000 |
| 112 | 72131601-009 | Zócalo cerámico | M2 | 60,00 | 30.000 | 1.800.000 |
| 113 | 72131601-009 | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm | M2 | 40,00 | 80.000 | 3.200.000 |
| 114 | 72131601-008 | Revoque int y exterior 1 capa c/hidrófugo filtrado | M2 | 130,00 | 45.000 | 5.850.000 |
| 115 | 72131601-008 | Revoque de Vigas de H°A° | M2 | 30,00 | 60.000 | 1.800.000 |
| 116 | 72131601-008 | Pizarrón de 3,40 x 1.10 m | UNI | 2,00 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| 117 | 72131601-010 | Carp mad. Puerta tablero | UNI | 2,00 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| 118 | 72131601-010 | Carp metálica ventana tipo balancín | M2 | 14,40 | 390.000 | 5.616.000 |
| 119 | 72102602-004 | Vidrio doble de 3 mm | M2 | 14,40 | 168.000 | 2.419.200 |
| 120 | 72131601-012 | Pintura interior y exterior pared y vigas látex c/sellador | M2 | 160,00 | 25.000 | 4.000.000 |
| 121 | 72131601-012 | Pintura c/silicona Pared Visto | M2 | 170,00 | 29.000 | 4.930.000 |
| 122 | 72131601-012 | Pintura c/ silicona Pilares de ladrillo a la vista | M2 | 23,00 | 29.000 | 667.000 |
| 123 | 72131601-012 | Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético | M2 | 10,00 | 29.000 | 290.000 |
| 124 | 72131601-012 | Pintura Abertura Madera pint. Sintetica | M2 | 10,00 | 29.000 | 290.000 |
| 125 | 72131601-012 | Pintura Abertura metal c/sintético | M2 | 28,80 | 29.000 | 835.200 |
| 126 | 72131601-012 | Pintura Techo con tirantes al barniz | M2 | 160,00 | 22.000 | 3.520.000 |
| 127 | 72102304-005 | Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm | ML | 30,60 | 120.000 | 3.672.000 |
| 128 | 72102304-005 | Bajada caño PVC de 100 mm | ML | 24,00 | 40.000 | 960.000 |
| 129 | 72131601-001 | Cableado de acometida 2x10 mm | ML | 50,00 | 18.000 | 900.000 |
| 130 | 72131601-001 | Inst Eléct Tablero met p/12 llave TM | UNI | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 131 | 72131601-001 | Inst Eléct Tablero met p/llaves de ventiladores | UNI | 2,00 | 600.000 | 1.200.000 |
| 132 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea para tomacorriente | UNI | 6,00 | 150.000 | 900.000 |
| 133 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea para iluminación | UNI | 12,00 | 150.000 | 1.800.000 |
| 134 | 72131601-001 | Lampara bajo consumo de45 W | UNI | 5,00 | 180.000 | 900.000 |
| 135 | 72131601-001 | Lampara bajo consumo de 85 W | UNI | 8,00 | 220.000 | 1.760.000 |
| 136 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea p/ventilador techo | UNI | 4,00 | 150.000 | 600.000 |
| 137 | 72131601-9984 | Rampa para minusvalidos | UNI | 1,00 | 800.000 | 800.000 |
| 138 | 82101502-004 | Cartel de Obras | UNI | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |



Progen S.A.
Proveedores Generales
RUC 80061627-8
Cnel. Oviedo P. Guay

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
GOBERNADOR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 72131601-013 | Trabajos Complementarios Limpieza Final | GL | 1,00 | 900.000 | 900.000 |
| **Total** | | | | | | **230.383.400** |

| 4 - OBRA: Construcción de 2 (dos) Aulas con Galería - Techo de Tejas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: Escuela Básica N°: 3233 "Santa Luisa" - Yby Pyta I - Distrito de Yby Pyta | | | | | | |
| Ítem N° | Código de Catalogo | Descripción | Unid. | Cant. | Prec. Unit. | Prec. Total |
| 140 | 72131601-002 | Trab prelim trazado/replanteo de obra | M2 | 125,00 | 5.400 | 675.000 |
| 141 | 72131601-002 | Relleno y compactación | M3 | 60,00 | 80.000 | 4.800.000 |
| 142 | 72131601-003 | Cimiento de Piedra Bruta Colocada | M3 | 25,00 | 680.000 | 17.000.000 |
| 143 | 72131601-005 | Mampost nivel ladrillo común 30 cm | M2 | 25,00 | 210.000 | 5.250.000 |
| 144 | 72131601-005 | Mampost nivel ladrillo común 45 cm | M2 | 5,50 | 260.000 | 1.430.000 |
| 145 | 72131601-005 | Mampost nivel ladrillo común 60 cm | M2 | 0,80 | 280.000 | 224.000 |
| 146 | 72131601-004 | Encadenado de HºAº- Inferior y Superior | M3 | 4,70 | 2.800.000 | 13.160.000 |
| 147 | 72131601-004 | Est H°A° viga cumbrera , losita sobre abertura, Viga de Galeria y Dados de HºAº | M3 | 2,70 | 3.200.000 | 8.640.000 |
| 148 | 72131601-006 | Aislación horizontal/vertical mampost | M2 | 12,00 | 25.000 | 300.000 |
| 149 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,15 m p/revocar | M2 | 12,00 | 110.000 | 1.320.000 |
| 150 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,15 m visto 1 cara | M2 | 64,00 | 180.000 | 11.520.000 |
| 151 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,30 m p/revocar | M2 | 12,00 | 210.000 | 2.520.000 |
| 152 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,30 m visto 2 caras | M2 | 54,00 | 320.000 | 17.280.000 |
| 153 | 72131601-005 | Envarillado de paredes | M2 | 54,00 | 30.000 | 1.620.000 |
| 154 | 72131601-004 | Pilares de 0,45x0,45 | ML | 11,00 | 190.000 | 2.090.000 |
| 155 | 72131601-007 | Techo teja y tejuelon c/tirantes de HºPº -2"X6" | M2 | 160,00 | 380.000 | 60.800.000 |
| 156 | 72131601-009 | Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm | M2 | 115,00 | 48.000 | 5.520.000 |
| 157 | 72131601-009 | Carpeta para piso cerámico | M2 | 115,00 | 35.000 | 4.025.000 |
| 158 | 72131601-009 | Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A | M2 | 115,00 | 120.000 | 13.800.000 |
| 159 | 72131601-009 | Zócalo cerámico | M2 | 60,00 | 30.000 | 1.800.000 |
| 160 | 72131601-009 | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm | M2 | 40,00 | 80.000 | 3.200.000 |
| 161 | 72131601-008 | Revoque int y exterior 1 capa c/hidrófugo filtrado | M2 | 130,00 | 45.000 | 5.850.000 |
| 162 | 72131601-008 | Revoque de Vigas de HºAº | M2 | 30,00 | 60.000 | 1.800.000 |
| 163 | 72131601-008 | Pizarrón de 3,40 x 1.10 m | UNI | 2,00 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| 164 | 72131601-010 | Carp mad. Puerta tablero | UNI | 2,00 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| 165 | 72131601-010 | Carp metálica ventana tipo balancín | M2 | 14,40 | 390.000 | 5.616.000 |
| 166 | 72102602-004 | Vidrio doble de 3 mm | M2 | 14,40 | 168.000 | 2.419.200 |
| 167 | 72131601-012 | Pintura interior y exterior pared y vigas látex c/sellador | M2 | 160,00 | 25.000 | 4.000.000 |
| 168 | 72131601-012 | Pintura c/silicona Pared Visto | M2 | 170,00 | 29.000 | 4.930.000 |
| 169 | 72131601-012 | Pintura c/ silicona Pilares de ladrillo a la vista | M2 | 23,00 | 29.000 | 667.000 |
| 170 | 72131601-012 | Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético | M2 | 10,00 | 29.000 | 290.000 |
| 171 | 72131601-012 | Pintura Abertura Madera pint. Sintetica | M2 | 10,00 | 29.000 | 290.000 |
| 172 | 72131601-012 | Pintura Abertura metal c/sintético | M2 | 28,80 | 29.000 | 835.200 |
| 173 | 72131601-012 | Pintura Techo con tirantes al barniz | M2 | 160,00 | 22.000 | 3.520.000 |
| 174 | 72102304-005 | Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm | ML | 30,60 | 120.000 | 3.672.000 |
| 175 | 72102304-005 | Bajada caño PVC de 100 mm | ML | 24,00 | 40.000 | 960.000 |
| 176 | 72131601-001 | Cableado de acometida 2x10 mm | ML | 50,00 | 18.000 | 900.000 |
| 177 | 72131601-001 | Inst Eléct Tablero met p/12 llave TM | UNI | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 178 | 72131601-001 | Inst Eléct Tablero met p/llaves de ventiladores | UNI | 2,00 | 600.000 | 1.200.000 |
| 179 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea para tomacorriente | UNI | 6,00 | 150.000 | 900.000 |
| 180 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea para iluminación | UNI | 12,00 | 150.000 | 1.800.000 |
| 181 | 72131601-001 | Lampara bajo consumo de45 W | UNI | 5,00 | 180.000 | 900.000 |
| 182 | 72131601-001 | Lampara bajo consumo de 85 W | UNI | 8,00 | 220.000 | 1.760.000 |
| 183 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea p/ventilador techo | UNI | 4,00 | 150.000 | 600.000 |
| 184 | 72131601-9984 | Rampa para minusvalidos | UNI | 1,00 | 800.000 | 800.000 |
| 185 | 82101502-004 | Cartel de Obras | UNI | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 186 | 72131601-013 | Trabajos Complementarios Limpieza Final | GL | 1,00 | 900.000 | 900.000 |
| **Total** | | | | | | **230.383.400** |

| 5 - OBRA: Construcción de 2 (dos) Aulas con Galería - Techo de Tejas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: Escuela Básica N°: 3560 "Cristo Rey" - Colonia Mandu´ara 4ta. Línea - Distrito de Yasy Cañy | | | | | | |
| Ítem N° | Código de Catalogo | Descripción | Unid. | Cant. | Prec. Unit. | Prec. Total |
| 187 | 72131601-002 | Trab prelim trazado/replanteo de obra | M2 | 125,00 | 5.400 | 675.000 |
| 188 | 72131601-002 | Relleno y compactación | M3 | 60,00 | 80.000 | 4.800.000 |
| 189 | 72131601-003 | Cimiento de Piedra Bruta Colocada | M3 | 25,00 | 680.000 | 17.000.000 |
| 190 | 72131601-005 | Mampost nivel ladrillo común 30 cm | M2 | 25,00 | 210.000 | 5.250.000 |
| 191 | 72131601-005 | Mampost nivel ladrillo común 45 cm | M2 | 5,50 | 260.000 | 1.430.000 |
| 192 | 72131601-005 | Mampost nivel ladrillo común 60 cm | M2 | 0,80 | 280.000 | 224.000 |
| 193 | 72131601-004 | Encadenado de HºAº- Inferior y Superior | M3 | 4,70 | 2.800.000 | 13.160.000 |
| 194 | 72131601-004 | Est H°A° viga cumbrera , losita sobre abertura, Viga de Galeria y Dados de HºAº | M3 | 2,70 | 3.200.000 | 8.640.000 |



ProgemS.A.
Proveedores Generales
RUC 80061627-8
Cnel. Oviedo - Paraguay

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
GOBERNADOR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 72131601-006 | Aislación horizontal/vertical mampost | M2 | 12,00 | 25.000 | 300.000 |
| 196 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,15 m p/revocar | M2 | 12,00 | 110.000 | 1.320.000 |
| 197 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,15 m visto 1 cara | M2 | 64,00 | 180.000 | 11.520.000 |
| 198 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,30 m p/revocar | M2 | 12,00 | 210.000 | 2.520.000 |
| 199 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,30 m visto 2 caras | M2 | 54,00 | 320.000 | 17.280.000 |
| 200 | 72131601-005 | Envarillado de paredes | M2 | 54,00 | 30.000 | 1.620.000 |
| 201 | 72131601-004 | Pilares de 0,45x0,45 | ML | 11,00 | 190.000 | 2.090.000 |
| 202 | 72131601-007 | Techo teja y tejuelon c/tirantes de HºPº -2"X6" | M2 | 160,00 | 380.000 | 60.800.000 |
| 203 | 72131601-009 | Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm | M2 | 115,00 | 48.000 | 5.520.000 |
| 204 | 72131601-009 | Carpeta para piso cerámico | M2 | 115,00 | 35.000 | 4.025.000 |
| 205 | 72131601-009 | Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A | M2 | 115,00 | 120.000 | 13.800.000 |
| 206 | 72131601-009 | Zócalo cerámico | M2 | 60,00 | 30.000 | 1.800.000 |
| 207 | 72131601-009 | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm | M2 | 40,00 | 80.000 | 3.200.000 |
| 208 | 72131601-008 | Revoque int y exterior 1 capa c/hidrófugo filtrado | M2 | 130,00 | 45.000 | 5.850.000 |
| 209 | 72131601-008 | Revoque de Vigas de HºAº | M2 | 30,00 | 60.000 | 1.800.000 |
| 210 | 72131601-008 | Pizarrón de 3,40 x 1.10 m | UNI | 2,00 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| 211 | 72131601-010 | Carp mad. Puerta tablero | UNI | 2,00 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| 212 | 72131601-010 | Carp metálica ventana tipo balancín | M2 | 14,40 | 390.000 | 5.616.000 |
| 213 | 72102602-004 | Vidrio doble de 3 mm | M2 | 14,40 | 168.000 | 2.419.200 |
| 214 | 72131601-012 | Pintura interior y exterior pared y vigas látex c/sellador | M2 | 160,00 | 25.000 | 4.000.000 |
| 215 | 72131601-012 | Pintura c/silicona Pared Visto | M2 | 170,00 | 29.000 | 4.930.000 |
| 216 | 72131601-012 | Pintura c/ silicona Pilares de ladrillo a la vista | M2 | 23,00 | 29.000 | 667.000 |
| 217 | 72131601-012 | Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético | M2 | 10,00 | 29.000 | 290.000 |
| 218 | 72131601-012 | Pintura Abertura Madera pint. Sintetica | M2 | 10,00 | 29.000 | 290.000 |
| 219 | 72131601-012 | Pintura Abertura metal c/sintético | M2 | 28,80 | 29.000 | 835.200 |
| 220 | 72131601-012 | Pintura Techo con tirantes al barniz | M2 | 160,00 | 22.000 | 3.520.000 |
| 221 | 72102304-005 | Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm | ML | 30,60 | 120.000 | 3.672.000 |
| 222 | 72102304-005 | Bajada caño PVC de 100 mm | ML | 24,00 | 40.000 | 960.000 |
| 223 | 72131601-001 | Cableado de acometida 2x10 mm | ML | 50,00 | 18.000 | 900.000 |
| 224 | 72131601-001 | Inst Eléct Tablero met p/12 llave TM | UNI | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 225 | 72131601-001 | Inst Eléct Tablero met p/llaves de ventiladores | UNI | 2,00 | 600.000 | 1.200.000 |
| 226 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea para tomacorriente | UNI | 6,00 | 150.000 | 900.000 |
| 227 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea para iluminación | UNI | 12,00 | 150.000 | 1.800.000 |
| 228 | 72131601-001 | Lampara bajo consumo de45 W | UNI | 5,00 | 180.000 | 900.000 |
| 229 | 72131601-001 | Lampara bajo consumo de 85 W | UNI | 8,00 | 220.000 | 1.760.000 |
| 230 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea p/ventilador techo | UNI | 4,00 | 150.000 | 600.000 |
| 231 | 72131601-9984 | Rampa para minusvalidos | UNI | 1,00 | 800.000 | 800.000 |
| 232 | 82101502-004 | Cartel de Obras | UNI | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 233 | 72131601-013 | Trabajos Complementarios Limpieza Final | GL | 1,00 | 900.000 | 900.000 |
| | | **Total** | | | | **230.383.400** |

| 6 - OBRA: Construcción de 2 (dos) Aulas con Galería - Techo de Tejas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: Escuela Básica N°: 5719 "Nuestra Señora de Lourdes" - Acepar 2da. Línea - Distrito de Yasy Cañy | | | | | | |
| **Ítem N°** | **Código de Catalogo** | **Descripción** | **Unid.** | **Cant.** | **Prec. Unit.** | **Prec. Total** |
| 234 | 72131601-002 | Trab prelim trazado/replanteo de obra | M2 | 125,00 | 5.400 | 675.000 |
| 235 | 72131601-002 | Relleno y compactación | M3 | 60,00 | 80.000 | 4.800.000 |
| 236 | 72131601-003 | Cimiento de Piedra Bruta Colocada | M3 | 25,00 | 680.000 | 17.000.000 |
| 237 | 72131601-005 | Mampost nivel ladrillo común 30 cm | M2 | 25,00 | 210.000 | 5.250.000 |
| 238 | 72131601-005 | Mampost nivel ladrillo común 45 cm | M2 | 5,50 | 260.000 | 1.430.000 |
| 239 | 72131601-005 | Mampost nivel ladrillo común 60 cm | M2 | 0,80 | 280.000 | 224.000 |
| 240 | 72131601-004 | Encadenado de HºAº- Inferior y Superior | M3 | 4,70 | 2.800.000 | 13.160.000 |
| 241 | 72131601-004 | Est HºAº viga cumbrera , losita sobre abertura, Viga de Galeria y Dados de HºAº | M3 | 2,70 | 3.200.000 | 8.640.000 |
| 242 | 72131601-006 | Aislación horizontal/vertical mampost | M2 | 12,00 | 25.000 | 300.000 |
| 243 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,15 m p/revocar | M2 | 12,00 | 110.000 | 1.320.000 |
| 244 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,15 m visto 1 cara | M2 | 64,00 | 180.000 | 11.520.000 |
| 245 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,30 m p/revocar | M2 | 12,00 | 210.000 | 2.520.000 |
| 246 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,30 m visto 2 caras | M2 | 54,00 | 320.000 | 17.280.000 |
| 247 | 72131601-005 | Envarillado de paredes | M2 | 54,00 | 30.000 | 1.620.000 |
| 248 | 72131601-004 | Pilares de 0,45x0,45 | ML | 11,00 | 190.000 | 2.090.000 |
| 249 | 72131601-007 | Techo teja y tejuelon c/tirantes de HºPº -2"X6" | M2 | 160,00 | 380.000 | 60.800.000 |
| 250 | 72131601-009 | Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm | M2 | 115,00 | 48.000 | 5.520.000 |
| 251 | 72131601-009 | Carpeta para piso cerámico | M2 | 115,00 | 35.000 | 4.025.000 |
| 252 | 72131601-009 | Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A | M2 | 115,00 | 120.000 | 13.800.000 |
| 253 | 72131601-009 | Zócalo cerámico | M2 | 60,00 | 30.000 | 1.800.000 |
| 254 | 72131601-009 | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm | M2 | 40,00 | 80.000 | 3.200.000 |
| 255 | 72131601-008 | Revoque int y exterior 1 capa c/hidrófugo filtrado | M2 | 130,00 | 45.000 | 5.850.000 |
| 256 | 72131601-008 | Revoque de Vigas de HºAº | M2 | 30,00 | 60.000 | 1.800.000 |



Progen S.A.
Proveedores Generales
R U C 80061627-8
Cnel. Oviedo - Paraguay

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ · GOBERNADOR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 72131601-008 | Pizarrón de 3,40 x 1.10 m | UNI | 2,00 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| 258 | 72131601-010 | Carp mad. Puerta tablero | UNI | 2,00 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| 259 | 72131601-010 | Carp metálica ventana tipo balancín | M2 | 14,40 | 390.000 | 5.616.000 |
| 260 | 72102602-004 | Vidrio doble de 3 mm | M2 | 14,40 | 168.000 | 2.419.200 |
| 261 | 72131601-012 | Pintura interior y exterior pared y vigas látex c/sellador | M2 | 160,00 | 25.000 | 4.000.000 |
| 262 | 72131601-012 | Pintura c/silicona Pared Visto | M2 | 170,00 | 29.000 | 4.930.000 |
| 263 | 72131601-012 | Pintura c/ silicona Pilares de ladrillo a la vista | M2 | 23,00 | 29.000 | 667.000 |
| 264 | 72131601-012 | Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético | M2 | 10,00 | 29.000 | 290.000 |
| 265 | 72131601-012 | Pintura Abertura Madera pint. Sintetica | M2 | 10,00 | 29.000 | 290.000 |
| 266 | 72131601-012 | Pintura Abertura metal c/sintético | M2 | 28,80 | 29.000 | 835.200 |
| 267 | 72131601-012 | Pintura Techo con tirantes al barniz | M2 | 160,00 | 22.000 | 3.520.000 |
| 268 | 72102304-005 | Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm | ML | 30,60 | 120.000 | 3.672.000 |
| 269 | 72102304-005 | Bajada caño PVC de 100 mm | ML | 24,00 | 40.000 | 960.000 |
| 270 | 72131601-001 | Cableado de acometida 2x10 mm | ML | 50,00 | 18.000 | 900.000 |
| 271 | 72131601-001 | Inst Eléct Tablero met p/12 llave TM | UNI | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 272 | 72131601-001 | Inst Eléct Tablero met p/llaves de ventiladores | UNI | 2,00 | 600.000 | 1.200.000 |
| 273 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea para tomacorriente | UNI | 6,00 | 150.000 | 900.000 |
| 274 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea para iluminación | UNI | 12,00 | 150.000 | 1.800.000 |
| 275 | 72131601-001 | Lampara bajo consumo de45 W | UNI | 5,00 | 180.000 | 900.000 |
| 276 | 72131601-001 | Lampara bajo consumo de 85 W | UNI | 8,00 | 220.000 | 1.760.000 |
| 277 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea p/ventilador techo | UNI | 4,00 | 150.000 | 600.000 |
| 278 | 72131601-9984 | Rampa para minusvalidos | UNI | 1,00 | 800.000 | 800.000 |
| 279 | 82101502-004 | Cartel de Obras | UNI | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 280 | 72131601-013 | Trabajos Complementarios Limpieza Final | GL | 1,00 | 900.000 | 900.000 |
| | | **Total** | | | | **230.383.400** |

| **7 - OBRA: Construcción de 3 (tres) Aulas con Galería - Techo de Tejas** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **UBICACIÓN: Escuela Básica N°: 3640 "Acosta Ñu" - Colonia Mandu'ara 4ta. Línea Aguadita - Distrito de Yasy Cañy** | | | | | | |
| **Ítem N°** | **Código de Catalogo** | **Descripción** | **Unid.** | **Cant.** | **Prec. Unit.** | **Prec. Total** |
| 281 | 72131601-002 | Trab prelim trazado/replanteo de obra | M2 | 186,00 | 5.400 | 1.004.400 |
| 282 | 72131601-002 | Relleno y compactación | M3 | 70,00 | 80.000 | 5.600.000 |
| 283 | 72131601-003 | Cimiento de Piedra Bruta Colocada | M3 | 34,00 | 680.000 | 23.120.000 |
| 284 | 72131601-005 | Mampost nivel ladrillo común 30 cm | M2 | 28,00 | 210.000 | 5.880.000 |
| 285 | 72131601-005 | Mampost nivel ladrillo común 45 cm | M2 | 8,00 | 260.000 | 2.080.000 |
| 286 | 72131601-005 | Mampost nivel ladrillo común 60 cm | M2 | 1,30 | 280.000 | 364.000 |
| 287 | 72131601-004 | Encadenado de HºAº- Inferior y Superior | M3 | 6,70 | 2.800.000 | 18.760.000 |
| 288 | 72131601-004 | Est H°A° viga cumbrera , losita sobre abertura, Viga de Galeria y Dados de HºAº | M3 | 4,00 | 3.200.000 | 12.800.000 |
| 289 | 72131601-006 | Aislación horizontal/vertical mampost | M2 | 15,00 | 25.000 | 375.000 |
| 290 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,15 m p/revocar | M2 | 28,00 | 110.000 | 3.080.000 |
| 291 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,15 m visto 1 cara | M2 | 95,00 | 180.000 | 17.100.000 |
| 292 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,30 m p/revocar | M2 | 15,00 | 210.000 | 3.150.000 |
| 293 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,30 m visto 2 caras | M2 | 74,00 | 320.000 | 23.680.000 |
| 294 | 72131601-005 | Envarillado de paredes | M2 | 72,00 | 30.000 | 2.160.000 |
| 295 | 72131601-004 | Pilares de 0,45x0,45 | ML | 15,40 | 190.000 | 2.926.000 |
| 296 | 72131601-007 | Techo teja y tejuelon c/tirantes de HºPº -2"X6" | M2 | 234,00 | 380.000 | 88.920.000 |
| 297 | 72131601-009 | Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm | M2 | 172,00 | 48.000 | 8.256.000 |
| 298 | 72131601-009 | Carpeta para piso cerámico | M2 | 172,00 | 35.000 | 6.020.000 |
| 299 | 72131601-009 | Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A | M2 | 172,00 | 120.000 | 20.640.000 |
| 300 | 72131601-009 | Zócalo cerámico | M2 | 100,00 | 30.000 | 3.000.000 |
| 301 | 72131601-009 | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm | M2 | 51,00 | 80.000 | 4.080.000 |
| 302 | 72131601-008 | Revoque int y exterior 1 capa c/hidrófugo filtrado | M2 | 188,00 | 45.000 | 8.460.000 |
| 303 | 72131601-008 | Revoque de Vigas de HºAº | M2 | 45,00 | 60.000 | 2.700.000 |
| 304 | 72131601-008 | Pizarrón de 3,40 x 1.10 m | UNI | 3,00 | 1.200.000 | 3.600.000 |
| 305 | 72131601-010 | Carp mad. Puerta tablero | UNI | 3,00 | 2.000.000 | 6.000.000 |
| 306 | 72131601-010 | Carp metálica ventana tipo balancín | M2 | 21,60 | 390.000 | 8.424.000 |
| 307 | 72102602-004 | Vidrio doble de 3 mm | M2 | 21,60 | 168.000 | 3.628.800 |
| 308 | 72131601-012 | Pintura interior y exterior pared y vigas látex c/sellador | M2 | 210,00 | 25.000 | 5.250.000 |
| 309 | 72131601-012 | Pintura c/silicona Pared Visto | M2 | 250,00 | 29.000 | 7.250.000 |
| 310 | 72131601-012 | Pintura c/ silicona Pilares de ladrillo a la vista | M2 | 27,00 | 29.000 | 783.000 |
| 311 | 72131601-012 | Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético | M2 | 15,00 | 29.000 | 435.000 |
| 312 | 72131601-012 | Pintura Abertura Madera pint. Sintetica | M2 | 15,00 | 29.000 | 435.000 |
| 313 | 72131601-012 | Pintura Abertura metal c/sintético | M2 | 43,20 | 29.000 | 1.252.800 |
| 314 | 72131601-012 | Pintura Techo con tirantes al barniz | M2 | 234,00 | 22.000 | 5.148.000 |
| 315 | 72102304-005 | Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm | ML | 44,80 | 120.000 | 5.376.000 |
| 316 | 72102304-005 | Bajada caño PVC de 100 mm | ML | 32,00 | 40.000 | 1.280.000 |
| 317 | 72131601-001 | Cableado de acometida 2x10 mm | ML | 50,00 | 18.000 | 900.000 |



Progen S.A.
Proveedores Generales
RUC 80061627-8
Cnel. Oviedo Py. Guay

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
GOBERNADOR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 72131601-001 | Inst Eléct Tablero met p/12 llave TM | UNI | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 319 | 72131601-001 | Inst Eléct Tablero met p/llaves de ventiladores | UNI | 3,00 | 600.000 | 1.800.000 |
| 320 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea para tomacorriente | UNI | 9,00 | 150.000 | 1.350.000 |
| 321 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea para iluminación | UNI | 18,00 | 150.000 | 2.700.000 |
| 322 | 72131601-001 | Lampara bajo consumo de45 W | UNI | 6,00 | 180.000 | 1.080.000 |
| 323 | 72131601-001 | Lampara bajo consumo de 85 W | UNI | 12,00 | 220.000 | 2.640.000 |
| 324 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea p/ventilador techo | UNI | 6,00 | 150.000 | 900.000 |
| 325 | 72131601-9984 | Rampa para minusvalidos | UNI | 1,00 | 800.000 | 800.000 |
| 326 | 82101502-004 | Cartel de Obras | UNI | 1,00 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 327 | 72131601-013 | Trabajos Complementarios Limpieza Final | GL | 1,00 | 1.012.000 | 1.012.000 |
| | | **Total** | | | | **328.700.000** |

| 8 - OBRA: Construcción de 3 (tres) Aulas con Galería - Techo de Tejas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: Escuela Básica N°: 3759 "Cristo Rey" - Colonia Acepar 7ma. Línea - Distrito de Yasy Cañy | | | | | | |
| Ítem N° | Código de Catalogo | Descripción | Unid. | Cant. | Prec. Unit. | Prec. Total |
| 328 | 72131601-002 | Trab prelim trazado/replanteo de obra | M2 | 186,00 | 5.400 | 1.004.400 |
| 329 | 72131601-002 | Relleno y compactación | M3 | 70,00 | 80.000 | 5.600.000 |
| 330 | 72131601-003 | Cimiento de Piedra Bruta Colocada | M3 | 34,00 | 680.000 | 23.120.000 |
| 331 | 72131601-005 | Mampost nivel ladrillo común 30 cm | M2 | 28,00 | 210.000 | 5.880.000 |
| 332 | 72131601-005 | Mampost nivel ladrillo común 45 cm | M2 | 8,00 | 260.000 | 2.080.000 |
| 333 | 72131601-005 | Mampost nivel ladrillo común 60 cm | M2 | 1,30 | 280.000 | 364.000 |
| 334 | 72131601-004 | Encadenado de HºAº- Inferior y Superior | M3 | 6,70 | 2.800.000 | 18.760.000 |
| 335 | 72131601-004 | Est H°A° viga cumbrera , losita sobre abertura, Viga de Galeria y Dados de HºAº | M3 | 4,00 | 3.200.000 | 12.800.000 |
| 336 | 72131601-006 | Aislación horizontal/vertical mampost | M2 | 15,00 | 25.000 | 375.000 |
| 337 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,15 m p/revocar | M2 | 28,00 | 110.000 | 3.080.000 |
| 338 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,15 m visto 1 cara | M2 | 95,00 | 180.000 | 17.100.000 |
| 339 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,30 m p/revocar | M2 | 15,00 | 210.000 | 3.150.000 |
| 340 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,30 m visto 2 caras | M2 | 74,00 | 320.000 | 23.680.000 |
| 341 | 72131601-005 | Envarillado de paredes | M2 | 72,00 | 30.000 | 2.160.000 |
| 342 | 72131601-004 | Pilares de 0,45x0,45 | ML | 15,40 | 190.000 | 2.926.000 |
| 343 | 72131601-007 | Techo teja y tejuelon c/tirantes de HºPº -2"X6" | M2 | 234,00 | 380.000 | 88.920.000 |
| 344 | 72131601-009 | Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm | M2 | 172,00 | 48.000 | 8.256.000 |
| 345 | 72131601-009 | Carpeta para piso cerámico | M2 | 172,00 | 35.000 | 6.020.000 |
| 346 | 72131601-009 | Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A | M2 | 172,00 | 120.000 | 20.640.000 |
| 347 | 72131601-009 | Zócalo cerámico | M2 | 100,00 | 30.000 | 3.000.000 |
| 348 | 72131601-009 | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm | M2 | 51,00 | 80.000 | 4.080.000 |
| 349 | 72131601-008 | Revoque int y exterior 1 capa c/hidrófugo filtrado | M2 | 188,00 | 45.000 | 8.460.000 |
| 350 | 72131601-008 | Revoque de Vigas de HºAº | M2 | 45,00 | 60.000 | 2.700.000 |
| 351 | 72131601-008 | Pizarrón de 3,40 x 1.10 m | UNI | 3,00 | 1.200.000 | 3.600.000 |
| 352 | 72131601-010 | Carp mad. Puerta tablero | UNI | 3,00 | 2.000.000 | 6.000.000 |
| 353 | 72131601-010 | Carp metálica ventana tipo balancín | M2 | 21,60 | 390.000 | 8.424.000 |
| 354 | 72102602-004 | Vidrio doble de 3 mm | M2 | 21,60 | 168.000 | 3.628.800 |
| 355 | 72131601-012 | Pintura interior y exterior pared y vigas látex c/sellador | M2 | 210,00 | 25.000 | 5.250.000 |
| 356 | 72131601-012 | Pintura c/silicona Pared Visto | M2 | 250,00 | 29.000 | 7.250.000 |
| 357 | 72131601-012 | Pintura c/ silicona Pilares de ladrillo a la vista | M2 | 27,00 | 29.000 | 783.000 |
| 358 | 72131601-012 | Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético | M2 | 15,00 | 29.000 | 435.000 |
| 359 | 72131601-012 | Pintura Abertura Madera pint. Sintetica | M2 | 15,00 | 29.000 | 435.000 |
| 360 | 72131601-012 | Pintura Abertura metal c/sintético | M2 | 43,20 | 29.000 | 1.252.800 |
| 361 | 72131601-012 | Pintura Techo con tirantes al barniz | M2 | 234,00 | 22.000 | 5.148.000 |
| 362 | 72102304-005 | Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm | ML | 44,80 | 120.000 | 5.376.000 |
| 363 | 72102304-005 | Bajada caño PVC de 100 mm | ML | 32,00 | 40.000 | 1.280.000 |
| 364 | 72131601-001 | Cableado de acometida 2x10 mm | ML | 50,00 | 18.000 | 900.000 |
| 365 | 72131601-001 | Inst Eléct Tablero met p/12 llave TM | UNI | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 366 | 72131601-001 | Inst Eléct Tablero met p/llaves de ventiladores | UNI | 3,00 | 600.000 | 1.800.000 |
| 367 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea para tomacorriente | UNI | 9,00 | 150.000 | 1.350.000 |
| 368 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea para iluminación | UNI | 18,00 | 150.000 | 2.700.000 |
| 369 | 72131601-001 | Lampara bajo consumo de45 W | UNI | 6,00 | 180.000 | 1.080.000 |
| 370 | 72131601-001 | Lampara bajo consumo de 85 W | UNI | 12,00 | 220.000 | 2.640.000 |
| 371 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea p/ventilador techo | UNI | 6,00 | 150.000 | 900.000 |
| 372 | 72131601-9984 | Rampa para minusvalidos | UNI | 1,00 | 800.000 | 800.000 |
| 373 | 82101502-004 | Cartel de Obras | UNI | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 374 | 72131601-013 | Trabajos Complementarios Limpieza Final | GL | 1,00 | 900.000 | 900.000 |
| | | **Total** | | | | **328.488.000** |

| | |
|---|---|
| **Total General** | **1.880.804.840** |



Progen S.A.
Proveedores Generales
R U C 80061627-8
Cnel Oviedo P. Guay

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
GOBERNADOR

El importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación asciende a la suma de **Gs. 1.880.804.840 (Guaraníes un mil ochocientos ochenta millones ochocientos cuatro mil ochocientos cuarenta). -**

**7. VIGENCIA DEL CONTRATO**

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA**

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

**9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración de éste contrato estará a cargo de:

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria Administrativa y Financiera de la Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú.

**10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

**11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS**

Las obras serán como se describen a continuación:

[LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - LPN N°: 02/2022 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS - (FONACIDE) - ID N°: 415106]. –

**12. PORCENTAJE, NÚMEROS Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES**

[No Aplica.] –

**13. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

**14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**15. MULTAS**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

**16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Progen S.A.
Proveedores Generales
R U C 80081527-8
Cnel. Oviedo P. Guay



GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
GOBERNADOR

## 17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

## 18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

## 19. SUSCRIPCIÓN

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salto del Guaira – Canindeyú – República del Paraguay, a los 26 días del mes de julio de 2.022.

.....
**JUAN ANDRES TORALES RIVEROS. -**
**C.I. N°: 3.694.108. -**
**CONTRATISTA. -**
Proyed S.A.
Proveedores Generales
R U C 80061627-8
Cnel Oviedo Paraguay

.....
**CÉSAR RAMÍREZ CAJE**
**C.I. N°: 2.082.722. -**
**GOBERNADOR. -**
GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · GOBERNADOR