CONTRATO N° 112/2021

Entre Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, domiciliada en KM 8 Acaray- Campus Universitario, República del Paraguay, representada para este acto por la **Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara**, con Cédula de Identidad N° 1.984.199, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **S & V Servis del Grupo Megga Imp. Exp. S.A** domiciliada en Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por su Representante Legal **Celso Sandoval Jara**, con Cédula de Identidad N° **2.271.467**, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIOS**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2021
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIOS

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *No Aplica.*

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°**391338**

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de Concurso de Ofertas N° 01/2021, convocado por la ***Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este*** La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°110/2021.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA						
Nro. De Orden	Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	1	**Revoque fino de pared interior 1 capa - considerar material y mano de obra.**	M2	1	Evento	25.500
2	1.1	Arena	M2	1	Evento	3.000
3	1.2	Cemento	M2	1	Evento	4.500
4	1.3	Cal	M2	1	Evento	3.000
5	1.4	Mano de Obra	M2	1	Evento	15.000
6	2	**Revoque exterior 2 capas (primera capa con hidrófugo) - considerar material y mano de obra.**	M2	1	Evento	27.500
7	2.1	Arena	M2	1	Evento	3.500
8	2.2	Cemento	M2	1	Evento	5.000
9	2.3	Cal	M2	1	Evento	3.000
10	2.4	hidrófugo	M2	1	Evento	1.000
11	2.5	Mano de Obra	M2	1	Evento	15.000
12	3	**Mantenimiento y Reparación de camineros de piso tipo canto rodado - considerar material y mano de obra.**	M2	1	Evento	76.000
13	3.1	Arena	M2	1	Evento	6.000
14	3.2	Cemento	M2	1	Evento	20.000
15	3.3	Piedra canto rodado	M2	1	Evento	30.000
16	3.4	Mano de Obra	M2	1	Evento	20.000
17	4	**Mantenimiento y Reparación de camineros de piso tipo baldosa de cemento - considerar material y mano de obra.**	M2	1	Evento	86.500
18	4.1	Arena	M2	1	Evento	10.500
19	4.2	Cemento	M2	1	Evento	26.000
20	4.3	Piso tipo baldosa de cemento 40cm x40cm	M2	1	Evento	25.000
21	4.4	Mano de Obra	M2	1	Evento	25.000
22	5	**Demolición de revoque con problemas de humedad, en pared y cielorraso-losa, colocación de revestimiento impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos - considerar material y mano de obra.**	M2	1	Evento	55.000
23	5.1	Impermeable semiflexible (Aprox. 2 kg/m² para una capa de 1 milímetro de espesor)	M2	1	Evento	35.000
24	5.2	Mano de Obra	M2	1	Evento	20.000
25	6	**Pintura de aberturas de madera al barniz sintético con acabado fino incluye tratamiento de madera, lijado y colocación de spoiler metálico con goma - considerar material y mano de obra.**	M2	1	Evento	42.500
26	6.1	Lija para madera	UNI	1	Evento	2.500
27	6.2	Zócalo con Goma	m	1	Evento	15.000
28	6.3	Barniz	M2	1	Evento	5.000
29	6.4	Mano de Obra	M2	1	Evento	10.000

S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A. RUC: 80053392 - 5

Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

Escaneado con CamScanner

30	7	**Pintura sintético de aberturas metálicas con acabado fino Incluye lijado - considerar material y mano de obra.**	**M2**	**1**	**Evento**	**37.500**
31	7.1	Lija para metal	UNI	1	Evento	2.500
32	7.2	Pintura	M2	1	Evento	20.000
33	7.3	Mano de Obra	M2	1	Evento	15.000
34	8	**Pintura de Vallados, escalera de caño metálico de 2" con antióxido y al esmalte sintético, Incluye lijado - considerar material y mano de obra.**	**M2**	**1**	**Evento**	**32.500**
35	8.1	Lija para metal	UNI	1	Evento	2.500
36	8.2	Pintura 2 en 1 (antióxido y esmalte sintético)	M2	1	Evento	15.000
37	8.3	Mano de Obra	M2	1	Evento	15.000
38	9	**Pintura interior al látex – acrílico - considerar material y mano de obra.**	**M2**	**1**	**Evento**	**28.000**
39	9.1	Lija de pared	UNI	1	Evento	1.000
40	9.2	Pintura	M2	1	Evento	12.000
41	9.3	Mano de Obra	M2	1	Evento	15.000
42	10	**Pintura exterior al látex - acrílico - considerar material y mano de obra.**	**M2**	**1**	**Evento**	**31.000**
43	10.1	Lija de pared	UNI	1	Evento	1.000
44	10.2	Pintura	M2	1	Evento	15.000
45	10.3	Mano de Obra	M2	1	Evento	15.000
46	11	**Pintura de canaleta de alero y bajada - considerar material y mano de obra.**	**ml**	**1**	**Evento**	**31.000**
47	11.1	Lija para metal	UNI	1	Evento	1.000
48	11.2	Pintura 2 en 1 (antióxido y esmalte sintético)	ml	1	Evento	15.000
49	11.3	Mano de Obra	ml	1	Evento	15.000
50	12	**Pintura al esmalte sintético de rejas, incluye lijado y pintura anti oxido en los lugares necesarios (colores a definir por la Convocante) - considerar material y mano de obra.**	**M2**	**1**	**Evento**	**34.000**
51	12.1	Lija para metal	UNI	1	Evento	4.000
52	12.2	Pintura 2 en 1 (antióxido y esmalte sintético)	M2	1	Evento	15.000
53	12.3	Mano de Obra	M2	1	Evento	15.000
54	13	**Pintura al esmalte sintético de Estructuras Metálica del Techo de camineros, Incluye lijado y pintura anti oxido en los lugares necesarios (colores a definir por la Convocante) - considerar material y mano de obra.**	**M2**	**1**	**Evento**	**34.000**
55	13.1	Lija para metal	UNI	1	Evento	4.000
56	13.2	Pintura 2 en 1 (antióxido y esmalte)	M2	1	Evento	15.000
57	13.3	Mano de Obra	M2	1	Evento	15.000
58	14	**Pintura de Zócalo de madera interno, protector perimetral de salas de clases, considerar material y mano de obra.**	**ml**	**1**	**Evento**	**25.000**
59	14.1	Barniz	ml	1	Evento	10.000
60	14.2	Mano de Obra	ml	1	Evento	15.000
61	15	**Colocación de enduido en paredes internas y externas - considerar material y mano de obra.**	**M2**	**1**	**Evento**	**18.500**
62	15.1	Enduido	M2	1	Evento	8.500
63	15.2	Mano de Obra	M2	1	Evento	10.000
64	16	**Pintura de ladrillejos - considerar material y mano de obra.**	**M2**	**1**	**Evento**	**30.000**
65	16.1	Pintura	M2	1	Evento	15.000
66	16.2	Mano de Obra	M2	1	Evento	15.000
67	17	**Provisión y colocación de puertas de vidrios templados color fumé de 10mm, incluye provisión y colocación y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento - considerar material y mano de obra.**	**M2**	**1**	**Evento**	**750.000**
68	17.1	Vidrio templado color fumé de 10mm	M2	1	Evento	450.000
69	17.2	Cerradura para puerta	UNI	1	Evento	60.000
70	17.3	Accesorios(manija, freno, pasador, zócalo inferior y superior)	UNI	1	Evento	195.000
71	17.4	Mano de Obra	M2	1	Evento	45.000
72	18	**Provisión y colocación de ventanas de vidrios templados color fumé de 8mm, incluye provisión marcos de aluminio, vidrios templados de 8 mm y herrajes reforzados - considerar material y mano de obra.**	**M2**	**1**	**Evento**	**625.000**
73	18.1	Desmonte de ventana existente(balancín con vidrios)	UNI	1	Evento	50.000
74	18.2	Vidrio Templado color fumé de 8mm	M2	1	Evento	415.000
75	18.3	Perfil de Aluminio	ml	1	Evento	25.000
76	18.4	Cerradura para ventana	UNI	1	Evento	90.000
77	18.5	Mano de Obra	M2	1	Evento	45.000
78	19	**Mantenimiento y Reparación de camineros de piso tipo canto rodado - considerar material y mano de obra.**	**M2**	**1**	**Evento**	**97.500**
79	19.1	Arena	M2	1	Evento	7.500
80	19.2	Cemento	M2	1	Evento	20.000
81	19.3	Piso tipo canto rodado 30cm x 30cm	M2	1	Evento	45.000
82	19.4	Mano de Obra	M2	1	Evento	25.000
83	20	**Reparación de puertas metálicas (incluye reposición de bisagras, soldadura de rejas, pintura al esmalte sintético) - considerar material y mano de obra.**	**M2**	**1**	**Evento**	**62.500**
84	20.1	Bisagra	UNI	1	Evento	5.000
85	20.2	Electrodo	UNI	1	Evento	2.500
86	20.3	Pintura	M2	1	Evento	25.000
87	20.4	Mano de Obra	M2	1	Evento	30.000
88	21	**Pintura de separadores de vehículos del estacionamiento institucional - considerar material y mano de obra?**	**ml**	**1**	**Evento**	**23.500**
89	21.1	Pintura asfáltica	ml	1	Evento	8.500
90	21.2	Mano de Obra	ml	1	Evento	15.000
91	22	**Readecuación de la instalación de agua corriente. Las mismas se repararán con cambios de cañerías, uniones y artefactos de ser necesario. (incluye picado de pared, reconexión de ramales) considerar material y mano de obra.**	**m**	**1**	**Evento**	**41.000**
92	22.1	Caño PVC soldable para agua fría 20 1/2	m	1	Evento	4.000
93	22.2	Caño PVC soldable para agua fría 30 3/5	m	1	Evento	5.500
94	22.3	Unión soldable 20 1/2	UNI	1	Evento	2.500
95	22.4	Unión soldable 30 3/5	UNI	1	Evento	3.500
96	22.5	Codos soldable 20 1/2	UNI	1	Evento	2.500
97	22.6	Codos soldable 30 3/5	UNI	1	Evento	4.000
98	22.7	Codos soldable liso/rosca 20 1/2	UNI	1	Evento	2.500
99	22.8	Codos soldable liso/rosca 30 3/5	UNI	1	Evento	4.000
100	22.9	Adhesivo plástico	UNI	1	Evento	3.000
101	22.10	Cinta teflón	UNI	1	Evento	2.000
102	22.11	Mano de Obra	m	1	Evento	7.500
103	23	**Readecuación del desagüe cloacal, mantenimiento y reparación de pérdidas. Las mismas se repararán con cambios de cañerías, uniones y artefactos de ser**	**m**	**1**	**Evento**	**141.500**

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEDCA IMP. EXP. S.A.
RUC.: 80053392 - 5

Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

Escaneado con CamScanner

		necesario. (incluye picado de pared, reconexión de ramales) considerar material y mano de obra.				
104	23.1	Caño PVC soldable 100	m	1	Evento	15.000
105	23.2	Caño PVC soldable 50	m	1	Evento	10.000
106	23.3	Caño PVC soldable 40	m	1	Evento	9.000
107	23.4	Unión soldable 100	UNI	1	Evento	15.000
108	23.5	Unión soldable 50	UNI	1	Evento	10.500
109	23.6	Unión soldable 40	UNI	1	Evento	10.500
110	23.7	Codos soldable 100	UNI	1	Evento	15.000
111	23.8	Codos soldable 50	UNI	1	Evento	8.500
112	23.9	Codos soldable 40	UNI	1	Evento	8.500
113	23.10	Adhesivo plástico	UNI	1	Evento	4.500
114	23.11	Mano de Obra	m	1	Evento	35.000
115	24	Instalación de nuevas líneas de agua corriente caños de media y ¾ - considerar material y mano de obra.	m	1	Evento	40.000
116	24.1	Caño PVC soldable para agua fría 20 1/2	m	1	Evento	4.000
117	24.2	Caño PVC soldable para agua fría 30 3/5	m	1	Evento	5.000
118	24.3	Unión soldable 20 1/2	UNI	1	Evento	2.500
119	24.4	Unión soldable 30 3/5	UNI	1	Evento	3.500
120	24.5	Codos soldable 20 1/2	UNI	1	Evento	2.500
121	24.6	Codos soldable 30 3/5	UNI	1	Evento	3.500
122	24.7	Codos soldable liso/rosca 20 1/2	UNI	1	Evento	2.500
123	24.8	Codos soldable liso/rosca 30 3/5	UNI	1	Evento	4.000
124	24.9	Adhesivo plástico	UNI	1	Evento	3.000
125	24.10	Cinta teflón	UNI	1	Evento	2.000
126	24.11	Mano de Obra	m	1	Evento	7.500
127	25	Instalación desagüe cloacal caños de 40, 50 y 100 -considerar material y mano de obra.	UNI	1	Evento	90.000
128	25.1	Caño PVC soldable 100	m	1	Evento	20.000
129	25.2	Caño PVC soldable 50	m	1	Evento	15.000
130	25.3	Caño PVC soldable 40	m	1	Evento	15.000
131	25.4	Adhesivo plástico	UNI	1	Evento	5.000
132	25.5	Mano de Obra	UNI	1	Evento	35.000
133	26	Instalación desagüe pluvial (bajadas) - considerar material y mano de obra.	m	1	Evento	21.500
134	26.1	Caño PVC soldable de 100	m	1	Evento	9.000
135	26.2	Mano de Obra	m	1	Evento	12.500
136	27	Reposición de rejilla metálica de 40x40cm con marco de ángulos L y varillas Ø 10 lisas para desagüe pluvial	UNI	1	Evento	83.000
137	27.1	Angulo de 1pulg. Leve	m	1	Evento	30.000
138	27.2	varillas Ø 10 lisas	m	1	Evento	30.000
139	27.3	Electrodo	UNI	1	Evento	3.000
140	27.4	Mano de Obra	UNI	1	Evento	20.000
141	28	Reposición de zócalo calcáreo - considerar material y mano de obra.	ml	1	Evento	20.000
142	28.1	Zócalo calcáreo	ml	1	Evento	10.000
143	28.2	Mano de Obra	ml	1	Evento	10.000
144	29	Mantenimiento y reparación de piso tipo granito - considerar material y mano de obra.	M2	1	Evento	130.000
145	29.1	Piso tipo granito	M2	1	Evento	85.000
146	29.2	Mano de Obra	M2	1	Evento	45.000
147	30	Revestimiento de azulejos - considerar material y mano de obra.	M2	1	Evento	71.000
148	30.1	Azulejos	M2	1	Evento	40.000
149	30.2	Argamasa	M2	1	Evento	7.000
150	30.3	Patina	M2	1	Evento	4.000
151	30.4	Mano de Obra	M2	1	Evento	20.000
152	31	Provisión, colocación y pintura de piso tipo canto rodado (considerar material y mano de obra)	M2	1	Evento	72.500
153	31.1	Piso Canto rodado	M2	1	Evento	37.000
154	31.2	Pintura para piso	M2	1	Evento	12.500
155	31.3	Mano de Obra	M2	1	Evento	23.000
156	32	Provisión y colocación Canaleta alero D=40 CH 26	ml	1	Evento	50.000
157	32.1	Canaleta alero D=40 CH 26	ml	1	Evento	30.000
158	32.2	Mano de Obra	ml	1	Evento	20.000
159	33	Impermeabilización de losa nervada de H°A° Y chapa zinc con aplicación de pintura acrílica e impermeabilizante con refuerzo de tela entramada poliéster o membrana fría - considerar material y mano de obra	m	1	Evento	72.000
160	33.1	Tapa goteras	m	1	Evento	12.000
161	33.2	Pintura Imprimadora para membrana	m	1	Evento	15.000
162	33.3	Tela poliéster	M2	1	Evento	12.500
163	33.4	Membrana en frío	M2	1	Evento	12.500
164	33.5	Mano de Obra	m	1	Evento	20.000
165	34	Reparación de goteras en techo de zinc, cambio de chapas zinc - considerar material y mano de obra	M2	1	Evento	90.000
166	34.1	Chapa Zinc	M2	1	Evento	55.000
167	34.2	Mano de Obra	M2	1	Evento	35.000
168	35	Provisión y colocación de guarda de techo de chapas - considerar material y mano de obra.	M2	1	Evento	90.000
169	35.1	Chapa Zinc	M2	1	Evento	55.000
170	35.2	Mano de Obra	M2	1	Evento	35.000
171	36	Provisión y colocación Estructura metálica perfil U de 3" doble con zigzag de ángulos de 7/8 - considerar material y mano de obra	ml	1	Evento	99.000
172	36.1	Estructura metálica perfil U de 3" doble con zigzag de ángulos de 7/8	ml	1	Evento	50.000
173	36.2	Electrodo	UNI	1	Evento	4.000
174	36.3	Disco de corte	UNI	1	Evento	10.000
175	36.4	Pintura 2 en 1 (antióxido y esmalte)	M2	1	Evento	10.000
176	36.5	Mano de Obra	ml	1	Evento	25.000
177	37	Cambio y provisión de Inodoro con cisterna alta y baja, incluye bajada y caño flexible para cisterna - considerar material y mano de obra.	UNI	1	Evento	275.000
178	37.1	Inodoro con cisterna alta o baja	UNI	1	Evento	200.000
179	37.2	Curva p/Bajada de Cisterna	UNI	1	Evento	25.000
180	37.3	Caño flexible para conexión	UNI	1	Evento	15.000
181	37.4	Mano de Obra	UNI	1	Evento	35.000
182	38	Cambio y provisión de lavatorio con pedestal - considerar material y mano de obra.	UNI	1	Evento	235.000

SERVIS
DEL GRUPO MEGA IMP. EXP. S.A
RUC.: 80053392 - 5

Dra. Paola Lücher de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía UNE

Escaneado con CamScanner

183	38.1	Lavatorio con pedestal	UNI	1	Evento	200.000
184	38.2	Mano de Obra	UNI	1	Evento	35.000
185	39	**Cambio y provisión de mingitorio - considerar material y mano de obra.**	UNI	1	Evento	235.000
186	39.1	Mingitorio	UNI	1	Evento	200.000
187	39.2	Mano de Obra	UNI	1	Evento	35.000
188	40	**Pulida y abrillantado de pisos granito**	M2	1	Evento	51.500
189	40.1	Pulida de pisos granito	M2	1	Evento	20.000
190	40.2	Abrillantado de pisos granito	M2	1	Evento	16.500
191	40.3	Mano de Obra	M2	1	Evento	15.000
192	41	**Reparaciones de divisorias Placas de Yesos Acartonados (incluye insumos y mano de obra)**	M2	1	Evento	69.500
193	41.1	Placas de Yesos Acartonados	M2	1	Evento	2.000
194	41.2	Estructuración de Tabiques para Placas de Yeso	M2	1	Evento	35.000
195	41.3	masillado y encintado en uniones	M2	1	Evento	12.500
196	41.4	Mano de Obra	M2	1	Evento	20.000
197	42	**Provisión y colocación de cielo raso de PVC (incluye insumos y mano de obra)**	M2	1	Evento	88.500
198	42.1	Retirar soportes existentes	M2	1	Evento	10.000
199	42.2	Cielo raso de PVC brillante	M2	1	Evento	35.000
200	42.3	Soporte	M2	1	Evento	15.000
201	42.4	Cornisa de PVC brillante	M2	1	Evento	8.500
202	42.5	Mano de Obra	M2	1	Evento	20.000
203	43	**Mantenimiento y Reparación de camineros de piso tipo alisada - considerar material y mano de obra.**	M2	1	Evento	36.500
204	43.1	Arena	M2	1	Evento	5.000
205	43.2	Cemento	M2	1	Evento	6.500
206	43.3	Mano de Obra	M2	1	Evento	25.000
207	44	**Provisión y colocación de piso de baldosa de cemento - considerar material y mano de obra.**	M2	1	Evento	83.500
208	44.1	Arena	M2	1	Evento	6.000
209	44.2	Cemento	M2	1	Evento	12.500
210	44.3	Piso tipo baldosa de cemento	M2	1	Evento	40.000
211	44.4	Mano de Obra	M2	1	Evento	25.000
212	45	**Readecuación de piso de Hormigón (acceso a rampa) de 6cm**	M2	1	Evento	147.000
213	45.1	Marcación y preparación de terreno	M2	1	Evento	3.000
214	45.2	Varilla de 8 mm	M2	1	Evento	31.000
215	45.3	Varilla de 10 mm	M2	1	Evento	40.000
216	45.4	Alambre de atar	M2	1	Evento	2.000
217	45.5	Arena	M2	1	Evento	10.500
218	45.6	Cemento TIPO 1	M2	1	Evento	13.500
219	45.7	Piedra triturada VI	M2	1	Evento	12.000
220	45.8	Mano de Obra	M2	1	Evento	35.000
221	46	**Provisión y colocación de piso de cerámica - considerar material y mano de obra.**	M2	1	Evento	71.500
222	46.1	Remoción de piso de cerámica existente	M2	1	Evento	12.500
223	46.2	Piso de cerámica	M2	1	Evento	30.000
224	46.3	Argamasa	M2	1	Evento	6.000
225	46.4	Patina	M2	1	Evento	3.000
226	46.5	Mano de Obra	M2	1	Evento	20.000
227	47	**Provisión y colocación de piso de cerámica piso sobre piso - considerar material y mano de obra.**	M2	1	Evento	74.000
228	47.1	Piso de cerámica	M2	1	Evento	35.000
229	47.2	Argamasa para piso sobre piso	M2	1	Evento	15.000
230	47.3	Patina	M2	1	Evento	4.000
231	47.4	Mano de Obra	M2	1	Evento	20.000
232	48	**Reparación de carpeta para piso cerámico - considerar material y mano de obra.**	M2	1	Evento	23.000
233	48.1	Arena	M2	1	Evento	3.000
234	48.2	Cemento	M2	1	Evento	5.000
235	48.3	Mano de Obra	M2	1	Evento	15.000
236	49	**Mantenimiento y reparación de techo metálico: con Chapas Zinc - Considerar material y mano de obra.**	M2	1	Evento	120.000
237	49.1	Desmontar el techo metálico existente de chapas metálicas.	M2	1	Evento	10.000
238	49.2	Provisión y colocación de chapas de zinc cincalum Nº 28 onduladas de 2.44 x 0.90	M2	1	Evento	55.000
239	49.3	Tornillo tirafondo autoroscable de 2"	M2	1	Evento	5.000
240	49.4	Electrodos	M2	1	Evento	5.000
241	49.5	Membrana aislante – un lado de aluminio de 5 mm	M2	1	Evento	20.000
242	49.6	Mano de Obra	M2	1	Evento	25.000
243	50	**Provisión y montaje de cielo raso: placa desmontable de vinilo 60cm×60cm y/o 60cm x 120cm con todos los soportes(accesorios, travesaños, perfiles perimetrales, traversas y tornillos.)**	M2	1	Evento	115.000
244	50.1	Placa desmontable de vinilo	M2	1	Evento	55.000
245	50.2	Soporte(accesorios, travesaños, perfiles perimetrales, traversas y tornillos)	M2	1	Evento	35.000
246	50.3	Mano de obra	M2	1	Evento	25.000
247	51	**Provisión y colocación de paneles LED de 40 watt embutido a cielo raso placa desmontable de vinilo**	UNI	1	Evento	180.000
248	51.1	Panel LED de 40 watt como mínimo embutido	UNI	1	Evento	170.000
249	51.2	Mano de obra	UNI	1	Evento	10.000
250	52	**Provisión y colocación de paneles LED de 40 watt embutido en cielo raso de PVC**	UNI	1	Evento	180.000
251	52.1	Panel LED de 40 watt como mínimo embutido	UNI	1	Evento	170.000
252	52.2	Mano de obra	UNI	1	Evento	10.000
253	53	**Provisión y colocación de chapas A.C.M. de 3mm(mínimo) color amarillo metalizado, instalados con estructuras metálicas (caño de 15 x 15), en forma vertical y horizontal, uniones con silicona de pegado especial. Terminaciones con ángulos de aluminio. La estructura metálica debe ser fijada por la pared con tarugo para posterior fijación de placa ACM**	M2	1	Evento	295.000
254	53.1	Chapa de ACM color amarillo de 3mm	M2	1	Evento	195.000
255	53.2	Soporte	M2	1	Evento	65.000
256	53.3	Mano de Obra	M2	1	Evento	35.000
257	54	**Provisión y colocación de chapas A.C.M. de 3mm(mínimo) color rojo metalizado, instalados con estructuras metálicas(caño de 15 x 15), en forma vertical y horizontal, uniones con silicona de pegado especial. Terminaciones con ángulos de aluminio. La estructura metálica debe ser fijada por la pared con tarugo para posterior fijación de placa ACM**	M2	1	Evento	305.000
258	54.1	Chapa de ACM color rojo de 3mm	M2	1	Evento	195.000

SERVIS
DEL CAUDO MECCA BAR. ESP. S.A.
RUC.: 80053392 - 5

Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

Escaneado con CamScanner

259	54.2	Soporte	M2	1	Evento	65.000
260	54.3	Mano de Obra	M2	1	Evento	45.000
261	55	**Picado de pared para instalaciones eléctricas.**	ml	1	Evento	20.000
262	55.1	Mano de obra	ml	1	Evento	20.000
263	56	**Contrapiso de escombro**	M2	1	Evento	30.000
264	56.1	Escombro	M2	1	Evento	15.000
265	56.2	Mano de Obra	M2	1	Evento	15.000
266	57	**Elevación de ladrillo común**	M2	1	Evento	65.000
267	57.1	Ladrillo común	M2	1	Evento	35.000
268	57.2	Arena	M2	1	Evento	4.000
269	57.3	Cemento	M2	1	Evento	6.000
270	57.4	Mano de Obra	M2	1	Evento	20.000
271	58	**Pintura de piso alisada(materiales y mano de obra)**	M2	1	Evento	30.000
272	58.1	Pintura para piso	M2	1	Evento	20.000
273	58.2	Mano de Obra	M2	1	Evento	10.000
274	59	**Provisión y colocación de zócalo de cerámica(materiales y mano de obra)**	ml	1	Evento	23.500
275	59.1	Retirar zócalo existentes	ml	1	Evento	8.000
276	59.2	Argamasa	ml	1	Evento	6.500
277	59.3	Patina	ml	1	Evento	3.000
278	59.4	Piso de cerámica	ml	1	Evento	6.000
279	60	**Provisión y colocación de madera MDF de 15mm color tabaco con acabado de BP (laminado melamínico de baja presión).**	M2	1	Evento	175.000
280	60.1	Madera MDF de 15mm color tabaco	M2	1	Evento	90.000
281	60.2	Soporte de pared	M2	1	Evento	45.000
282	60.3	Mano de obra	M2	1	Evento	40.000
		Precio total:				6.213.000

LOTE 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIOS

Nro. De Orden	Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	1	**Reparación y Mantenimiento de sillas con pupitre: Soldadura de las estructuras metálicas. Provisión y Ajuste de tornillos para los pupitres. Provisión y colocación patas regulables (regatones) para mesas. Remachado de las sentaderas y espalderos. Pintura de partes metálicas. Provisión y colocación de madera multilaminada contra enchapada en prensa de 12mm de espesor estratificado, revestido de formica para sentadera. Provisión y colocación de madera multilaminada contra enchapada en prensa de 10 mm de espesor estratificado, revestido de formica para espaldero. Provisión y colocación de la madera multilaminada contra enchapada en prensa de 18 mm de espesor estratificado, revestido de formica para superficie de escritura.**	UNI	1	Evento	132.000
2	1.1	Electrodo	UNI	2	Evento	4.000
3	1.2	Tornillos	UNI	3	Evento	4.000
4	1.3	Remaches	UNI	4	Evento	4.000
5	1.4	Pintura sintética.	M2	5	Evento	6.000
6	1.5	Madera terciada multilaminada de 10mm revestido en formica	M2	6	Evento	20.000
7	1.6	Madera terciada multilaminada de 12mm revestido en formica	M2	7	Evento	25.000
8	1.7	Madera terciada multilaminada de 18mm revestido en formica	M2	8	Evento	30.000
9	1.8	Tapón pvc (regatones) para patas metálicas.	M2	9	Evento	4.000
10	1.9	Mano de Obra	UNI	10	Evento	35.000
11	2	**Mantenimiento y reparación de pizarras acrílicas.**	M2	11	Evento	85.000
12	2.1	Lámina formica brillante.	M2	12	Evento	40.000
13	2.2	Cola/Adhesivos para madera y/o pared.	M2	13	Evento	15.000
14	2.3	Mano de Obra	M2	14	Evento	30.000
15	3	**Mantenimiento y Reparación de mesas tipo escritorio de madera. Servicio de lijado y pintura al barniz sintético de mesas. Mantenimiento y reparaciones de cajones, provisión y colocación de guías telescópicas. Provisión y colocación patas regulables (regatones) para mesas. Provisión y colocación de cerraduras de cajones. Provisión y colocación de tiradores metálicos de cajones.**	UNI	15	Evento	168.000
16	3.1	Lija	UNI	16	Evento	3.000
17	3.2	Barniz Sintético	M2	17	Evento	15.000
18	3.3	Guías telescópicas de 40cm para cajones	UNI	18	Evento	35.000
19	3.4	Patas metálicas regulables para mesas.	UNI	19	Evento	15.000
20	3.5	Cerraduras para cajones.	UNI	20	Evento	30.000
21	3.6	Tiradores metálicos para cajones	UNI	21	Evento	15.000
22	3.7	Mano de Obra	UNI	22	Evento	55.000
23	4	**Mantenimiento y Reparación de Armario alto de madera porta Biblioratо. Servicio de lijado y pintura al barniz sintético de estantes de madera. Mantenimiento de puertas, provisión y colocación de cerraduras. Mantenimiento de puertas, provisión y colocación de bisagras. Provisión y colocación de tiradores metálicos de puertas.**	M2	23	Evento	170.000
24	4.1	Barniz Sintético	M2	24	Evento	15.000
25	4.2	Cerraduras para muebles.	UNI	25	Evento	20.000
26	4.3	Bisagras con amortiguador para armarios.	UNI	26	Evento	20.000
27	4.4	Tiradores metálicos de puertas	UNI	27	Evento	15.000
28	4.5	Mano de Obra	UNI	28	Evento	100.000
29	5	**Mantenimiento y Reparación de sillas Giratorias y de Espera. Cambio de tapizado en cuerina y acolchado del asiento. Cambio de tapizado en tela y acolchado de espaldero. Cambio de base giratoria, con 5 (cinco) astas, fabricada en tubo de acero con ruedas de doble giro, diámetro de la rueda 50mm.**	UNI	29	Evento	660.000
30	5.1	Tela para tapizar.	M2	30	Evento	15.000
31	5.2	Espuma para tapizar	M2	31	Evento	20.000
32	5.3	Base Estrella para silla con cinco ruedas	UNI	32	Evento	65.000
33	5.4	Base completa para silla Secretaria	UNI	33	Evento	95.000
34	5.5	Base completa para sillón Ejecutivo	UNI	34	Evento	120.000
35	5.6	Base de Palanca Elevador/inferior y mecanismo de inclinación	UNI	35	Evento	110.000
36	5.7	Apoya Brazos Vinílicos	UNI	36	Evento	55.000
37	5.8	Pistón hidráulico	UNI	37	Evento	65.000
38	5.9	Rueditas	UNI	38	Evento	50.000
39	5.10	Mano de Obra	UNI	39	Evento	65.000
40	6	**Reparación y Mantenimiento de mesas de aula: Soldadura de las estructuras metálicas. Provisión y Ajuste de tornillos para los pupitres. Pintura de partes metálicas. Provisión y colocación de madera multilaminada contra enchapada en**	UNI	40	Evento	139.000

S&V SERVIS
CAL CALERO HECCA EMP. UNIP. S.A.
RUC.: 80053392 - 5

Dra. Paola Sánchez de Vargas
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

Escaneado con CamScanner

		prensa de 15mm de espesor estratificado revestido de formica .Provisión y colocación patas regulables (regatones) para mesas.				
41	6.1	Electrodo	UNI	41	Evento	5.000
42	6.2	Tornillos	UNI	42	Evento	4.000
43	6.3	Pintura epoxi	M2	43	Evento	25.000
44	6.4	Madera multilaminada de 15mm revestido en formica	M2	44	Evento	45.000
45	6.5	Tapón pvc (regatones) para patas metálicas.	Unidad	45	Evento	5.000
46	6.6	Mano de Obra	Unidad	46	Evento	55.000
47	7	Mantenimiento y Reparación de sillas de estructura de metal cromado	UNI	47	Evento	114.000
48	7.1	Lija para metal	UNI	48	Evento	4.000
49	7.2	Pintura cromado	UNI	49	Evento	55.000
50	7.3	Mano de Obra	UNI	50	Evento	55.000
		Precio total:				1.468.000

Lote 1

*Monto mínimo	172.784.547 Gs.
*Monto máximo	345.569.093 Gs.

Lote 2

*Monto mínimo	15.000.000 Gs.
*Monto máximo	30.000.000 Gs.

Total

*Monto mínimo	187.784.547 Gs.
*Monto máximo	375.569.093 Gs.

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **Gs.187.784.547(guaraníes ciento ochenta y siete millones setecientos ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete.)** y el monto máximo es de **Gs. 375.569.093 (guaraníes trescientos setenta y cinco mil quinientos sesenta y nueve mil noventa y tres)**

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo del Decanato y la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Filosofía de la UNE.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

Sandoval
S&V SERVIS
DEL GRUPO MECCA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392 - 5

Dra. Paola [illegible]
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

Escaneado con CamScanner

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este - República del Paraguay siendo el día **tres** de mes de **agosto** del año **dos mil veintiuno.**

Celso Sandoval Jara
Representante Legal
S & V Servis del Grupo de Megga Imp. Exp. S.A.
RUC.: 80053392 - 5

Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía UNE

Escaneado con CamScanner