República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Contrato N° 60 /19

Entre el Gobierno Departamental de San Pedro, domiciliada en Gral. Díaz Esq. Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por Carlos Alcibíades Giménez Diaz, con Cédula de Identidad N° 1.326.957 y Secretario General Edgar Ramón Arzamendia Galeano con Cedula de Identidad Nº 2.222.586, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **San Lucas Construcciones,** domiciliada en la calle San Antonio, Torin Cue, 25 de Diciembre, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Fidel Melgarejo Chávez, con Cédula de Identidad N° 4.300.583, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de **CONSTRUCCION DE AULAS Y SS.HH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FONACIDE-PLURIANUAL", Lote 3 y Lote 4**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y El PROVEEDOR/A, con relación a la **"CONSTRUCCION DE AULAS Y SS.HH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FONACIDE- PLURIANUAL"**, que seguidamente se detallan y se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 368657.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN N°05/2.019, convocado por el Gobierno Departamental de San Pedro, según resolución N° 2612/19. La adjudicación fue realizada por Resolución N°4131/19.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Lote 3

	GUAYAIBI ESCUELA BASICA 657 GRAL. BERNARDINO CABALLERO URBANA – CENTRO				
Items	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Cartel de Obra	1	UN	800.000	800.000
2	Limpieza y preparación del terreno	63,7	M2	4.000	254.800
3	Replanteo	63,7	M2	8.000	509.600
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	M3	350.000	4.900.000
5	Vigas y dado de H° A°	1,23	M3	2.000.000	2.460.000
6	Encadenados de H° A°	2,17	M3	1.500.000	3.255.000
7	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	GL	300.000	300.000
8	De 0,45 m.	3,6	M2	250.000	900.000
9	De 0,30 m.	7,5	M2	150.000	1.125.000
10	De 0,60 m. para pilares	0,6	M2	350.000	210.000
11	Relleno y apisonado de interiores	23,3	M3	140.000	3.262.000
12	De paredes	6,4	M2	90.000	576.000
13	De 0,15 para revocar	3,4	M2	100.000	340.000
14	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	34,5	M2	200.000	6.900.000
15	De 0,30 para revocar	13,5	M2	150.000	2.025.000
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	31,82	M2	100.000	3.182.000
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	ML	15.000	240.000
18	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	6,6	ML	120.000	792.000
19	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	90,5	M2	200.000	18.100.000
20	De paredes interior y exterior a una capa	61	M2	25.000	1.525.000

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

21	De viga cumbrera y galerìa de H° A°	16	M2	60.000	960.000
22	Moldura lineal en balancines	38,8	ML	25.000	970.000
23	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	58	M2	45.000	2.610.000
24	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	58	M2	170.000	9.860.000
25	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	34	ML	55.000	1.870.000
26	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	1	UN	1.300.000	1.300.000
27	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	10,32	M2	250.000	2.580.000
28	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	25,6	ML	14.000	358.400
29	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	61	M2	10.000	610.000
30	De paredes revocadas al latex	61	M2	20.000	1.220.000
31	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	11,9	M2	20.000	238.000
32	De viga cumbrera y galería al latex	16	M2	20.000	320.000
33	De balancines con pintura sintética	10,32	ML	35.000	361.200
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	109	M2	20.000	2.180.000
35	De tejuelones con barniz	80	M2	18.000	1.440.000
36	De puerta metálica con pintura sintética	5,5	M2	35.000	192.500
37	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53,4	M2	15.000	801.000
38	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	23	ML	20.000	460.000
39	Vidrios dobles de 4 mm.	10,32	M2	180.000	1.857.600
40	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	23	ML	50.000	1.150.000
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	19,2	UN	70.000	1.344.000
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	UN	100.000	1.200.000
43	Instalación de tableros de comando TC	12	UN	100.000	1.200.000
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	UN	100.000	800.000

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GEN.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

45	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	100.000	1.000.000
46	Alimentación de los circuitos de tomas	6	UN	100.000	600.000
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	UN	100.000	800.000
48	Construccion e instalaciones electricas	12	M2	100.000	1.200.000
49	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	34	M2	120.000	4.080.000
50	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	25	M2	30.000	750.000
51	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	ML	220.000	440.000
52	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	M2	200.000	800.000
53	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	2	ML	100.000	200.000
54	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	UN	300.000	300.000
55	Tablero TC de 6 AG.	1	UN	120.000	120.000
56	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	UN	120.000	120.000
57	Ventilador de techo de 56 "	4	UN	400.000	1.600.000
58	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	3	UN	130.000	390.000
59	Rampa peatonal	1	UN	750.000	750.000
60	Pizarrones	1	UN	1.200.000	1.200.000
61	Limpieza final	63,7	M2	5.000	318.500
	Subtotal				**102.207.600**
	SANTANI ESCUELA BASICA 2846 VIRGEN DE LOURDES BARRIO VIERGEN DE LOURDES				
62	Cartel de Obra	1	UN	800.000	800.000
63	Limpieza y preparación del terreno	63,7	M2	4.000	254.800
64	Replanteo	63,7	M2	8.000	509.600
65	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	M3	350.000	4.900.000
66	Vigas y dado de H° A°	1,23	M3	2.000.000	2.460.000
67	Encadenados de H° A°	2,17	M3	1.500.000	3.255.000
68	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	GL	300.000	300.000

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

69	De 0,45 m.	3,6	M2	250.000	900.000
70	De 0,30 m.	7,5	M2	150.000	1.125.000
71	De 0,60 m. para pilares	0,6	M2	350.000	210.000
72	Relleno y apisonado de interiores	23,3	M3	140.000	3.262.000
73	De paredes	6,4	M2	90.000	576.000
74	De 0,15 para revocar	3,4	M2	100.000	340.000
75	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	34,5	M2	200.000	6.900.000
76	De 0,30 para revocar	13,5	M2	150.000	2.025.000
77	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	31,82	M2	100.000	3.182.000
78	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	ML	15.000	240.000
79	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	6,6	ML	120.000	792.000
80	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	90,5	M2	200.000	18.100.000
81	De paredes interior y exterior a una capa	61	M2	25.000	1.525.000
82	De viga cumbrera y galerìa de H° A°	16	M2	60.000	960.000
83	Moldura lineal en balancines	38,8	ML	25.000	970.000
84	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	58	M2	45.000	2.610.000
85	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	58	M2	170.000	9.860.000
86	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	34	ML	55.000	1.870.000
87	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	1	UN	1.300.000	1.300.000
88	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	10,32	M2	250.000	2.580.000
89	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	25,6	ML	14.000	358.400
90	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	61	M2	10.000	610.000
91	De paredes revocadas al latex	61	M2	20.000	1.220.000

SAN LUCAS
CONSTRUCCIONES

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

92	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	11,9	M2	20.000	238.000
93	De viga cumbrera y galería al latex	16	M2	20.000	320.000
94	De balancines con pintura sintética	10,32	ML	35.000	361.200
95	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	109	M2	20.000	2.180.000
96	De tejuelones con barniz	80	M2	18.000	1.440.000
97	De puerta metálica con pintura sintética	5,5	M2	35.000	192.500
98	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53,4	M2	15.000	801.000
99	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	23	ML	20.000	460.000
100	Vidrios dobles de 4 mm.	10,32	M2	180.000	1.857.600
101	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	23	ML	50.000	1.150.000
102	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	19,2	UN	70.000	1.344.000
103	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	UN	100.000	1.200.000
104	Instalación de tableros de comando TC	12	UN	100.000	1.200.000
105	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	UN	100.000	800.000
106	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	100.000	1.000.000
107	Alimentación de los circuitos de tomas	6	UN	100.000	600.000
108	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	UN	100.000	800.000
109	Alimentación de los circuitos del TC	12	M2	100.000	1.200.000
110	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	34	M2	120.000	4.080.000
111	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	25	M2	30.000	750.000
112	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	ML	220.000	440.000
113	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	M2	200.000	800.000
114	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	2	ML	100.000	200.000
115	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	UN	300.000	300.000
116	Tablero TC de 6 AG.	1	UN	120.000	120.000

SAN LUCAS
CONSTRUCCIONES

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

117	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	UN	120.000	120.000
118	Ventilador de techo de 56 "	4	UN	400.000	1.600.000
119	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	3	UN	130.000	390.000
120	Rampa peatonal	1	UN	750.000	750.000
121	Pizarrones	1	UN	1.200.000	1.200.000
122	Limpieza final	63,7	M2	5.000	318.500
	Subtotal				**102.207.600**
	GUAYAYBI COLEGIO NACIONAL SAN JOSE, BARRIO SAN PEDRO - CALLE SAN JOSE				
123	Cartel de Obra	1	UN	800.000	800.000
124	Limpieza y preparación del terreno	15,7	M2	6.000	94.200
125	Replanteo	15,7	M2	8.000	125.600
126	Excavación y carga de cimiento con PBC.	4	M3	400.000	1.600.000
127	Encadenados de H° A° superior de (13x27)	0,7	M3	1.500.000	1.050.000
128	De 0,30 m.	7,9	M2	180.000	1.422.000
129	Relleno y apisonado de interiores	4,15	M3	120.000	498.000
130	0,15 horizontal	9,4	M2	70.000	658.000
131	De 0,15 para revocar	28,5	M2	100.000	2.850.000
132	De 0,15 visto ambas caras de ladrillos prensados	40,8	M2	110.000	4.488.000
133	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca	25	M2	200.000	5.000.000
134	De paredes interior y exterior a una capa	93	M2	25.000	2.325.000
135	Moldura lineal en balancines	4,4	ML	25.000	110.000
136	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	14,4	M2	45.000	648.000
137	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	14,4	UN	170.000	2.448.000
138	De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	2	M2	1.200.000	2.400.000
139	Demarco de 0,15 (paranates) y puerta de 0,60 x 1,50	3	M2	550.000	1.650.000
140	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m	0,5	M3	280.000	140.000

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES

GOBERNACION DE SAN PEDRO DEPARTAMENTO SAN PEDRO SRIA. GENERAL

GOBERNACION SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

141	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	4	M3	12.000	48.000
142	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	85,8	M2	10.000	858.000
143	De paredes revocadas al latex	85,8	M3	20.000	1.716.000
144	De aberturas de madera con barniz sintetico	8,5	M2	20.000	170.000
145	De balancines con pintura sintética	0,5	M2	30.000	15.000
146	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	40,8	M2	20.000	816.000
147	De tejuelones con barniz	20,8	M2	15.000	312.000
148	De tirantes y liston de boca de H°A° al Latex	16,3	M2	30.000	489.000
149	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	14	ML	20.000	280.000
150	De azulejo de 0,15x0,15 m	29	UN	70.000	2.030.000
151	Vidrios dobles de 4 mm.	0,5	M2	180.000	90.000
152	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm	14	M2	50.000	700.000
153	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	9,1	M3	70.000	637.000
154	Instalacion electrica completa	1	M3	2.800.000	2.800.000
155	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	25	M2	35.000	875.000
156	Registro electrico de 30x30x70	3	M3	180.000	540.000
157	Agua corriente - desague cloacal- camara de inspeccion - espejo y artefactos	1	M2	4.500.000	4.500.000
158	Camara septica 1,35x1,95x1,20	1	M2	1.500.000	1.500.000
159	Pozo Absorbente tipo 1 de 2,00 x 2,50 m	1	M2	4.000.000	4.000.000
160	Limpieza final	15,7	M2	5.000	78.500
	Subtotal				**50.761.300**
	Total Lote 3				**255.176.500**

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Lote 4

GRAL. AQUINO COLEGIO NACIONAL SAN LUIS ASENTAMIENTO NORTE POTY					
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obra	1	UN	800.000	800.000
2	Limpieza y preparación del terreno	63,7	M2	4.000	254.800
3	Replanteo	63,7	M2	8.000	509.600
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	M3	450.000	6.300.000
5	Vigas y dado de H° A°	1,23	M3	2.000.000	2.460.000
6	Encadenados de H° A°	2,17	M3	1.500.000	3.255.000
7	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	GL	300.000	300.000
8	De 0,45 m.	3,6	M2	250.000	900.000
9	De 0,30 m.	7,5	M2	175.000	1.312.500
10	De 0,60 m. para pilares	0,6	M2	375.000	225.000
11	Relleno y apisonado de interiores	23,3	M3	130.000	3.029.000
12	De paredes	6,4	M2	90.000	576.000
13	De 0,15 para revocar	3,4	M2	100.000	340.000
14	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	34,5	M2	200.000	6.900.000
15	De 0,30 para revocar	13,5	M2	150.000	2.025.000
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	31,82	M2	100.000	3.182.000
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	ML	15.000	240.000
18	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	6,6	ML	110.000	726.000
19	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	90,5	M2	220.000	19.910.000
20	De paredes interior y exterior a una capa	61	M2	20.000	1.220.000
21	De viga cumbrera y galerìa de H° A°	16	M2	55.000	880.000
22	Moldura lineal en balancines	38,8	ML	20.000	776.000

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO PRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO segundo Departamento Gobernador

23	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	58	M2	45.000	2.610.000
24	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	58	M2	150.000	8.700.000
25	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	34	ML	50.000	1.700.000
26	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	1	UN	1.300.000	1.300.000
27	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	10,32	M2	250.000	2.580.000
28	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	25,6	ML	12.000	307.200
29	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	61	M2	10.000	610.000
30	De paredes revocadas al latex	61	M2	20.000	1.220.000
31	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	11,9	M2	20.000	238.000
32	De viga cumbrera y galería al latex	16	M2	20.000	320.000
33	De balancines con pintura sintética	10,32	ML	30.000	309.600
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	109	M2	20.000	2.180.000
35	De tejuelones con barniz	80	M2	15.000	1.200.000
36	De puerta metálica con pintura sintética	5,5	M2	30.000	165.000
37	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53,4	M2	15.000	801.000
38	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	23	ML	20.000	460.000
39	Vidrios dobles de 4 mm.	10,32	M2	150.000	1.548.000
40	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	23	ML	50.000	1.150.000
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	19,2	UN	75.000	1.440.000
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	UN	100.000	1.200.000
43	Instalación de tableros de comando TC	12	UN	100.000	1.200.000
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	UN	100.000	800.000
45	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	100.000	1.000.000
46	Alimentación de los circuitos de tomas	6	UN	100.000	600.000
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	UN	100.000	800.000
48	Construccion e instalaciones electricas	12	M2	100.000	1.200.000

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

49	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	34	M2	120.000	4.080.000
50	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	25	M2	33.000	825.000
51	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	ML	240.000	480.000
52	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	M2	180.000	720.000
53	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	2	ML	110.000	220.000
54	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	UN	350.000	350.000
55	Tablero TC de 6 AG.	1	UN	140.000	140.000
56	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	UN	140.000	140.000
57	Ventilador de techo de 56 "	4	UN	400.000	1.600.000
58	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	3	UN	140.000	420.000
59	Rampa peatonal	1	UN	800.000	800.000
60	Pizarrones	1	UN	1.200.000	1.200.000
61	Limpieza final	63,7	M2	5.000	318.500
	Subtotal				**103.053.200**
	CHORE COLEGIO NACIONAL NACIENTECOLONIA NACIENTE				
62	Cartel de Obra	1	UN	800.000	800.000
63	Limpieza y preparación del terreno	63,7	M2	4.000	254.800
64	Replanteo	63,7	M2	8.000	509.600
65	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	M3	450.000	6.300.000
66	Vigas y dado de H° A°	1,23	M3	2.000.000	2.460.000
67	Encadenados de H° A°	2,17	M3	1.500.000	3.255.000
68	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	GL	300.000	300.000
69	De 0,45 m.	3,6	M2	250.000	900.000
70	De 0,30 m.	7,5	M2	175.000	1.312.500
71	De 0,60 m. para pilares	0,6	M2	375.000	225.000
72	Relleno y apisonado de interiores	23,3	M3	130.000	3.029.000
73	De paredes	6,4	M2	90.000	576.000

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

74	De 0,15 para revocar	3,4	M2	100.000	340.000
75	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	34,5	M2	200.000	6.900.000
76	De 0,30 para revocar	13,5	M2	150.000	2.025.000
77	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	31,82	M2	100.000	3.182.000
78	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	ML	15.000	240.000
79	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	6,6	ML	110.000	726.000
80	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	90,5	M2	220.000	19.910.000
81	De paredes interior y exterior a una capa	61	M2	20.000	1.220.000
82	De viga cumbrera y galerìa de H° A°	16	M2	55.000	880.000
83	Moldura lineal en balancines	38,8	ML	20.000	776.000
84	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	58	M2	45.000	2.610.000
85	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	58	M2	150.000	8.700.000
86	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	34	ML	50.000	1.700.000
87	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	1	UN	1.300.000	1.300.000
88	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	10,32	M2	250.000	2.580.000
89	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	25,6	ML	12.000	307.200
90	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	61	M2	10.000	610.000
91	De paredes revocadas al latex	61	M2	20.000	1.220.000
92	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	11,9	M2	20.000	238.000
93	De viga cumbrera y galería al latex	16	M2	20.000	320.000
94	De balancines con pintura sintética	10,32	ML	30.000	309.600
95	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	109	M2	20.000	2.180.000
96	De tejuelones con barniz	80	M2	15.000	1.200.000
97	De puerta metálica con pintura sintética	5,5	M2	30.000	165.000
98	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53,4	M2	15.000	801.000

SAN LUCAS
CONSTRUCCIONES

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

99	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	23	ML	20.000	460.000
100	Vidrios dobles de 4 mm.	10,32	M2	150.000	1.548.000
101	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	23	ML	50.000	1.150.000
102	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	19,2	UN	75.000	1.440.000
103	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	UN	100.000	1.200.000
104	Instalación de tableros de comando TC	12	UN	100.000	1.200.000
105	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	UN	100.000	800.000
106	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	100.000	1.000.000
107	Alimentación de los circuitos de tomas	6	UN	100.000	600.000
108	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	UN	100.000	800.000
109	Alimentación de los circuitos del TC	12	M2	100.000	1.200.000
110	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	34	M2	120.000	4.080.000
111	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	25	M2	33.000	825.000
112	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	ML	240.000	480.000
113	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	M2	180.000	720.000
114	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	2	ML	110.000	220.000
115	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	UN	350.000	350.000
116	Tablero TC de 6 AG.	1	UN	140.000	140.000
117	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	UN	140.000	140.000
118	Ventilador de techo de 56 "	4	UN	400.000	1.600.000
119	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	3	UN	140.000	420.000
120	Rampa peatonal	1	UN	800.000	800.000
121	Pizarrones	1	UN	1.200.000	1.200.000
122	Limpieza final	63,7	M2	5.000	318.500
	Subtotal				**103.053.200**
	CHORE ESCUELA BASICA 658 AGUSTIN BARBOZA URBANA				
123	Cartel de Obra	1	UN	800.000	800.000

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO REPUBLICA DEL PARAGUAY SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

124	Limpieza y preparación del terreno	15,7	M2	5.000	78.500
125	Replanteo	15,7	M2	8.000	125.600
126	Excavación y carga de cimiento con PBC.	4	M3	450.000	1.800.000
127	Encadenados de H° A° superior de (13x27)	0,7	M3	1.600.000	1.120.000
128	De 0,30 m.	7,9	M2	175.000	1.382.500
129	Relleno y apisonado de interiores	4,15	M3	140.000	581.000
130	0,15 horizontal	9,4	M2	90.000	846.000
131	De 0,15 para revocar	28,5	M2	100.000	2.850.000
132	De 0,15 visto ambas caras de ladrillos prensados	40,8	M2	110.000	4.488.000
133	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca	25	M2	275.000	6.875.000
134	De paredes interior y exterior a una capa	93	M2	25.000	2.325.000
135	Moldura lineal en balancines	4,4	ML	25.000	110.000
136	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	14,4	M2	45.000	648.000
137	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	14,4	UN	170.000	2.448.000
138	De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	2	M2	1.000.000	2.000.000
139	Demarco de 0,15 (paranates) y puerta de 0,60 x 1,50	3	M2	500.000	1.500.000
140	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m	0,5	M3	250.000	125.000
141	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	4	M3	10.000	40.000
142	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	85,8	M2	10.000	858.000
143	De paredes revocadas al latex	85,8	M3	20.000	1.716.000
144	De aberturas de madera con barniz sintetico	8,5	M2	20.000	170.000
145	De balancines con pintura sintética	0,5	M2	30.000	15.000
146	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	40,8	M2	20.000	816.000
147	De tejuelones con barniz	20,8	M2	15.000	312.000
148	De tirantes y liston de boca de H°A° al Latex	16,3	M2	35.000	570.500
149	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	14	ML	20.000	280.000

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

150	De azulejo de 0,15x0,15 m	29	UN	70.000	2.030.000
151	Vidrios dobles de 4 mm.	0,5	M2	170.000	85.000
152	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm	14	M2	55.000	770.000
153	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	9,1	M3	75.000	682.500
154	Instalacion electrica completa	1	M3	2.500.000	2.500.000
155	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	25	M2	33.500	837.500
156	Registro electrico de 30x30x70	3	M3	180.000	540.000
157	Agua corriente - desague cloacal-camara de inspeccion - espejo y artefactos	1	M2	5.000.000	5.000.000
158	Camara septica 1,35x1,95x1,20	1	M2	1.500.000	1.500.000
159	Pozo Absorbente tipo 1 de 2,00 x 2,50 m	1	M2	5.000.000	5.000.000
160	Limpieza final	15,7	M2	5.000	78.500
Subtotal					**53.903.600**
Total lote 4					**260.010.000**

Precio Total del Lote N° 3 es de Gs. 255.176.500-(guaraníes doscientos cincuenta y cinco millones ciento setenta y seis mil quinientos).

Precio Total del Lote N° 4 es de Gs. 260.010.000-(guaraníes doscientos sesenta millones diez mil).

Precio Total de los lotes 3 y 4 es de Gs. 515.186.500-(guaraníes quinientos quince millones ciento ochenta y seis mil quinientos).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Construcción de Unidad de Aulas y SS.HH en Instituciones Educativas Fonacide- Plurianual - Guayaibi Escuela Básica 657 Gral. Bernardino Caballero Urbana – Centro - Guayaybi Colegio Nacional San Jose, Barrio San Pedro - Calle San José - Santani Escuela Básica 2846 Virgen De Lourdes Barrio Virgen De Lourdes -Gral. Aquino Colegio Nacional San Luis Asentamiento Norte Poty - Chore Colegio Nacional Naciente colonia Naciente - Chore Escuela Básica 658 Agustín Barboza Urbana y el Plazo de ejecución se haya prevista en las Condiciones Generales y especiales del contrato

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Educación del Gobierno Departamental de San Pedro

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

(Indicar la forma y los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato).

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Construcción de Aulas y SS.HH en Instituciones Educativas Fonacide- Plurianual

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay a los 12 días del mes de diciembre del año 2019.

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

Edgar Ramón Arzamendia Galeano
Secretario General

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Carlos Alcibíades Giménez Díaz
Gobernador de San Pedro

Fidel Melgarejo Chávez
San Lucas Construcciones
RUC N° 4300583-7

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES