CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TELEFONIA Y RED DE DATOS SUSCRITO ENTRE EL PODER JUDICIAL - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ Y LA EMPRESA TEISA.

CONTRATO UOC N.º: 35 **/23**

Entre el PODER JUDICIAL, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA, domiciliada en Padre José de Jesús Aguirre y Dr. Pedro N. Ciancio, Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por la Abog. *CYNTHIA YUDITH RAMÍREZ DE MELGAREJO* con Cédula de Identidad N.º 1.009.689, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma ***TEISA (Tecnología en Electrónica e Informática S.A.) RUC.: 80013979-8***, domiciliada en Cecilio Da Silva N.º 1001 esq. Federación Rusa. Ciudad de Asunción. República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Gustavo Adolfo Egüez Gill, con Cédula de Identidad N.º 924.606 denominado en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TELEFONIA Y RED DE DATOS ",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes, con relación al llamado a **LCO "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL"**, para la Circunscripción Judicial de Caazapá **PAC/ID N.º 423.755**, adjudicada por Resolución N.º 154/2023 de fecha 13 de Setiembre de 2.023, emanada del Consejo de Administración, y que será proveída por el CONTRATISTA de acuerdo a los documentos del presente contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes: Contrato;

a. El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
b. Los datos cargados en el SICP
c. La oferta del Proveedor;
d. La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N.º **423.755**

La presente contratación será en forma Plurianual periodo 2023-2024-2025. Por lo tanto, la validez de la contratación correspondiente a los años 2024-2025 quedarán sujetas a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 14 de la Ley N.º 2051/03.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL" PAC/ID N.º 423755,** convocado por la *Sub Unidad Operativa de Contrataciones de la Circunscripción Judicial de Caazapá*. La adjudicación fue realizada según Resolución N.º 154/2023 de fecha 13 de Setiembre de 2.023

Abog. CYNTHIA RAMIREZ DE MELGAREJO
Presidenta del Consejo de Administración
Circunscripción Judicial Caazapá

TEISA Integración Global

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	TEISA	
					Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
	SISTEMA DE TELEFONIA					
1	**Mantenimiento PREVENTIVO del Sistema de Telefonía, conforme a las Especificaciones Técnicas Requeridas.**	1	UNIDAD	EVENTO	4.725.000	**4.725.000**
	Mantenimiento CORRECTIVO del Sistema de Telefonía:					
2	Cambio de Alimentador + teléfono NEC Modelo DTZ-12D	1	UNIDAD	EVENTO	1.990.000	**1.990.000**
3	Mano de obra por Cambio e instalación de Alimentador + teléfono NEC Modelo DTZ-12D	1	UNIDAD	EVENTO	225.000	**225.000**
4	Cambio de Auricular con micrófono para Consola de Operadora	1	UNIDAD	EVENTO	2.000.000	**2.000.000**
5	Mano de obra por Cambio e instalación de Auricular con micrófono para Consola de Operadora	1	UNIDAD	EVENTO	347.000	**347.000**
6	Cambio de Banco de baterías 12v - 7 amp	1	UNIDAD	EVENTO	3.000.000	**3.000.000**
7	Mano de obra por Cambio e instalación de Banco de baterías 12v - 7 amp	1	UNIDAD	EVENTO	1.575.000	**1.575.000**
8	Cambio de Cable UTP Cat 5e (por metro)	1	METROS	EVENTO	6.500	**6.500**
9	Mano de obra por Cambio e instalación de Cable UTP Cat 5e (por metro)	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	**2.500**
10	Cambio de Computadora personal y software original para operación - gabinete horizontal - sistema operativo Windows.	1	UNIDAD	EVENTO	15.000.000	**15.000.000**
11	Mano de obra por Cambio e instalación de Computadora personal y software original para operación - gabinete horizontal - sistema operativo Windows.	1	UNIDAD	EVENTO	1.575.000	**1.575.000**
12	Verificacion y reparacion de Computadora - monitor - teclado y mouse	1	UNIDAD	EVENTO	1.350.000	**1.350.000**
13	Cambio de Conectores RJ 11	1	UNIDAD	EVENTO	3.750	**3.750**
14	Cambio de Conectores RJ 45	1	UNIDAD	EVENTO	7.000	**7.000**
15	Cambio de Consola de Operadora y accesorios. Marca NEC, Modelo DTZ-12D + DCZ-60	1	UNIDAD	EVENTO	3.452.000	**3.452.000**

TEISA Integración Global

Abog. CYNTHIA RAMIREZ DE MELGAREJO
Presidenta del Consejo de Administración
Circunscripción Judicial Caazapá

16	Mano de obra por Cambio e instalación de Consola de Operadora y accesorios. Marca NEC, Modelo DTZ-12D + DCZ-60	1	UNIDAD	EVENTO	1.575.000	**1.575.000**
17	Cambio de Fuente ininterrumpida de energía (UPS) para PC, de 1.200VA	1	UNIDAD	EVENTO	7.032.000	**7.032.000**
18	Mano de obra por Cambio e instalación de Fuente ininterrumpida de energía (UPS) para PC, de 1.200VA	1	UNIDAD	EVENTO	1.575.000	**1.575.000**
19	Cambio de Gabinete CHS1U NEC + CPU + VOIP	1	UNIDAD	EVENTO	37.000.000	**37.000.000**
20	Mano de obra por Cambio e instalación de Gabinete CHS1U NEC + CPU + VOIP	1	UNIDAD	EVENTO	2.700.000	**2.700.000**
21	Cambio de Gabinete CHS2U	1	UNIDAD	EVENTO	3.500.000	**3.500.000**
22	Mano de obra por Cambio e instalación de Gabinete CHS2U	1	UNIDAD	EVENTO	2.700.000	**2.700.000**
23	Cambio de Impresora laser tinta negra DESKJET p1102w	1	UNIDAD	EVENTO	6.200.000	**6.200.000**
24	Mano de obra por Cambio e instalación de Impresora laser tinta negra DESKJET p1102w	1	UNIDAD	EVENTO	225.000	**225.000**
25	Cambio de Modem Óptico para troncal E1	1	UNIDAD	EVENTO	12.100.000	**12.100.000**
26	Mano de obra por Cambio e instalación de Modem Óptico para troncal E1	1	UNIDAD	EVENTO	1.385.000	**1.385.000**
27	Cambio de Monitor color TFT-LCD de 17	1	UNIDAD	EVENTO	4.000.000	**4.000.000**
28	Mano de obra por Cambio e instalación de Monitor color TFT-LCD de 17	1	UNIDAD	EVENTO	1.350.000	**1.350.000**
29	Cambio de Placa de internos analógicos (08 puertos) GCD - 8 LCA	1	UNIDAD	EVENTO	2.269.000	**2.269.000**
30	Mano de obra por Cambio e instalación de Placa de internos analógicos (08 puertos) GCD - 8 LCA	1	UNIDAD	EVENTO	1.575.000	**1.575.000**
31	Cambio de Placa de internos analógicos (08 puertos) GPZ - 8 LCE	1	UNIDAD	EVENTO	2.198.000	**2.198.000**
32	Mano de obra por Cambio e instalación de Placa de internos analógicos (08 puertos) GPZ - 8 LCE	1	UNIDAD	EVENTO	1.575.000	**1.575.000**
33	Cambio de Placa de internos digitales (8 puertos) GCD - 8 DLCA	1	UNIDAD	EVENTO	1.513.000	**1.513.000**
34	Mano de obra por Cambio e instalación de Placa de internos digitales (8 puertos) GCD - 8 DLCA	1	UNIDAD	EVENTO	1.575.000	**1.575.000**
35	Cambio de Placa de internos digitales (8 puertos) GPZ - 8 DLCB	1	UNIDAD	EVENTO	1.700.000	**1.700.000**
36	Mano de obra por Cambio e instalación de Placa de internos digitales (8 puertos) GPZ - 8 DLCB	1	UNIDAD	EVENTO	1.575.000	**1.575.000**
37	Cambio de Placa troncal digital E1 COPACO GCD-PRTA	1	UNIDAD	EVENTO	8.464.000	**8.464.000**

TEISA Integración Global

Abog. CYNTHIA RAMIREZ DE MELGAREJO
Presidenta del Consejo de Administración
Circunscripción Judicial Caazapá

38	Mano de obra por Cambio e instalación de Placa troncal digital E1 COPACO GCD-PRTA	1	UNIDAD	EVENTO	1.575.000	**1.575.000**
39	Cambio de Placa troncales analógicos COPACO (04 puertos) GCD - 4 COTA	1	UNIDAD	EVENTO	1.213.000	**1.213.000**
40	Mano de obra por Cambio e instalación de Placa troncales analógicos COPACO (04 puertos) GCD - 4 COTA	1	UNIDAD	EVENTO	1.575.000	**1.575.000**
41	Cambio de Placa troncales analógicos COPACO (04 puertos) PZ - 4 COTE	1	UNIDAD	EVENTO	900.000	**900.000**
42	Mano de obra por Cambio e instalación de Placa troncales analógicos COPACO (04 puertos) PZ - 4 COTE	1	UNIDAD	EVENTO	1.575.000	**1.575.000**
43	Cambio de Protectores de líneas externas CPBI180A1 (Krone)	1	UNIDAD	EVENTO	95.000	**95.000**
44	Mano de obra por Cambio e instalación de Protectores de líneas externas CPBI180A1 (Krone)	1	UNIDAD	EVENTO	225.000	**225.000**
45	Cambio de Teléfono Analógico NEC	1	UNIDAD	EVENTO	220.000	**220.000**
46	Mano de obra por Cambio e instalación de Teléfono Analógico NEC	1	UNIDAD	EVENTO	225.000	**225.000**
47	Cambio de Teléfono Digital NEC	1	UNIDAD	EVENTO	1.848.000	**1.848.000**
48	Mano de obra por Cambio e instalación de Teléfono Digital NEC	1	UNIDAD	EVENTO	225.000	**225.000**
49	Cambio de Teléfono IP NEC	1	UNIDAD	EVENTO	2.100.000	**2.100.000**
50	Mano de obra por Cambio e instalación de Teléfono IP NEC	1	UNIDAD	EVENTO	225.000	**225.000**
51	Cambio de Toma externa RJ 45 con un inserto	1	UNIDAD	EVENTO	75.000	**75.000**
	SISTEMA DE RED DE DATOS					
	Mantenimiento PREVENTIVO del Sistema de Red de Datos, , conforme a las Especificaciones Técnicas Requeridas.					
52	**Mantenimiento PREVENTIVO del Sistema de Red de Datos, , conforme a las Especificaciones Técnicas Requeridas.**	1	UNIDAD	EVENTO	5.850.000	**5.850.000**
	Mantenimiento CORRECTIVO del Sistema de Red de Datos					
53	Cambio de Cable UTP	1	METROS	EVENTO	343.000	**343.000**
54	Mano de obra por Cambio e instalación de Cable UTP	1	UNIDAD	EVENTO	150.000	**150.000**
55	Cambio de Firewall Router de Borde Fortinet Fortigate 300D	1	UNIDAD	EVENTO	97.194.000	**97.194.000**
56	Mano de obra por Cambio e instalación de Firewall Router de Borde Fortinet Fortigate 300D	1	UNIDAD	EVENTO	3.858.000	**3.858.000**
57	Cambio de Fuente ininterrumpida de energía (UPS) de 2 KVA	1	UNIDAD	EVENTO	7.905.000	**7.905.000**
58	Mano de obra por Cambio e instalación de Fuente ininterrumpida de energía (UPS) de 2 KVA	1	UNIDAD	EVENTO	750.000	**750.000**

Integración Global

Abog. CYNTHIA RAMIREZ DE MELGAREJO
Presidenta del Consejo de Administración
Circunscripción Judicial Caazapá

59	Cambio de Fuente Redundante Interna componente de Recambio - Switch Core	1	UNIDAD	EVENTO	3.519.000	**3.519.000**
60	Mano de obra por Cambio e instalación de Fuente Redundante Interna componente de Recambio - Switch Core	1	UNIDAD	EVENTO	225.000	**225.000**
61	Cambio de Interconexión con fibra óptica tipo monomodo	1	UNIDAD	EVENTO	693.000	**693.000**
62	Mano de obra por Cambio e instalación de Interconexión con fibra óptica tipo monomodo	1	UNIDAD	EVENTO	212.000	**212.000**
63	Cambio de Line Cord	1	UNIDAD	EVENTO	133.000	**133.000**
64	Mano de obra por Cambio e instalación de Line Cord	1	UNIDAD	EVENTO	18.000	**18.000**
65	Cambio de Modulo Óptico SFP 1 GB LX - Monomodo, componente de recambio	1	UNIDAD	EVENTO	310.000	**310.000**
66	Mano de obra por Cambio e instalación de Modulo Óptico SFP 1 GB LX - Monomodo, componente de recambio	1	UNIDAD	EVENTO	174.000	**174.000**
67	Cambio de Patch Cord	1	UNIDAD	EVENTO	102.000	**102.000**
68	Mano de obra por Cambio e instalación de Patch Cord	1	UNIDAD	EVENTO	18.000	**18.000**
69	Cambio de Patch Panel 48 puertos	1	UNIDAD	EVENTO	3.681.000	**3.681.000**
70	Mano de obra por Cambio e instalación de Patch Panel 48 puertos	1	UNIDAD	EVENTO	450.000	**450.000**
71	Cambio de Rack cerrado para pisos	1	UNIDAD	EVENTO	8.824.000	**8.824.000**
72	Mano de obra por Cambio e instalación de Rack cerrado para pisos	1	UNIDAD	EVENTO	231.000	**231.000**
73	Cambio de Switch Core de 24 puertos, con tarjeta de Stack de 100/1000 y conexión con fibra óptica (tipo multimodo). Marca Juniper, modelo EX4300-24F, equipo con 24 Slots Opticos 1 GB	1	UNIDAD	EVENTO	78.880.000	**78.880.000**
74	Mano de obra por Cambio e instalación de Switch Core de 24 puertos.	1	UNIDAD	EVENTO	1.800.000	**1.800.000**
75	Cambio de Switch Core de 48 puertos, con tarjeta de Stack de 100/1000 y conexión con fibra óptica (tipo multimodo). Marca Juniper, modelo EX4300-48T, equipo con puertos UTP 10/100/1000	1	UNIDAD	EVENTO	54.582.000	**54.582.000**
76	Mano de obra por Cambio e instalación de Switch Core de 48 puertos.	1	UNIDAD	EVENTO	2.250.000	**2.250.000**
77	Cambio de Switch de 48 puertos, con tarjeta de Stack de 100/1000. Marca Juniper, modelo EX 2200 48T-4G	1	UNIDAD	EVENTO	23.410.000	**23.410.000**
78	Mano de obra por Cambio e instalación de Switch de 48 puertos.	1	UNIDAD	EVENTO	450.000	**450.000**
79	Cambio de Switch de 24 puertos. Marca Juniper, modelo EX 2200 24T-4G	1	UNIDAD	EVENTO	14.821.000	**14.821.000**
80	Mano de obra por Cambio e instalación de Switch de 24 puertos.	1	UNIDAD	EVENTO	450.000	**450.000**

TEISA Integración Global

Abog. CYNTHIA RAMIREZ DE MELGAREJO
Presidenta del Consejo de Administración
Circunscripción Judicial Caazapá

81	Cambio de Toma RJ45	1	UNIDAD	EVENTO	113.000	**113.000**
82	Mano de obra por Cambio e instalación de Toma RJ45	1	UNIDAD	EVENTO	18.000	**18.000**
83	Cambio de Patch panel de 24 puertos	1	UNIDAD	EVENTO	1.841.000	**1.841.000**
84	Mano de obra por Cambio e instalación de Patch panel de 24 puertos	1	UNIDAD	EVENTO	245.000	**245.000**
85	Cambio de Canaleta PVC	1	UNIDAD	EVENTO	78.000	**78.000**
86	Mano de obra por Cambio e instalación de Canaleta PVC	1	UNIDAD	EVENTO	42.000	**42.000**
TOTAL LOTE 5: cuatrocientos sesenta y cuatro millones setecientos cuarenta mil setecientos cincuenta guaraníes----------						**464.740.750**

*Monto mínimo	85.000.000 Gs-.
*Monto máximo	170.000.000 Gs.

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Ochenta y Cinco Millones de guaraníes y el monto máximo es de Ciento Setenta Millones de guaraníes. -
El Proveedor se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del contrato será desde la firma hasta 24 meses.
La presente contratación será en forma Plurianual periodo 2023-2024-2025. Por lo tanto, la validez de la contratación correspondiente a los años 2024-2025 quedarán sujetas a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 14 de la Ley N.º 2051/03.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PROVISION DE LOS SERVICIOS.

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del pliego de bases.

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Lic. Nelson Dávalos.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de

Integración Global

Abog. CYNTHIA RAMIREZ DE MELGAREJO
Presidenta del Consejo de Administración
Circunscripción Judicial Caazapá

conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N.° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caazapá República del Paraguay al día 16 de Octubre de 2023

PROVEEDOR
Gustavo Egiez
Integración Global

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE ADMINISTRACION
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA

CONTRATANTE
Abog. CYNTHIA RAMIREZ DE MELGAREJO
Presidenta del Consejo de Administración
Circunscripción Judicial Caazapá