GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 24 /2019

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,** en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **SR. FELIX MIGUEL CARMELO IBARRA DUARTE, con C.I. Nº 2.895.703,** en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE"**, por una parte y por la otra, la firma **"CMG CONSTRUCCIONES CIVILES"**, representada para este acto por el **SR. CRISTINO MARTINEZ GALEANO,** con **C.I. N° 1.017.663,** con **RUC: Nº 1017663-2,** domiciliado en el Barrio Sirena, Calle Nº 90 del distrito de Ayolas, Departamento de Misiones, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato son las **CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (AD REFERENDUM).**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Tel: 0981 333 311 - Ayolas Mnes. Py

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 367318, conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2.019	*2*	*1*	*3*	*00*	*520*	*30*	*11*	*8*	1.383.232.185
								Total	1.383.232.185

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 02/2019, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1558/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

CMG CONSTRUCCIONES CIVILES Calle 90 Bº Sirena Cel. 0981 333 311 - Ayolas Mnes. Py

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE 2 MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE SANTA ROSA (AREA DE URGENCIA)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-001	ITEM 1 MEJORAMIENTO DEL AREA DE URGENCIA DEL HOSPITAL DISTRITAL DE SANTA ROSA	N/A	N/A	Unidad	1	415.109.407	415.109.407
1.1		Trabajos preliminares						
1.1.1		a- Remoción de mampostería de 0.15m, con recuperación	N/A	N/A	Metros cuadrados	26,7	12.612	336.740
1.1.2		b- Remoción de mampostería de 0,30m, con recuperación	N/A	N/A	Metros cuadrados	10,7	15.369	164.448
1.1.3		c- Remoción de aberturas	N/A	N/A	Metros cuadrados	12	23.339	280.068
1.1.4		d- Remoción de piso, pavimento para tránsito vehicular	N/A	N/A	Metros cuadrados	75	10.109	758.175
1.1.5		e- Remoción de mesada, con recuperación	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	84.935	84.935
1.1.6		f- Relleno y compactación manual	N/A	N/A	Metros cuadrados	106,8	40.047	4.277.020
1.2		Excavaciones						
1.2.1		a- Para fundaciones	N/A	N/A	Metros cúbicos	32,2	35.170	1.132.474
1.3		Fundaciones						
1.3.1		a- De PBC con cal (1/2:1:4)	N/A	N/A	Metros cúbicos	32,2	419.549	13.509.478
1.4		Aislación						
1.4.1		a- Horizontal con asfalto CUATRO CAPAS	N/A	N/A	Metro lineal	89,5	21.486	1.922.997
1.5		Mampostería						
1.5.1		a- De elevación con ladrillo común y junta de 2cm, de 0,15m (1:2:10) con cemento tipo 1	N/A	N/A	Metros cuadrados	286,6	97.307	27.888.186
1.5.2		b- De elevación con ladrillo común y junta de 2cm, de 0,2m (1:2:10) con cemento tipo 1, para relleno de vanos.	N/A	N/A	Metros cuadrados	4,8	142.372	683.386

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Tel: 0981 333 311 - Ayolas Mnes. Py

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

1.5.3		c- De elevación con ladrillo común y junta de 1,5cm, de 0,07m (1:2:10) con cemento tipo 1, para relleno de vanos.	N/A	N/A	Metros cuadrados	4,8	46.515	223.272
1.6		Contrapisos						
1.6.1		a- De 10cm (1/4:1:4:6)	N/A	N/A	Metros cuadrados	238,3	46.164	11.000.881
1.7		Revoques						
1.7.1		a- A una capa, espesor 1,5cm (1:4:16) con hidrófugo, para exteriores	N/A	N/A	Metros cuadrados	212	29.911	6.341.132
1.7.2		b- A una capa, espesor 1,5cm (1:4:16), para interiores	N/A	N/A	Metros cuadrados	325	27.700	9.002.500
1.7.3		c- A una capa, espesor 1,5cm (1:4:16) con hidrófugo, para base de azulejos	N/A	N/A	Metros cuadrados	211,2	29.911	6.317.203
1.8		Pisos						
1.8.1		a- PORCELANTO (base BEISGE 40x40cm Y/O 60X60)	N/A	N/A	Metros cuadrados	86,8	135.600	11.770.080
1.8.2		b- Cerámico, alto tránsito tipo Pi5	N/A	N/A	Metros cuadrados	29,5	112.500	3.318.750
1.8.3		c- Hormigón Armado 12 cm	N/A	N/A	Metros cuadrados	239,7	128.400	30.777.480
1.9		Revestimientos						
1.9.1		a- Azulejo 15x15cm, remplazo de piezas rotas y/o faltantes	N/A	N/A	Metros cuadrados	211,2	75.240	15.890.688
1.10		Zócalos						
1.10.1		a- Zócalo, PORCELANATO	N/A	N/A	Metros cuadrados	60,7	60.466	3.670.286
1.11		Cielorraso						
1.11.1		a- De yeso, junta tomada, h:2.8, en bloque nuevo de Urgencias	N/A	N/A	Metros cuadrados	71,7	164.183	11.771.921
1.11.2		b- Cornisa media caña	N/A	N/A	Metro lineal	76,8	57.182	4.391.578
1.12		Techo						
1.12.1		a- De chapas termoacústica colonial, superior y panel inferior, con relleno de poliuretano 50mm.,sobre estructura metálica	N/A	N/A	Metros cuadrados	134,4	437.127	58.749.869
1.12.2		b- De chapa galvanizada N° sobre estructura metálica (incluye pilares metálicos)	N/A	N/A	Metros cuadrados	117,7	177.900	20.938.830
1.13		Desagüe pluvial						

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Tel: 0981 333 311 - Ayolas Mnes. Py

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

1.13.1		a- Provisión y colocación de canaletas y caños de bajada	N/A	N/A	Metro lineal	99,7	75.005	7.477.999
1.13.2		b- Provisión y colocación de caños de desagüe de 100mm, con conexión a red existente	N/A	N/A	Metro lineal	72,2	52.399	3.783.208
1.13.3		b- Provisión y colocación de rejilla de piso	N/A	N/A	Unidad	10	184.667	1.846.670
1.14		Desagüe cloacal						
1.14.1		a- Registro 30x30cm	N/A	N/A	Unidad	1	358.809	358.809
1.14.2		b- Registro 40x40cm	N/A	N/A	Unidad	8	379.035	3.032.280
1.14.3		c- Registro 60x60cm	N/A	N/A	Unidad	4	464.334	1.857.336
1.14.4		d- Desagüe cloacal para lavatorio o bacha, incluye RPS, hasta el primer registro	N/A	N/A	Unidad	8	299.046	2.392.368
1.14.5		e- Desagüe cloacal para SS.HH., de sala de Observación	N/A	N/A	Unidad	1	599.392	599.392
1.14.6		f- Desagüe cloacal para SS.HH., Vestuario	N/A	N/A	Unidad	1	467.525	467.525
1.14.7		g- Desagüe cloacal para cuarto de trabajo sucio de Enfermería	N/A	N/A	Unidad	5	383.169	1.915.845
1.14.8		h- Desagüe cloacal para ducha de Lavado de Pacientes	N/A	N/A	Unidad	1	297.096	297.096
1.14.9		i- Desagüe cloacal para SS.HH.-Funcionarios	N/A	N/A	Unidad	1	382.584	382.584
1.14.10		j- Desagüe cloacal para SS.HH.-Consultorio	N/A	N/A	Unidad	1	382.584	382.584
1.14.11		k- Desagüe cloacal para SS.HH. p/pers. Con cap. Especiales	N/A	N/A	Unidad	1	382.584	382.584
1.14.12		l- Desagüe cloacal para SS.HH.-Público	N/A	N/A	Unidad	1	382.584	382.584
1.15		Agua Corriente						
1.15.1		a- Tubo PVC de 3/4"	N/A	N/A	Metro lineal	42,9	21.226	910.595
1.15.2		b- Tubo PVC de 1/2"	N/A	N/A	Metro lineal	39,8	14.048	559.110
1.15.3		c- Agua corriente para SS.HH., de sala de Observación, incluye llave de paso de 1/2" cromo con campana	N/A	N/A	Unidad	1	728.307	728.307
1.15.4		d- Agua para SS.HH., Vestuario, incluye llave de paso de 1/2" cromo con campana	N/A	N/A	Unidad	1	508.573	508.573
1.15.5		e- Agua corriente para cuarto de trabajo sucio de Enfermería, incluye llave de paso de 1/2" cromo con campana	N/A	N/A	Unidad	5	319.655	1.598.275
1.15.6		f- Agua corriente para ducha de Lavado de Pacientes, incluye llave de paso de 1/2" cromo con campana	N/A	N/A	Unidad	1	315.754	315.754
1.15.7		g- Agua corriente para SS.HH.-Funcionarios, incluye llave de paso de 1/2" cromo con campana	N/A	N/A	Unidad	1	315.754	315.754

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Tel: 0981 333 311 - Ayolas Mnes. Py

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

1.15.8		h- Agua corriente para SS.HH.-Consultorio, incluye llave de paso de 1/2" cromo con campana	N/A	N/A	Unidad	1	315.754	315.754
1.15.9		i- Agua corriente para SS.HH. p/pers. Con cap. Especiales, incluye llave de paso de 1/2" cromo con campana	N/A	N/A	Unidad	1	315.754	315.754
1.15.10		j- Agua corriente para SS.HH.-Público, incluye llave de paso de 1/2" cromo con campana	N/A	N/A	Unidad	1	315.754	315.754
1.16		Colocación de artefactos sanitarios con todos los accesorios						
1.16.1		a- Provisión y colocación de lavatorio	N/A	N/A	Unidad	11	525.931	5.785.241
1.16.2		b- Provisión y colocación de bacha	N/A	N/A	Unidad	6	381.609	2.289.654
1.16.3		c- Provisión y colocación de inodoro	N/A	N/A	Unidad	7	527.231	3.690.617
1.16.4		d- Provisión y colocación de ducha	N/A	N/A	Unidad	3	837.329	2.511.987
1.16.5		e- Provisión y colocación de lavatorio para personas con capacidades especiales	N/A	N/A	Unidad	1	1.084.367	1.084.367
1.16.6		f- Provisión y colocación de inodoro para personas con capacidades especiales, incluye 2 barras rebatibles de 60cm	N/A	N/A	Unidad	1	1.889.191	1.889.191
1.17		Instalación Eléctrica						
1.17.1		a- Tomas	N/A	N/A	Unidad	43	99.406	4.274.458
1.17.2		b- Tomas especiales con puesta a tierra	N/A	N/A	Unidad	9	198.774	1.788.966
1.17.3		c- Bocas para luces	N/A	N/A	Unidad	49	99.406	4.870.894
1.17.4		d- Línea para AA	N/A	N/A	Unidad	4	356.358	1.425.432
1.17.5		e- Línea para ventilador de techo	N/A	N/A	Unidad	7	40.534	283.738
1.17.6		f- Artefactos Fluorescentes 1x40	N/A	N/A	Unidad	14	103.561	1.449.854
1.17.7		g- Artefactos Fluorescentes 2x40	N/A	N/A	Unidad	35	181.704	6.359.640
1.18		Carpintería de madera						
1.18.1		a- Colocación de aberturas recuperadas (puertas)	N/A	N/A	Unidad	2	196.200	392.400
1.18.2		b- Colocación de aberturas recuperadas (ventana)	N/A	N/A	Unidad	1	79.833	79.833
1.18.3		c- Provisión y colocación de Puerta 0,80m	N/A	N/A	Unidad	3	729.738	2.189.214
1.18.4		d- Provisión y colocación de Puerta 0,90m	N/A	N/A	Unidad	7	820.752	5.745.264
1.18.5		e- Provisión y colocación de Puerta 1,20m, 2hojas	N/A	N/A	Unidad	2	1.092.753	2.185.506
1.18.6		f- Provisión y colocación de Puerta 1.20m, 2hojas vaivén	N/A	N/A	Unidad	4	1.196.769	4.787.076
1.19		Carpintería metálica						
1.19.1		a- Ventana proyectante 0,70x0,40m	N/A	N/A	Unidad	9	181.118	1.630.062

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Tel: 0981 333 311 - Ayolas Mnes. Py

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

1.19.2		b- Ventana proyectante 1.8x0,40m	N/A	N/A	Unidad	3	467.877	1.403.631
1.19.3		c- Ventana corrediza c/marco 0,15 y herrajes, de 0.8x1.1m	N/A	N/A	Unidad	1	285.979	285.979
1.19.4		d- Ventana corrediza c/marco 0,15 y herrajes, de 1.2x1.1m	N/A	N/A	Unidad	1	427.051	427.051
1.19.5		e- Ventana corrediza c/marco 0,15 y herrajes, de 1.8x1.1m	N/A	N/A	Unidad	8	746.445	5.971.560
1.20		Pinturas						
1.20.1		Pintura interior de pared cementicia, base para pintura epoxi incluida la pintura, incluye las salas de colocacion d eluces sialiticas	N/A	N/A	Metros cuadrados	325	87.373	28.396.225
1.20.2		b- Al latex exterior sin enduído	N/A	N/A	Metros cuadrados	212	41.866	8.875.592
1.20.3		c- De cielorrasos, a la cal	N/A	N/A	Metros cuadrados	86,8	14.234	1.235.511
1.20.4		d- Abertura de madera con esmalte sintético	N/A	N/A	Metros cuadrados	74,6	40.378	3.012.199
1.20.5		e- Aberturas metálicas con esmalte sintético	N/A	N/A	Metros cuadrados	191	36.893	7.046.563
1.21		Vidrios						
1.21.1		a- Doble 4mm	N/A	N/A	Metros cuadrados	23,1	155.700	3.596.670
1.22		Varios						
1.22.1		a- Cenefa metálica - cartel con letras corpóreas "URGENCIAS ADULTOS", con retroiluminación	N/A	N/A	Unidad	1	6.471.095	6.471.095
1.22.2		b- Limpieza parcial y final	N/A	N/A	Metros cuadrados	356	3.854	1.372.024
1.22.3		Trabajso exteriores de arreglos de camineros	N/A	N/A	Metros cuadrados	250	44.662	11.165.500
1.22.4		Cartel de Obra y placa de granito de 40 x 60	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	4.491.541	4.491.541
							Precio Total	**415.109.406**

LOTE 6 MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE SANTA ROSA (AREA DEL HOSPITAL CENTRAL)

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Cel: 0981 333 311 - Ayolas Mnes. Py

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-001	ITEM 1 MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE SANTA ROSA (AREA DEL HOSPITAL CENTRAL)	N/A	N/A	Costo por Mil	1	**968.122.779**	**968.122.779**
1.1		Trabajos preliminares:						
1.1.1		Replanteo y marcación	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.700	3.040	5.168.000
1.1.2		Instalación de Obrador	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	6.071.069	6.071.069
1.1.3		Limpieza general	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.208.771	1.208.771
1.2		Muralla perimetral:						
1.2.1		Excavación para zapata y encadenado	N/A	N/A	Metros cúbicos	92	85.231	7.841.252
1.2.2		Relleno de tierra	N/A	N/A	Metros cúbicos	40	48.723	1.948.920
1.2.3		Zapata de H°A°	N/A	N/A	Metros cúbicos	26	2.212.562	57.526.612
1.2.4		Pilares de H°A°	N/A	N/A	Metros cúbicos	10	2.218.271	22.182.710
1.2.5		Encadenado inferior de H°A°	N/A	N/A	Metro lineal	415	97.262	40.363.730
1.2.6		Mampostería de elevación 0,15m- ladrillo común visto	N/A	N/A	Metros cuadrados	630	97.068	61.152.840
1.2.7		Terminación ladrillo sardinel	N/A	N/A	Metro lineal	415	60.730	25.202.950
1.2.8		Revoque mocheta de pilares	N/A	N/A	Metro lineal	500	19.434	9.717.000
1.2.9		Pintura exterior látex	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.260	21.928	27.629.280
1.2.10		Pintura siliconada para terminación en sardinel	N/A	N/A	Metro lineal	415	21.660	8.988.900
1.3		Veredas y calles:						
1.3.1		Contrapiso cascote apisonado	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.000	34.046	68.092.000
1.3.2		Cordón de veredas	N/A	N/A	Metro lineal	1.900	66.524	126.395.600

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Tel: 0981 333 311 - Ayolas Mnes. Py

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

1.3.3		Veredas de baldosón de piedra roja de cortes regulares 30 x 30	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.600	94.053	150.484.800
1.3.4		Franjas de hormigon alisado de 0,50 de ancho dispuestos a 30 grados	N/A	N/A	Metros cuadrados	400	71.719	28.687.600
1.3.5		Calle de hormigón armado de 10cm de espesor	N/A	N/A	Metros cuadrados	900	240.207	216.186.300
1.3.6		Pintura de franjas de señalización	N/A	N/A	Metros cuadrados	50	21.666	1.083.300
1.3.7		Pintura de cordón con sintético blanco	N/A	N/A	Metro lineal	1.900	5.998	11.396.200
1.3.8		Carteles de señalización	N/A	N/A	Unidad	6	487.225	2.923.350
1.3.9		Bancos de H° A°	N/A	N/A	Unidad	10	546.304	5.463.040
1.3.10		Poste de H°A° de 7,5/200 con dos jirafas con artefacto luminico de 500W.	N/A	N/A	Unidad	2	3.645.562	7.291.124
1.4		Sanitario Sexado						
1.4.1		Replanteo y marcación	N/A	N/A	Metros cúbicos	25	5.961	149.025
1.4.2		Excavación para zapata, cimiento y encadenado	N/A	N/A	Metros cúbicos	15	85.231	1.278.465
1.4.3		Relleno de tierra	N/A	N/A	Metros cúbicos	7	48.723	341.061
1.4.4		Zapata de H°A°	N/A	N/A	Metros cúbicos	0,65	2.212.562	1.438.165
1.4.5		Pilares de H°A°	N/A	N/A	Metros cúbicos	0,45	2.218.271	998.222
1.4.6		Encadenado Inferior de H°A°, sección 0,15x0,30m	N/A	N/A	Metro lineal	20	97.262	1.945.240
1.4.7		Encadenado superior de H°A°, sección 0,15x0,20m	N/A	N/A	Metro lineal	20	97.262	1.945.240
1.4.8		Cimiento de Piedra Bruta colocada	N/A	N/A	Metros cúbicos	10	285.557	2.855.570
1.4.9		Mampostería de nivelación 30 ladrillo común	N/A	N/A	Metros cuadrados	5	164.183	820.915
1.4.10		Mampostería de elevación 0,15m- ladrillo común visto una cara	N/A	N/A	Metros cuadrados	55	109.381	6.015.955
1.4.11		Mampostería de elevación 0,15m- ladrillo común	N/A	N/A	Metros cuadrados	45	97.068	4.368.060
1.4.12		Revoque mampostería interior c/ hidrófugo	N/A	N/A	Metros cuadrados	20	44.613	892.260
1.4.13		Revoque mampostería interior c/ hidrófugo	N/A	N/A	Metros cuadrados	145	44.613	6.468.885

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Tel: 0981 333 311 - Ayolas Mnes. Py

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

1.4.14		Techo de chapa sobre tirantes de H°A°, machimbre y membrana de 5mm.	N/A	N/A	Metros cuadrados	40	212.847	8.513.880
1.4.15		Canaleta y bajadas de chapa doblada desarrollo 50cm	N/A	N/A	Metro lineal	16	66.136	1.058.176
1.4.16		Contrapiso cascote apisonado	N/A	N/A	Metros cuadrados	25	34.046	851.150
1.4.17		Piso cerámico esmaltado de alto tránsito PEI V	N/A	N/A	Metros cuadrados	25	109.593	2.739.825
1.4.18		Zócalo cerámico esmaltado de alto tránsito PEI V	N/A	N/A	Metro lineal	45	18.148	816.660
1.4.19		Instalación Eléctrica	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	4.845.704	4.845.704
1.4.20		Instalación Sanitaria (incluye artefactos sanitarios)	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	9.110.587	9.110.587
1.4.21		Mesada de granito con bacha y canilla monocomando	N/A	N/A	Unidad	2	2.555.611	5.111.222
1.4.22		Revestimiento de azulejo cerámico de 20x60m	N/A	N/A	Metros cuadrados	8	108.996	871.968
1.4.23		Espejos de 0,60x1,20m	N/A	N/A	Metros cuadrados	4	219.649	878.596
1.4.24		Puertas de 0,80m c/ marcos rectos de 0,15m de espesor	N/A	N/A	Unidad	2	1.150.689	2.301.378
1.4.25		Puertas de 0,60m c/ marcos rectos de 0,15m de espesor	N/A	N/A	Unidad	6	913.714	5.482.284
1.4.26		Ventiluz de 2,00x0,40m con vidrio de 3mm	N/A	N/A	Unidad	2	606.708	1.213.416
1.5		Limpieza general						
1.5.1		Limpieza total y general de toda la obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.805.522	1.805.522
							Precio Total	**968.122.779**

El monto total adjudicado asciende a la suma de **GUARANIES UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO (Gs. 1.383.232.185),** con todos los impuestos incluidos.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (AD REFERENDUM)"
LOTE 2 MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE SANTA ROSA (AREA DE URGENCIA)

CMG CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Tel: 0981 333 311 - Ayolas Mnes. Py

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

LOTE 6 MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE SANTA ROSA (AREA DEL HOSPITAL CENTRAL)

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 90 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación de Misiones.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

En el presente Contrato no se otorga anticipo.

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Tel: 0981 333 311 - Ayolas Mnes. Py

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 29 días del mes de agosto de 2019.

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Tel: 0981 333 311 - Ayolas Mnes. Py

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones