Municipalidad de Emboscada
Gobierno Democrático Municipal "Puertas Abiertas"
Colón y P. Prieto – Tel.:+595529-20025 –
mail: muniemboscada@hotmail.com

CONTRATO UOC N° 29/2017.

LCO Nº 03/2017 "AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO" con ID Nº 332.103

Entre la **MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA con RUC Nº 80023677-7**, con domicilio en la calle Colón y Pa'i Prieto de la ciudad de Emboscada, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Jacinto Raúl Peña Silva**, con **C.I. Nº 771.631**, designado como **Intendente Municipal** por A.I. N° 195/2015 y el **Sr. Francisco Javier Cuevas Ortiz, con C.I. N° 1.013.046**, designado como **Secretario General Interino** por Resolución IM N° 228/2017 en fecha 28 de Junio del año 2017, que en adelante se denominarán la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **R.R. CONSTRUCCIONES con RUC N° 1681734-6**, domiciliada en la calle Virgen del Carmen c/ Felipe Toledo de la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Rufino Romero**, con **Cédula de Identidad N° 1.681.734**, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA AMPLIACION DEL POLIDEPORTIVO"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
El Intendente, en nombre y representación de la Municipalidad de Emboscada, contrata los servicios de la firma **R.R. CONSTRUCCIONES con RUC N° 1681734-6** para la **"AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO"**, por un monto de **Gs. 381.742.800 (Guaraníes Trescientos ochenta y un millones setecientos cuarenta y dos mil ochocientos)**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Póliza de Seguro por Fiel Cumplimiento de Contrato
(g) Póliza de Seguro contra daños a terceros.
(h) Póliza de Seguro contra accidentes de trabajo.
(i) Póliza de Seguro contra los riesgos en la zona de obras.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

Prof. Lic. Francisco Javier Cuevas O.
Secretario General Interino

Jacinto Raúl Peña Silva
Intendente Municipal

Municipalidad de Emboscada

Municipalidad de Emboscada
Gobierno Democrático Municipal "Puertas Abiertas"
Colón y P. Prieto – Tel.:+595529-20025 –
mail: muniemboscada@hotmail.com

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al **Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 332.103**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por **Concurso de Oferta LCO N° 03/2017 "AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO" con ID N° 332.103,** convocado por la Municipalidad de Emboscada, según **Resolución IM N° 150/2017 de fecha 16 de Mayo del año 2017 y Resolución JM N° 135/2017 de fecha 07 de Junio del año 2017**. La adjudicación fue realizada por **Resolución IM N° 303/2017 de fecha 22 de Julio del año 2017 y refrendada por la Resolución JM N° 231/2017 de la fecha 09 de Agosto del año 2017**, de la Honorable Junta Municipal

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del presente contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.-

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El precio unitario se describe en la planilla siguiente, y el importe total correspondiente para la obra a ser ejecutada es de **Gs. 381.742.800 (Guaraníes Trescientos ochenta un millones setecientos cuarenta y dos mil ochocientos), IVA incluido,** conforme a la Oferta Adjudicada, y la **Resolución de Adjudicación IM N° 303/2017 de fecha 22 de Julio de 2017.**

Ítems del llamado AMPLIACIÓN DE POLIDEPORTIVO con ID: 332103						
AMPLIACIÓN DE POLIDEPORTIVO						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
1	7210280 1-001	AMPLIACIÓN DEL POLIDEPORTIVO	Unidad Medida Global	1		**381.742.800**
1.1		**Trabajos Preliminares**				**19.460.000**
1.1.1		Cartel de Obras	Unidad	1	1.000.000	**1.000.000**
1.1.2		Demolición de Techo	Metros cuadrados	50	40.000	**2.000.000**
1.1.3		Demolición de Pared 0,30	Metros cuadrados	80	20.000	**1.600.000**
1.1.4		Demolición de pared 0,15	Metros cuadrados	80	10.000	**800.000**
1.1.5		Demolición de Losa H°	Metros cuadrados	50	70.000	**3.500.000**
1.1.6		Desmonte de Tierra	Metros cuadrados	181,5	50.000	**9.075.000**
1.1.7		Replanteo de Obra	Metros cuadrados	330	4.500	**1.485.000**

Prof. Lic. Francisco Javier Cuevas O.
Secretario General Interino

Jacinto Raúl Peña Silva
Intendente Municipal

1.2		**Fundaciones**				**35.886.800**
1.2.1		Excavación Zapata	Metros cúbicos	48,96	80.000	**3.916.800**
1.2.2		Excavación para Viga de Fundación	Metros cúbicos	10	80.000	**800.000**
1.2.3		Zapata 1,20 x 1,20 x 0,45	Metros cúbicos	7,65	1.800.000	**13.770.000**
1.2.4		Encadenado Inferior 0,20 x 0,40	Metro lineal	87	200.000	**17.400.000**
1.3		**Estructuras de Hº Aº**				**85.600.000**
1.3.1		Pilar 0,25 x 0,50	Metro lineal	148,75	400.000	**59.500.000**
1.3.2		Encadenado Superior 0,20 x 0,40	Metro lineal	87	300.000	**26.100.000**
1.4		**Albañilerías**				**122.974.000**
1.4.1		Nivelación 0,30	Metros cuadrados	15	150.000	**2.250.000**
1.4.2		Pared 0,15 común visto doble cara	Metros cuadrados	543	92.000	**49.956.000**
1.4.3		Envarillado dentro de pared	Metro lineal	200	20.000	**4.000.000**
1.4.4		Aislación Horizontal 0,15	Metro lineal	41	18.000	**738.000**
1.4.5		Revoque pilar H° 4 caras	Metro lineal	255	80.000	**20.400.000**
1.4.6		Piso de H° de 10 cm de espesor	Metros cuadrados	351	130.000	**45.630.000**
1.5		**Techos**				**76.500.000**
1.5.1		Techo de chapa ondulado N° 26 sobre estructura de Varilla	Metros cuadrados	450	170.000	**76.500.000**
1.6		**Pinturas**				**41.322.000**
1.6.1		Tratamiento de Ladrillo Visto	Metros cuadrados	1.086	27.000	**29.322.000**
1.6.2		Pintura al agua Pilar y Encadenado	Metros cuadrados	408	25.000	**10.200.000**
1.6.3		Limpieza Final	Metros cuadrados	1.200	1.500	**1.800.000**
		Precio Total				**381.742.800**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El plazo de ejecución de la obra es de ***5 (cinco) meses*** contados a partir de la fecha de emisión de la Orden de Inicio para la obra.
La obra **AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO**, se ejecutará en el predio de la Municipalidad de Emboscada. Las condiciones de la obra se encuentran detalladas en la Oferta Adjudicada, Resolución de Adjudicación y las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.---

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Lic. Francisco Javier Cuevas O.
Secretario General Interino

Jacinto Raúl P. da Silva
Intendente Municipal

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
La forma y términos para garantizar el Anticipo y el Cumplimiento del Contrato será de conformidad a lo estipulado en el Art. 81 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, y en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato del PBC.-

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
AMPLIACION DEL POLIDEPORTIVO

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA Secretaría General

Prof. Lic. Francisco Javier Cuevas O.
Secretario General Interino

INTENDENCIA MUNICIPAL EMBOSCADA

Jacinto Raúl Peña Silva
Intendente Municipal

Municipalidad de Emboscada

Municipalidad de Emboscada
Gobierno Democrático Municipal "Puertas Abiertas"
Colón y P. Prieto – Tel.:+595529-20025 –
mail: muniemboscada@hotmail.com

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Emboscada o del departamento de Cordillera, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Emboscada, República del Paraguay al día **17 de Agosto del año 2017.**

Prof. Francisco Javier Cuevas Ortiz
Secretario General Interino

Sr. Jacinto Raúl Peña Silva
Intendente Municipal
Emboscada

Rufino Romero

Sr. Rufino Romero
C.I. N° 1.681.734
Proveedor