CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CANINDEYU

Compromiso con la gente

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU

Contrato Nº 21/2023. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE OBRAS CIVILES EN LAS SEDES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CURUGUATY, KATUETE y JUZGADOS DE PAZ DE CANINDEYU.

Entre la **CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU**, domiciliada en Av. Paraguay e/ Mariscal Francisco Solano López, República del Paraguay, representado para este acto por el Pdte. del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, **Abg. Gustavo Hernán Britez Miranda**, autorizada mediante la Acordada Nº 6206/2022, de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 28 de Diciembre 2022, con Cédula de Identidad N° 909.784, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la **Arq. Daisy Patricia Zelaya Barrientos,** con RUC Nº 4.343.373-1, domiciliado en la calle Emiliano R. Fernández c/ Av. Bernardino Caballero de la ciudad de Saltos del Guaira, representado por la Arq. **Daisy Patricia Zelaya Barrientos,** con Cedula de Identidad Nº 4.343.373, de nacionalidad Paraguaya**,** en su carácter de propietario, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE OBRAS CIVILES EN LAS SEDES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CURUGUATY, KATUETE y JUZGADOS DE PAZ DE CANINDEYU "**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes, con relación al llamado a CD Nº 13/2023 "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE OBRAS CIVILES EN LAS SEDES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CURUGUATY, KATUETE y JUZGADOS DE PAZ DE CANINDEYU**", para la Circunscripción Judicial de Canindeyú, PAC/ID Nº 428.845, adjudicada por Resolución Nº 101/2023 de fecha 20/09/2023, emanada del Consejo de Administración, y que será proveída por el PROVEEDOR de acuerdo a los documentos del presente contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor;
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3004

Abg. Gustavo H. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 428.845.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de CD N° 13/2023. "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE OBRAS CIVILES EN LAS SEDES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CURUGUATY, KATUETE y JUZGADOS DE PAZ DE CANINDEYU**" según PAC/IDNº 428.845, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Circunscripción Judicial de Canindeyú. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 101/2023.---------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

Ítem	Descripción	Arq. DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIETOS				
		Unidad de medida	Proce-dencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	Demolición de piso	m2	Evento	1	11.636	11.636
2	Demolición de Piso de Hº Aº	m2	Evento	1	17.971	17.971
3	Demolición de contra piso de hormigón de cascote sobre suelo natural, espesor 10 cm.	m2	Evento	1	13.534	13.534
4	Demolición de contra piso de hormigón de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor variable entre 5 cm a 10cm	m2	Evento	1	17.971	17.971
5	Demolición de relleno de hormigón de cascote sobre rebaje de losa, espesor 30 cm	m2	Evento	1	21.876	21.876
6	Demolición de material aislante tipo membrana asfáltica.	m2	Evento	1	11.692	11.692
7	Demolición de mampostería de ladrillos de 0.15 m.	ml	Evento	1	24.194	24.194

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3004

Abg. Gustavo H. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración

8	Demolición de mampostería de ladrillos de 0.30 m.	m2	Evento	1	31.449	31.449
9	Demolición de mampostería de pilares de H°A°	m2	Evento	1	36.441	36.441
10	Demolición de cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfilaría de aluminio.	m2	Evento	1	40.267	40.267
11	Demolición de cielorraso de placas de yeso a junta tomada, incluye estructura de soporte.	m2	Evento	1	40.434	40.434
12	Demolición de tabique de placas de yeso acartonado, incluye estructura.	m2	Evento	1	17.971	17.971
13	Demolición de planchas de granito natural	ml	Evento	1	14.621	14.621
14	Demolición de planchas de granito reconstituido	ml	Evento	1	14.434	14.434
15	Demolición de cañerías confinadas	un	Evento	1	12.668	12.668
16	Demolición de cañerías colgantes	ml	Evento	1	9.041	9.041
17	Demolición de artefactos sanitarios y accesorios	m2	Evento	1	13.534	13.534
18	Demolición de instalaciones eléctricas	m2	Evento	1	16.351	16.351
19	Demolición de revestimientos de azulejos	m2	Evento	1	13.534	13.534
20	Demolición de revoque de pared	un	Evento	1	11.914	11.914
21	Demolición de revoque de losa	m2	Evento	1	11.859	11.859
22	Demolición de aberturas	un	Evento	1	44.871	44.871
23	Demolición de techo de tejas	m2	Evento	1	49.641	49.641
24	Demolición de techo de estructura metálica	ml	Evento	1	49.586	49.586
25	Demolición de rejas metálicas	ml	Evento	1	10.771	10.771
26	Demolición de barandas	m2	Evento	1	10.938	10.938
27	Demolición de zócalo	m2	Evento	1	9.096	9.096
28	Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero)	m2	Evento	1	217.114	217.114
29	Aislaciones horizontales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	m2	Evento	1	68.007	68.007

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3004

Abg. Gustavo H. Bareiro M.
Presidente
Consejo de Administración

30	Aislaciones verticales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	m2	Evento	1	119.349	119.349
31	Aislaciones en rebajes con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	m2	Evento	1	196.521	196.521
32	Aislaciones de losas con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	m2	Evento	1	220.786	220.786
33	Aislaciones de techo de tejas con lámina de espuma de polietileno de 6mm con film aluminizado.	m2	Evento	1	97.598	97.598
34	Aislaciones coberturas metálicas	ml	Evento	1	84.175	84.175
35	Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	ml	Evento	1	83.958	83.958
36	Aplicación de impermeabilizante líquido a base mineral, bloqueador hidráulico, para paredes	m2	Evento	1	69.763	69.763
37	Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrílica elástica específico para ese fin previo relleno con espuma de poliuretano expandido.	m2	Evento	1	45.596	45.596
38	Reparación de techo de tejas españolas, colocación de membrana aluminizada con espuma de polietileno de 4mm.	un	Evento	1	446.756	446.756
39	Reparación de techo de chapa en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas Nº 25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes.	un	Evento	1	258.055	258.055
40	Sustitución de tornillos autoroscantes en techo de chapas metálicas.	ml	Evento	1	4.513	4.513
41	Reparación de tapa cumbrera de chapa galvanizada n° 26 desarrollo 60 cm.	m2	Evento	1	322.356	322.356
42	Reparación de baveta de chapa galvanizada n° 26 desarrollo 50 cm.	m2	Evento	1	321.245	321.245

Abg. Gustavo H. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3004

43	Reparación de losa de hormigón armado	m2	Evento	1	119.451	119.451
44	Reparación de mampostería de 0,15 de ladrillo semi prensado.	ml	Evento	1	276.384	276.384
45	Reparación de Mampostería de ladrillo común.	ml	Evento	1	285.847	285.847
46	Reparación de sardinel simple de ladrillo semi prensado	ml	Evento	1	122.750	122.750
47	Reparación de sardinel doble de ladrillo semi prensado	m3	Evento	1	245.501	245.501
48	Envarillado de muros con varillas de 8 mm.	m3	Evento	1	18.274	18.274
49	Submuración de muros con muro de piedra basáltica.	m3	Evento	1	1.148.151	1.148.151
50	Submuración de muros con pilotines de 30 cm de diámetro de Hº Aº	m2	Evento	1	3.606.272	3.606.272
51	Cabezal Hº Aº de 30cm de ancho por 40 cm de altura	m2	Evento	1	3.723.325	3.723.325
52	Revestimiento cerámico similar al existente.	m2	Evento	1	146.974	146.974
53	Revestimientos de granito natural en pórtico.	m2	Evento	1	825.687	825.687
54	Reposición de mesada granito natural, similar al existente.	m2	Evento	1	1.009.543	1.009.543
55	Reposición de zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente.	m2	Evento	1	453.530	453.530
56	Reposición de pollera granito natural bajo mesada, similar al existente.	ml	Evento	1	453.530	453.530
57	Reparación de revestido de piedra natural	un	Evento	1	827.353	827.353
58	Colocación de desaguadero pluvial en murallas de caño PVC de 100 mm x 30 cm cada uno	un	Evento	1	156.889	156.889
59	Reposición de tapas de registros de hormigón armado	un	Evento	1	340.459	340.459
60	Reposición de tapa de inodoro	un	Evento	1	82.658	82.658
61	Reposición de cisterna baja	un	Evento	1	275.229	275.229
62	Reposición de cisterna alta	ml	Evento	1	63.716	63.716

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3004

Abg. Gustavo H. Báez M.
Presidente
Consejo de Administración

63	Sustitución de mecanismo interno de cisterna baja	ml	Evento	1	164.748	164.748
64	Canaleta de chapa galvanizada D=50 cm con colocación de malla anti hoja en toda su extensión con 2 bocas 150 mm y 2 rebosadero de 75 mm	ml	Evento	1	304.419	304.419
65	Canaleta de PVC, bajadas, uniones, soportes	ml	Evento	1	179.446	179.446
66	Reposición de cañerías de desagüe cloacal de 100 mm.	ml	Evento	1	70.068	70.068
67	Reposición de cañerías de desagüe pluvial de 100 mm.	ml	Evento	1	52.416	52.416
68	Sustitución de cañerías de alimentación de agua corriente de ¾".	un	Evento	1	22.240	22.240
69	Sustitución de cañerías de alimentación de agua corriente de ½".	un	Evento	1	18.330	18.330
70	Reparación de registro pluvial de 30x30 cm.	un	Evento	1	109.536	109.536
71	Reparación de registro cloacal.	un	Evento	1	164.582	164.582
72	Cámara séptica 1,00 x 1,50 m.	un	Evento	1	2.315.671	2.315.671
73	Pozo absorbente de 1.50 de diámetro x 3.00 de profundidad.	un	Evento	1	4.590.852	4.590.852
74	Reparación de tapa de H°A° de pozo absorbente.	un	Evento	1	923.726	923.726
75	Sustitución de inodoro similar al existente.	un	Evento	1	217.815	217.815
76	Sustitución de lavatorio con pedestal similar al existente.	un	Evento	1	172.506	172.506
77	Sustitución de grifería cromada similar al existente.	un	Evento	1	637.655	637.655
78	Sustitución de grifería cromada pico alto para kitchenette similar al existente.	un	Evento	1	433.299	433.299
79	Sustitución de canilla cromada de patio.	un	Evento	1	163.756	163.756
80	Reposición de jabonera liquida similar al existente.	m2	Evento	1	196.795	196.795

Daisy P. Zelaya R.
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3004

Abg. Gustavo H. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración

81	Reposición de espejo de 0.40 x 0.60 m. en sanitarios.	m2	Evento	1	398.028	398.028
82	Reposición de cañerías confinadas.	un	Evento	1	22.059	22.059
83	Reposición de cañerías colgantes.	un	Evento	1	27.385	27.385
84	Reposición de accesorios para baño: porta rollo, perchero, toallera.	un	Evento	1	64.432	64.432
85	Reposición de seca manos eléctricos de 500 watts de potencia con caja metálica cromada.	gl	Evento	1	1.004.569	1.004.569
86	Reparación de Motobomba de 3/4 Hp, incluye las conexiones hidráulicas del aljibe hasta la red con conexión al red independiente (incluye cableado y llave TM)	un	Evento	1	2.729.634	2.729.634
87	Inspección y mantenimiento general de sistema eléctrico	ml	Evento	1	4.553.093	4.553.093
88	Reposición de toma corriente estabilizado embutida doble (modelo italiano) de la mampara conectado a la red actual	ml	Evento	1	170.840	170.840
89	Caño rígido de polietileno de 1" para embutir	ml	Evento	1	19.925	19.925
90	Caños corrugados antillama de 3/4"	ml	Evento	1	22.004	22.004
91	Cableado de 2 mm.	ml	Evento	1	14.743	14.743
92	Cableado de 4 mm.	ml	Evento	1	18.179	18.179
93	Cableado de 6 mm.	ml	Evento	1	23.471	23.471
94	Cableado de 10 mm.	ml	Evento	1	32.978	32.978
95	Cableado tipo NYY de 10mm subterráneo.	un	Evento	1	45.531	45.531
96	Cable pre ensamblado de acometida	un	Evento	1	36.414	36.414
97	Llaves TM de corte general de 3x50 amp.	un	Evento	1	284.078	284.078
98	Llaves TM de 10 a 32 amp.	un	Evento	1	218.015	218.015
99	Registro eléctrico de 30cm x 30cm	un	Evento	1	455.865	455.865
100	Reposición de tapa de medidor eléctrico.	un	Evento	1	91.006	91.006

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3004

Abg. Gustavo H. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

101	Reposición de lámparas para iluminación bajo consumo de 32 watt, encendido automático, poste de tubo galvanizado cilíndrico de 6 mm de espesor de 3 mt de altura con base de dado de hormigón y caja de distribución y cable tipo taller.	un	Evento	1	690.026	690.026
102	Reposición de artefactos de iluminación de 4 x 20 w. en cielorraso, dimensiones 0,605 x 0,605 m.	un	Evento	1	637.100	637.100
103	Reposición de artefactos de iluminación tipo plafón led en cielorraso, dimensiones 0,605 x 0,605 m.	un	Evento	1	508.791	508.791
104	Reposición de artefactos de iluminación tipo tortugas y/o plafones para muralla o cielo raso en galerías.	un	Evento	1	326.445	326.445
105	Reposición de artefacto de iluminación tipo AP-alumbrado público (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio)	un	Evento	1	452.531	452.531
106	Reposición de focos de bajo consumo de 9 w a 20 w.	un	Evento	1	63.655	63.655
107	Reposición de focos bajo consumo de 20 a 100 watts.	un	Evento	1	245.112	245.112
108	Reposición de fotocélulas	un	Evento	1	63.632	63.632
109	Reposición de toma corriente.	m2	Evento	1	218.149	218.149
110	Colocación de punto	m2	Evento	1	218.149	218.149
111	Reparación de piso cerámico tipo PEI4.	m2	Evento	1	179.945	179.945
112	Reparación de piso cerámico tipo PEI5.	m2	Evento	1	217.926	217.926
113	Reparación de piso de porcelanato masa única.	m2	Evento	1	454.198	454.198
114	Reparación de piso granito reconstituido, terminación pulido.	ml	Evento	1	816.890	816.890
115	Reparación de piso calcáreo.	m2	Evento	1	99.901	99.901
116	Sustitución de umbral de granito natural.	m2	Evento	1	1.179.915	1.179.915
117	Reparación de piso de canto rodado cargado "in situ"	m2	Evento	1	327.707	327.707

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3004

Abg. Gustavo H. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración

118	Piso de granito reconstituido acanalado - antideslizante, terminación pulido.	m2	Evento	1	398.495	398.495
119	Piso de granito reconstituido acanalado de escaleras - contrahuellas -, terminación pulido, con cantonera de ángulo metálico.	m2	Evento	1	636.414	636.414
120	Contrapiso de cascotes armado con varillas de 6mm cada 20 cm, sobre terreno natural h=10cm.	m2	Evento	1	264.170	264.170
121	Reparación de piso de canto rodado en baldosas.	m2	Evento	1	327.818	327.818
122	Reparación de borde de piso de canto rodado.	ml	Evento	1	327.818	327.818
123	Piso alisado allanado con mortero de cemento y arena 1:3, con terminado similar al existente.	M3	Evento	1	217.926	217.926
124	Cordón de vereda en bloques prefabricado de hormigón, dimensiones de bloques 0,10mx0, 50mx0, 50m, empotrado en la tierra.	ml	Evento	1	118.025	118.025
125	Relleno compactado del predio con suelo vegetal.	ml	Evento	1	145.321	145.321
126	Reposición de zócalos de granito reconstituido.	ml	Evento	1	154.383	154.383
127	Reposición de zócalos de porcelanato masa única.	ml	Evento	1	99.901	99.901
128	Reposición de zócalos calcáreos	un	Evento	1	45.531	45.531
129	Reposición de zócalos de cerámicos.	un	Evento	1	36.358	36.358
130	Reposición de puerta de madera tipo placa, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente de 0.80 x 2.10.	un	Evento	1	2.451.540	2.451.540
131	Reposición de puerta de madera tipo placa, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente de 0.90 x 2.10.	un	Evento	1	2.633.167	2.633.167
132	Reposición de puerta de vidrio templado de 10 mm., incluye herrajes.	un	Evento	1	3.358.067	3.358.067
133	Sustitución de frenos hidráulicos de piso para puertas de vidrio templado.	un	Evento	1	635.322	635.322
134	Sustitución de herrajes de puertas de vidrio templado (zócalo inferior y superior cromado)	un	Evento	1	783.557	783.557
135	Reposición de brazo hidráulico en puertas.	un	Evento	1	635.322	635.322

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3004

Abg. Gustavo H. Brite
Presidente
Consejo de Administración

136	Sustitución de cerradura, tipo llave chica, en aberturas de madera.	m2	Evento	1	217.926	217.926
137	Reposición de manijones de madera con incrustación de escudo patrio en placa de chapa cromada gravada.	m2	Evento	1	363.025	363.025
138	Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, terminación pintura sintética similar al existente.	un	Evento	1	1.016.471	1.016.471
139	Barandas de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	un	Evento	1	1.016.471	1.016.471
140	Basurero de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	un	Evento	1	544.594	544.594
141	Reparación de ventana con carpintería de aluminio.	m2	Evento	1	453.865	453.865
142	Reposición de vidrio crudo de 6 mm.	ml	Evento	1	726.051	726.051
143	Sustitución de placas de mamparas de melanina, perfileria similar al existente.	m2	Evento	1	635.322	635.322
144	Reposición de zócalo de aluminio específico para mamparas.	m2	Evento	1	399.384	399.384
145	Reposición de puertas de mamparas en placas de melanina, perfileria similar al existente, accesorios y cerradura tipo llave chica..	m2	Evento	1	814.682	814.682
146	Reposición de estructura de perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	ml	Evento	1	465.934	465.934
147	Reposición de placas de yeso cartón desmontables, pre pintado.	m2	Evento	1	366.618	366.618
148	Reparación de buña perimetral de cielorraso.	m2	Evento	1	217.926	217.926
149	Reposición de placas de yeso a junta tomada, enduido y terminación pintura similar al existente.	m2	Evento	1	217.926	217.926
150	Revoque de pared interior, filtrado	m2	Evento	1	61.278	61.278
151	Revoque peinado de pared interior	m2	Evento	1	55.475	55.475
152	Revoque de losas y vigas, filtrado	m2	Evento	1	121.004	121.004
153	Revoque hidrófugo de pared exterior.	m2	Evento	1	64.472	64.472

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3004

Abg. Gustavo H. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración

154	Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie.	m2	Evento	1	28.225	28.225
155	Pintura acrílica en losas y vigas.	m2	Evento	1	28.225	28.225
156	Enduido de paredes.	m2	Evento	1	55.563	55.563
157	Pintura texturada.	M2	Evento	1	163.445	163.445
158	Pintura a la cal.	m2	Evento	1	19.980	19.980
159	Pintura sintética, previa preparación de superficie.	ml	Evento	1	55.410	55.410
160	Pintura de caños plásticos PVC con material específico protector contra rayos ultra violeta	ml	Evento	1	55.410	55.410
161	Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica.	m2	Evento	1	55.410	55.410
162	Pintura de canaletas de chapa y caños de bajada	m2	Evento	1	45.531	45.531
163	Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y piedras.	m2	Evento	1	42.746	42.746
164	Lustre de aberturas de madera	m2	Evento	1	45.531	45.531
165	Pintura al barniz	un	Evento	1	45.531	45.531
166	Pintura de pared al látex extra lavable, interior y exterior	un	Evento	1	28.388	28.388
167	Reparación de desagüe de aire acondicionado	un	Evento	1	81.778	81.778
168	Reparación del tanque de agua de 1.000 litros	un	Evento	1	453.865	453.865
169	Reparación del tanque de agua de 5.000 litros	m2	Evento	1	907.619	907.619
170	Postes prefabricados tipo esquineros de Hormigón Armado, Sección T 14x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm. 2,50 m de altura.	ml	Evento	1	328.472	328.472
171	Tejido de alambre Calibre Nº 14 romboidal 1 1/2".	un	Evento	1	154.383	154.383
172	Cuatro hilos de alambre galvanizado Nº 12, Inferior, 2 medios y superior del Tejido.	m2	Evento	1	175.562	175.562
173	Reposicion de migitorio	un	Evento	1	422.743	422.743
174	Reparacion de piso de cemento tipo alisado	ml	Evento	1	42.441	42.441
175	Reposicion de luminarias de embutir de 12w	un	Evento	1	47.635	47.635
176	Reparacion de cañerias cloacales	un	Evento	1	372.359	372.359

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3004

Abg. Gustavo H. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración

177	Mantenimiento de alarmas de seguridad	un	Evento	1	118.379	118.379
178	Reparacion de valvula de descarga para inodoro	un	Evento	1	295.115	295.115
179	Reposición de puerta de madera tipo tablero, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente.	**un**	Evento	1	3.456.667	3.456.667
180	Reposicion de luminarias de embutir con panel LED cuadrado color blanco de 41w. 60x60cm	**un**	Evento	1	245.763	245.763
TOTAL						**73.785.526**

Los montos mínimos y máximos a contratar son:

Monto mínimo: Gs. 73.794.105

Monto máximo: Gs. 147.588.210

Total: El monto mínimo de la adjudicación es de **Gs. 73.794.105 (Setenta y tres millones setecientos noventa y cuatro mil ciento cinco)** y el monto máximo de la adjudicación asciende a la suma de **Gs. 147.588.210 (Ciento cuarenta y siete millones quinientos ochenta y ocho mil doscientos diez)**

El presente Contrato es **PLURIANUAL** por lo tanto el compromisos correspondiente al Ejercicio 2024 quedará sujeto a la aprobación de las partidas presupuestarias correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 14. Disponibilidad Presupuestaria de la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas.

El Proveedor se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la suscripción hasta el 31 de Diciembre de 2024.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS.

Los servicios deben ser hechos dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

Abg. Gustavo H. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3004

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del: Arq. Mariangel Lombardo Godoy. **Jefa de Sección de Obras Civeles.**

La Circunscripción Judicial Canindeyú, podrá designar Fiscales de los Contratos, que tendrán a su cargo la fiscalización permanente del cumplimiento de las obligaciones emergentes de esta contratación.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 **% del monto máximo del contrato.**

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o

Abg. Gustavo H. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3004

la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

14. SUSCRIPCION

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salto del Guaira, República del Paraguay, el día .....04..... del mes de Octubre del año dos mil veinte y tres.

.....
Arq. Daisy Patricia Zelaya B.
Proveedor

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3004

.....
Abg. Gustavo Hernán Britez Miranda
CONTRATANTE
Pdte del Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración