Contrato Nº 35/2.021

Entre la Gobernación de Alto Paraná, domiciliada en avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez República del Paraguay, República del Paraguay, representada para este acto por **ROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN**, con cédula de identidad **N° 714.079**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **INDUSTRIAL ALTO PARANÁ S.A.** con **RUC Nº 80058848-7**, domiciliada en calle Regimiento Pribebuy esq. Adrián Jara y Monseñor Rodríguez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. BLAS ISIDRO BURGOS LOPEZ**, con cédula de identidad **N°1.069.933**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE PTE. FRANCO**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato
El objeto del contrato es:
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE PTE. FRANCO

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato.
Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato.
a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 403.157

b. Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.022 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.022.

Procedimiento de contratación.
El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LCO N° 18/2.021**, convocado por la **GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ.** La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N°2.350/2.021 de fecha 12/11/2.021.**

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ
Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.826.000**
1.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
2	**72131601-9974**	**Replanteo y marcación**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.364.690**
2.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.278	2.355	5.364.690
3	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.364.690**
3.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.278	2.355	5.364.690
4	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.877.642**
4.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	797,3	2.355	1.877.642
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**66.522.156**
5.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	2.278	29.202	66.522.156
6	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.364.690**
6.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	2.278	2.355	5.364.690
	72101703-004	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**18.397.260**
7.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	630	29.202	18.397.260
8	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11.802.318**
8.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.278	2.826	6.437.628
8.2		Compactación Final	Metros cuadrados	2.278	2.355	5.364.690
9	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.218.814**
9.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.278	1.413	3.218.814
10	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.826.000**
10.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
11	**72131601-9974**	**Replanteo y marcación**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.297.000**
11.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.400	2.355	3.297.000
12	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.297.000**
12.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.400	2.355	3.297.000
13	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.153.950**
13.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	490	2.355	1.153.950
14	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**40.882.800**
14.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.400	29.202	40.882.800
15	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.297.000**
		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.400	2.355	3.297.000
16	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11.680.800**
16.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	400	29.202	11.680.800
17	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.253.400**
17.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.400	2.826	3.956.400
17.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.400	2.355	3.297.000
18	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.978.200**
18.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.400	1.413	1.978.200
19	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.826.000**
19.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
20	**72131601-9974**	**Replanteo y marcación**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.702.665**
20.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	723	2.355	1.702.665
21	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.702.665**
21.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	723	2.355	1.702.665
22	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**595.933**
22.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	253,05	2.355	595.933
23	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**21.113.046**
23.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	723	29.202	21.113.046
24	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.702.665**

Dr. Roberto L. González Vesskes
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

24.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	723	2.355	1.702.665
25	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.373.168**
25.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	184	29.202	5.373.168
26	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.745.863**
26.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	723	2.826	2.043.198
26.2		Compactación Final	Metros cuadrados	723	2.355	1.702.665
27	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.021.599**
27.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	723	1.413	1.021.599
28	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.826.000**
28.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
29	**72131601-9974**	**Replanteo y marcación**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.453.575**
29.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	3.165	2.355	7.453.575
30	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.453.575**
30.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	3.165	2.355	7.453.575
31	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.608.751**
31.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	1.107,75	2.355	2.608.751
32	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**92.424.330**
		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	3.165	29.202	92.424.330
33	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.453.575**
33.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	3.165	2.355	7.453.575
34	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**23.653.620**
34.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	810	29.202	23.653.620
35	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.397.865**
35.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	3.165	2.826	8.944.290
35.2		Compactación Final	Metros cuadrados	3.165	2.355	7.453.575
36	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.472.145**
36.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.165	1.413	4.472.145
37	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.826.000**
37.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
38	**72131601-9974**	**Replanteo y marcación**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.876.330**
38.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.646	2.355	3.876.330
39	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.876.330**
39.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.646	2.355	3.876.330
40	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.356.716**
40.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	576,1	2.355	1.356.716
	72131701-002	**Construcción de empedrado**	**Metros cuadrados**	**1**		**48.066.492**
41.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.646	29.202	48.066.492
42	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.876.330**
42.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.646	2.355	3.876.330
43	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**38.151.000**
43.1		Cordón cuneta de Ho.	Metro lineal	450	84.780	38.151.000
44	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.527.926**
44.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.646	2.826	4.651.596
44.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.646	2.355	3.876.330
45	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.325.798**
45.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.646	1.413	2.325.798
46	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.826.000**
46.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
47	**72131601-9974**	**Replanteo y marcación**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.981.430**
47.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.266	2.355	2.981.430
48	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.981.430**
48.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.266	2.355	2.981.430
49	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.043.501**
49.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	443,1	2.355	1.043.501

Dr. Roberto L. González Veuthey
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

50	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.969.732**
50.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.266	29.202	36.969.732
51	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.981.430**
51.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.266	2.355	2.981.430
52	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**9.636.660**
52.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	330	29.202	9.636.660
53	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.559.146**
53.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.266	2.826	3.577.716
53.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.266	2.355	2.981.430
54	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.788.858**
54.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.266	1.413	1.788.858
55	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.826.000**
55.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
56	**72131601-9974**	**Replanteo y marcación**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.836.900**
56.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	780	2.355	1.836.900
57	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.836.900**
57.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	780	2.355	1.836.900
	72103002-001	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**642.915**
58.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	273	2.355	642.915
59	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**22.777.560**
59.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	780	29.202	22.777.560
60	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.836.900**
60.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	780	2.355	1.836.900
61	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**22.042.800**
61.1		Cordón cuneta de Ho.	Metro lineal	260	84.780	22.042.800
62	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.041.180**
62.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	780	2.826	2.204.280
62.2		Compactación Final	Metros cuadrados	780	2.355	1.836.900
63	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.102.140**
63.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	780	1.413	1.102.140
64	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.826.000**
64.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
65	**72131601-9974**	**Replanteo y marcación**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.413.000**
65.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	600	2.355	1.413.000
66	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.413.000**
		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	600	2.355	1.413.000
67	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**494.550**
67.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	210	2.355	494.550
68	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**17.521.200**
68.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	600	29.202	17.521.200
69	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.413.000**
69.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	600	2.355	1.413.000
70	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.956.000**
70.1		Cordón cuneta de Ho.	Metro lineal	200	84.780	16.956.000
71	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.108.600**
71.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	600	2.826	1.695.600
71.2		Compactación Final	Metros cuadrados	600	2.355	1.413.000
72	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**847.800**
72.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	600	1.413	847.800
73	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.826.000**
73.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
74	**72131601-9974**	**Replanteo y marcación**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.554.300**
74.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	660	2.355	1.554.300
75	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.554.300**

Dr. Roberto L. González Vasallen
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

75.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	660	2.355	1.554.300
76	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**544.005**
76.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	231	2.355	544.005
77	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**19.273.320**
77.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	660	29.202	19.273.320
78	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.554.300**
78.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	660	2.355	1.554.300
79	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**18.651.600**
79.1		Cordón cuneta de Ho.	Metro lineal	220	84.780	18.651.600
80	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.419.460**
80.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	660	2.826	1.865.160
80.2		Compactación Final	Metros cuadrados	660	2.355	1.554.300
81	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**932.580**
81.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	660	1.413	932.580
82	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.826.000**
82.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
83	**72131601-9974**	**Replanteo y marcación**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.460.975**
		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.045	2.355	2.460.975
84	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.460.975**
84.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.045	2.355	2.460.975
85	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**861.341**
85.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	365,75	2.355	861.341
86	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**30.516.090**
86.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.045	29.202	30.516.090
87	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.460.975**
87.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.045	2.355	2.460.975
88	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.826.136**
88.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	268	29.202	7.826.136
89	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.414.145**
89.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.045	2.826	2.953.170
89.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.045	2.355	2.460.975
90	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.476.585**
90.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.045	1.413	1.476.585
Precio Total						**793.132.090**

El monto del presente contrato asciende a la suma de guaraníes: Setecientos noventa y tres millones, ciento treinta y dos mil, noventa. - (Gs. 793.132.090)

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma de contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: *la Secretaría de Obras de la Gobernación*

Programa de ejecución de los trabajos

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto L. González Vasallen
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE PTE. FRANCO

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones
No Aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Constancia de presentación de declaración jurada

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto J. González Valentini
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 30 días del mes de noviembre del 2.021

Firmado por: LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.Nº. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: ***INDUSTRIAL ALTOPARANÁ S.A.***

Sr. BLAS ISIDRO BURGOS LÓPEZ
CI Nº 1.069.933
PRESIDENTE

Industrial Alto Paraná S.A.