Aduana Paraguay	**CONTRATO N° 46 /2020** LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2020 AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON **DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS – MM S.A.** ID N° 376998

Entre la **DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS**, domiciliada en El Paraguayo Independiente No 938 c/ Montevideo de esta Capital, representada para- este acto por el Director de Administración y Finanzas de la institución, **LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ**, con Cédula de Identidad Nº 870.353, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **MM S.A.**, con RUC Nº 80013212-2, domiciliada en Ruta Transchaco 1435 entre Esteban Semidei y Soldado Daniel Acosta de la ciudad de Asunción, representada para este acto por el **ING. JORGE ANTONIO MORENO**, con C.I. Nº 614.415, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente "PARTE" acuerdan celebrar el presente contrato para la provisión de servicios de "AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *NO APLICA*

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°376998

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2020 "AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" con ID N° 376998, convocado por la Dirección Nacional de Aduanas. La adjudicación fue realizada según Resolución DNA N° 1443/2020.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	OFERENTE: MM S.A.	
					Precio unitario	Precio total
1	72131601-013	Trabajos preliminares - Limpieza del terreno	Metros cuadrados	367,5	7.800	2.866.500
2	72131601-002	Trabajos preliminares - Construccion de obrador provisional chapas galvanizadas y estructura madera piso alisado de cemento Dim 3x6 x h 2 40 y un retrete provisorio	Metros cuadrados	22	213.850	4.704.700

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

MMSA
Ing. Jorge Moreno
Representante Legal

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	OFERENTE: MM S.A.	
					Precio unitario	Precio total
3	82101502-004	Trabajos preliminares - Cartel de obra 2 00m x 1 20m lona vinilica Front Light con bastidor y soporte de metal con base de hormigon texto y emplazamiento a confirmar	Metros cuadrados	6	425.100	2.550.600
4	72131601-002	Trabajos preliminares - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	367,5	3.900	1.433.250
5	72131601-002	Trabajos preliminares -Desmonte demolicion de aleros canaletas y cenefas	Metro lineal	23	10.218	235.014
6	72131601-002	Trabajos preliminares - Desmantelar techo el ancho necesario y colocar canaleta embutida ch N 22 galv	Metro lineal	23	8.190	188.370
7	72131601-002	Trabajos preliminares -Reparacion a nuevo de mamposteria revoque y techo afectados	Metro lineal	23	24.050	553.150
8	72131601-002	Trabajos preliminares -Desmantelar pisos y azulejos viejos del sector de SSHH Regularizar como base para nuevos revestimientos	Metros cuadrados	367,5	11.700	4.299.750
9	72131601-002	Fundaciones - Excav zanjas y pozos para dados de H ciclopeo y vigas de fund	Metros cúbicos	25,2	48.100	1.212.120
10	72131601-002	Fundaciones - Dados de H Ciclopeo incluye coronamiento con parrilla de H A	Metros cúbicos	21,57	457.731	9.873.258
11	72131601-004	Estructura H A - Vigas de fundacion de H A 12x40	Metro lineal	48,18	77.484	3.733.179
12	72131601-004	Estructura H A - Pilares de hormigon armado12x24	Metro lineal	46,8	89.302	4.179.334
13	72131601-004	Estructura H A -Vigas superiores de H A 12x33	Metro lineal	70	95.499	6.684.930
14	72131601-004	Estructura H A - Escalera de H A segun detalle	Unidad	18	209.916	3.778.488
15	72131601-004	Estructura H A - Losa ceramica viguetas pretensadas bovedilla ceramica capa de compresion de 5 cm y refuerzos segun proyecto	Metros cuadrados	111	204.923	22.746.453
16	72102802-001	Mamposteria - Nivelacion de 0 15 2 hiladas ladrilos rojos prensados cara externa a la vista	Metro lineal	38,9	41.937	1.631.349
17	72131601-006	Mamposteria - Aislacion horiz revoque hidrof mas pintura acrilica impermeable con geotextil 3 caras	Metro lineal	38,9	27.300	1.061.970
18	72101607-007	Mamposteria - Parapetos Cenefas de ladrillos comunes a revocar	Metros cuadrados	57	87.694	4.998.558
19	72131601-005	Mamposteria - Mamposteria de elevac 0 15 ladr rojos prensados a la vista 1 cara	Metros cuadrados	140	134.268	18.797.520
20	72131601-005	Mamposteria - Mampara divis 0 10 yeso acartonado con perfileria de laton galvanizado h 2 40	Metros cuadrados	140	204.386	28.614.040
21	72131601-002	Envarillado dinteles - Envarillado bajo ventanas 2 var de 8mm	Metro lineal	10	18.217	182.170
22	72131601-002	Envarillado dinteles - Envarillado superior 2 varillas de 8mm nivel dinteles	Metro lineal	72	18.217	1.311.624
23	72102802-001	Revoques - Revoque a 1 capa con hidrofugo interiores	Metros cuadrados	222	35.136	7.800.192
24	72131601-008	Revoques - Revoque cementicio sobre pilares y vigas exteriores	Metros cuadrados	33	32.175	1.061.775
25	72131601-008	Revoques - Revoque a 1 capa con hidrofugo exteriores - base de pintura texturada	Metros cuadrados	35	30.679	1.073.765
26	72131601-008	Revoques - Revoque a 1 capa con hidrofugo exteriores parapeto en linea de union de techos	Metros cuadrados	22,23	35.136	781.073

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

MMSA
Representante Legal

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	OFERENTE: MM S.A.	
					Precio unitario	Precio total
27	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Contrapiso Hormigon de cascotes 10cm incluye piso de ampliacion guaradobras vereditas y rampas	Metros cuadrados	146,23	48.048	7.026.059
28	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Contrapiso hidrofugo con pend en terraza mas Carpeta hidrofuga y pintura acrilica impermeable con velo geotextil de refuerzo	Metros cuadrados	110	90.948	10.004.280
29	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Piso de porcelanato pulido color beige incluye ampliacion de exportacion y cambio total del piso de los sshh mas cocina comedor	Metros cuadrados	183,23	103.644	18.990.690
30	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos -Piso de cemento alisado y rodillado cuadriculado antideslizante	Metros cuadrados	70	69.913	4.893.910
31	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Regularizacion superficie de escalera con alisado cementicio	Unidad	18	76.817	1.382.706
32	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Zocalo de porcelanato pulido color beige	Metro lineal	53	30.254	1.603.462
33	72102802-001	Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Revest de azulejos blancos h 2 40m	Metros cuadrados	242	67.704	16.384.368
34	72131601-010	Abertura - Puertas placa madera 0 90x2 10 con marco para mampara 0 10cm verificar y ajustar con contramarco cerr y accesorios	Unidad	6	704.543	4.227.258
35	72131601-010	Abertura -Puerta placa madera 0 70x2 10 con marco para par 0 15cm contram cerr y acces	Unidad	1	704.543	704.543
36	72131601-010	Abertura - Puerta tablero madera 0 90x2 10 con marco p-par 0 15cm contram cerr y acces	Unidad	1	704.543	704.543
37	72131601-010	Abertura - Puerta placa de madera recuperada con marco 0 90x2 10 colocar contramarco cerradura y accesorios nuevos sacar marco y colocar donde se indica	Unidad	1	704.543	704.543
38	72131601-010	Abertura - Puerta placa madera corrediza 2 40x2 10 con doble riel guias ranuradas en piso y mecan de tiraje y cierre	Unidad	1	3.417.353	3.417.353
39	72131601-010	Abertura - Puerta de vidrio templ corred principal 3 00x2 10 con mecanismo de tiraje y cierre	Unidad	2	5.111.184	10.222.368
40	72131601-010	Abertura - Ventana vidrio templ corrediza para bano 0 60x0 50 con mecanismo de tiraje y cierre	Unidad	1	394.485	394.485
41	72131601-010	Abertura - Ventana vidrio templ corrediza para cocina 1 20x0 70 con mecanismo de tiraje y cierre	Unidad	2	1.197.560	2.395.120
42	72131601-010	Abertura -Ventana vidrio templ corrediza para salones 3 00x0 70 con mecanismo de tiraje y cierre	Unidad	3	2.570.446	7.711.338
43	72131601-010	Abertura - Reparacion a nuevo de puertas de todos los boxes del sector SSHH bisagras cerraduras sellado de grietas ranuras y fisuras lijado y pintura	Unidad	12	303.849	3.646.188
44	72101510-001	Instalacion sanitaria - Limpieza y reparacion de caneria hasta el destino final de los efluentes sanitarios	Metro lineal	250	8.782	2.195.500

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.C.P.
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

MMSA
Ing. Jorge Moreno
Representante Legal

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	OFERENTE: MM S.A.	
					Precio unitario	Precio total
45	72101510-001	Instalacion sanitaria - Adaptacion y ampliacion de canerias de desagues de cada uno de los artefactos sanitarios nuevos diametros correspondientes a cada artef	Unidad	40	26.299	1.051.960
46	72101510-001	Instalacion sanitaria - Desague cloacal y pluvial canaletas bajadas y registros	Unidad	1	1.118.000	1.118.000
47	72101510-001	Instalacion sanitaria - Agua corriente	Unidad	1	2.080.000	2.080.000
48	72101510-001	Provision y Coloc de artefactos sanitarios inodoros con cisterna baja en losa blanca y tapa de plAstico pvc reforzado blanco	Unidad	8	662.155	5.297.240
49	72101510-001	Provisión y Coloc de inodoro especial para personas con discapacidad PCD con cisterna baja en losa blanca y tapa de madera reforzada color blanco	Unidad	1	1.424.089	1.424.089
50	72101510-001	Provisión y Coloc 6 mingitorios con pestanas de tapa lateral en losa blanca	Unidad	6	407.724	2.446.344
51	72101510-001	Provisión y Coloc griferia cromada para mingitorio con pulsador de apertura y cierre automatico	Unidad	6	230.452	1.382.712
52	72101510-001	Provisión y Coloc de mesadas de granito negro pulido para cuatro lavatorios de apoyo con poololera y zocalo medidas segun plano 3 m x 0 60 m altura 0 70 m	Unidad	2	805.691	1.611.382
53	72101510-001	Provision y Colocacion de lavatorios de apoyar redondos o cuadrados en losa blanca	Unidad	8	584.880	4.679.040
54	72101510-001	Coloc griferia cromada para lavatorio con pulsador de apertura y cierre automatico	Unidad	8	295.335	2.362.680
55	72101510-001	Provision y Coloc de un lavatorio especial para PCD Personas Con Discapacidad	Unidad	1	946.517	946.517
56	72101510-001	Provision y Coloc griferia cromada para lavatorio de PCD con pulsador de apertura y cierre automatico	Unidad	1	295.335	295.335
57	72101510-001	Provision y Coloc de inodoro especial para PCD en losa blanca	Unidad	1	1.424.089	1.424.089
58	72101510-001	Provision y Coloc de barra de seguridad replegable en acero inoxidable especial para PCD	Unidad	1	957.272	957.272
59	72101510-001	Provision y Coloc mesada de granito natural negro ver especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	1,7	805.691	1.369.675
60	72101510-001	Provision y Coloc mesada de granito negro pulido ver especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	1,7	805.691	1.369.675
61	72101510-001	Provision y Coloc pileta de cocina esquinera ver especificiaones tecnicas	Unidad	1	555.452	555.452
62	72101510-001	Provision y Coloc pileta de cocina doble bacha de acero inoxidable ver especificacones tecnicas	Unidad	1	496.362	496.362
63	72101510-001	Provision y Coloc griferia alta movil para pileta de cocina cromada con accionamiento tipo monocomando	Unidad	2	519.999	1.039.998
64	72101510-001	Provision y Coloc Manguera flexible de conexion de agua Ø1-2 roscas metalicas y manguera de hule EPDM con malla de fibras metalicas de refuerzo	Unidad	20	35.454	709.080
65	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Instalacion electrica 28 placas led de 24W 4 apliques led de exteriores y 50 tomacorrientes 8TM x 10A	Unidad	40	162.139	6.485.560

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

MMSA
Ing. Jorge Moreno
Representante Legal

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	OFERENTE: MM S.A.	
					Precio unitario	Precio total
66	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Instalacion electrica 28 placas led de 24W 4 apliques led de exteriores y 50 tomacorrientes 8TM x 10AVentiladores de techo	Unidad	7	492.362	3.446.534
67	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Instalacion electrica 28 placas led de 24W 4 apliques led de exteriores y 50 tomacorrientes 8TM x 10ADucha electrica	Unidad	6	446.856	2.681.136
68	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Sustitucion de artefactos de iluminacion y puntos de comando ver planilla de especificaciones tecnicas	Unidad	40	162.139	6.485.560
69	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI -Tablero general para 20 TM colocado e instalado	Unidad	1	1.153.737	1.153.737
70	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Equilibrio de cargas redistrib circuitos ajustes y sustitucion llaves TM s demanda de la potencia instalada	Unidad	1	5.140.915	5.140.915
71	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Provision colocacion y puesta en funcionamiento de todos los elementos de prevencion y combate de incendios segun planos de PCI	Unidad	1	7.302.750	7.302.750
72	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Provision conex y puesta en funcionam de un rack conectado al servidor del sist SOFIA ver planilla de especificaciones tecnicas	Unidad	1	12.280.450	12.280.450
73	72131601-004	Carpinteria metalica - Barandas y pasamanos de escalera	Metros cuadrados	13	330.909	4.301.817
74	72131601-001	Pinturas de paredes al latex interior-exterior	Metros cuadrados	282	43.508	12.269.256
75	72131601-012	Pintura texturada de las cenefas	Metros cuadrados	35	58.461	2.046.135
76	72131601-012	Pintura de aberturas de madera	Metros cuadrados	49,14	30.079	1.478.082
77	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas	Metros cuadrados	21,6	23.241	502.006
78	72153507-002	Retiro de escombros	Unidad	1	3.643.900	3.643.900
79	72131601-001	Reposicion de plantas de jardin 4 plantas de Cica de 1m de altura florales y tapizantes varios cubriendo como minimo 30 m2	Metros cuadrados	40	128.522	5.140.880
80	72131601-013	Limpieza final de obras	Metros cuadrados	370	14.560	5.387.200
Precio Total: Guaraníes Trescientos Cuarenta y Cinco Millones Trescientos Veinte y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Cinco						**345.324.665**

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

MMSA
Ing. Jorge Moren
Apoderado Legal

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: *DEPARTAMENTO DE OBRAS*

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras serán como se describen a continuación: Conforme a los ítems mencionados en la Clausula 6) del presente contrato, la descripción detallada establecida en el Pliego de Bases y Condiciones y la oferta presentada por el PROVEEDOR en el marco del procedimiento de contratación que da origen a este instrumento.

12.PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

13.FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada

por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, República del Paraguay el día 16 DIC. 2020

Firmado por:

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
CONTRATANTE

MMSA
Ing. Jorge Moreno
Representante Legal

ING. JORGE ANTONIO MORENO
MM S.A.
PROVEEDOR

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.