MUNICIPALIDAD DE ACAHAY

"Construyendo un Acahay Diferente"

Intendencia Municipal – Periodo 2021 -2025

Avda. General César Barrientos / Sub Oficial Juan Villareal

Teléfono: 0535-20008

Acahay, 07 de Diciembre de 2022

SEÑOR
ABG. PABLO SEITZ ORTIZ, DIRECTOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
PRESENTE:

En nombre y representación de la Municipalidad de Acahay, me dirijo a Ud y por su digno intermedio a quien corresponda, con relación al procedimiento **CONSTRUCCION DE ADOQUINADO PARA ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA EN FRENTE DE LA ESC. Nº 73 PATROCINIA G. DE FRETES, ID PORTAL Nº 421.271** a los efectos de responder las observaciones que se detallan a continuación:

Aspectos Observados

1) Considerando la etapa del proceso, la remisión de una Adenda no corresponde; motivo el cual se reitera la observación; ***en el contrato no fue asentado la forma y el porcentaje para garantizar el fiel cumplimiento de contrato***.-

.

Respuesta: Sobre esta Observación se indica que la misma será modificada atraves de una adenda que será remitida en el modulo que corresponda, para lo cual requerimos la publicación de la adjudicación en su segunda etapa. Indicando que todas las observaciones serán tenidas en cuenta en los próximos procesos. Solicitamos una consideración especial al caso. También corresponde hacer una aclaración de la FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03) , QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA.

ANTICIPO: este proceso no se estipula anticipo
FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: EL CONTRATISTA emitirá a nombre de la contratante una póliza de seguros y/o Garantía Bancaria por el 5% del monto de contrato en concepto de Póliza de Fiel Cumplimiento del Contrato, por el término de 40 días, la liberación de la Garantía tendrá lugar con la recepción Definitiva.

MUNICIPALIDAD DE ACAHAY U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. EDUARDO RAMIREZ
ENCARGADO DE U.O.C