CONTRATO N° 141/2021 2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N°25/2021, "CONSTRUCCIÓN DE COMISARIA N°22 ITA PIRÚ-CORDILLERA Y ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA OFICINAS" ID 399271.

Entre la **POLICÍA NACIONAL**, domiciliada en las calles El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Comandante LUIS IGNACIO ARIAS NAVARRO, Comandante de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 1.636.502, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 5044, de fecha 22 de marzo del 2021, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **COIN de Carlos Alberto Perales Ortellado** con RUC N° 2.347.092-5, domiciliada en la calle Paraguari Nº 9658 de la ciudad de Villa Elisa - Paraguay, teléfono N° 0981.603.016, dirección de correo electrónico: coin.electromecanica@gmail.com, representada para este acto por el Señor CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO, con Cédula de Identidad Civil N° 2.347.092, en su carácter de Propietario, denominada en adelante EL PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerda celebrar el presente Contrato de "Construcción de Comisaria N°22 Ita Pirú-Cordillera", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a la provisión de "Construcción de Comisaria N°22 Ita Pirú-Cordillera y Adquisición Contenedores para Oficinas", conforme a las especificaciones técnicas y otras disposiciones del contrato y demás instrumentos que sean parte del presente.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *(No Aplica.)*

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 399271.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica N° 25/2021, convocado por la Policía Nacional. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 696.

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

POLICÍA NACIONAL PARAGUAY
COMANDANCIA

CONTRATO N° 141/2021 2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N°25/2021, "CONSTRUCCIÓN DE COMISARIA N°22 ITA PIRÚ-CORDILLERA Y ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA OFICINAS" ID 399271.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE N° 1 CONSTRUCCION COMISARIA N° 22 ITA PIRU - CORDILLERA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	P.Uunitario (IVA incl.)	Precio total
1	Replanteo y marcación-Marcacion y replanteo	Metros cuadrados	Evento	300	4.600	1.380.000
2	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	300	2.000	600.000
3	Colocacion de hormigon armado-Zapata de 1,2x1,2x0,35	Metros cúbicos	Evento	6	780.000	4.680.000
4	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	6	400.000	2.400.000
5	Colocacion de hormigon armado-Pilar de hormogon armado 13cmx25cm	Metro lineal	Evento	27	215.000	5.805.000
6	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	27	92.000	2.484.000
7	Colocacion de hormigon armado-Vigas Superior y losa en voladizo de hormigon armado	Metro lineal	Evento	34,4	205.000	7.052.000
8	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	34,4	86.000	2.958.400
9	Colocacion de hormigon armado-Losa y viga de H°A°	Metros cúbicos	Evento	4,03	1.700.000	6.851.000
10	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	4,03	720.000	2.901.600
11	Colocacion de hormigon armado-Viga cadena de hormigon armado superior	Metro lineal	Evento	95	121.500	11.542.500
12	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	95	52.000	4.940.000
13	Construcción de Pared-Fundacion de piedra bruta colocada pared de 0,15. Incluye excavacion	Metros cúbicos	Evento	43,66	238.000	10.391.080
14	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	43,66	102.000	4.453.320
15	Construcción de Pared-Fundacion de piedra bruta colocada pared de 0,20. Incluye excavacion	Metros cúbicos	Evento	5,72	237.500	1.358.500
16	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	Evento	5,72	102.000	583.440
17	Aislacion-Aislacion Horizontal de Muros	Metro lineal	Evento	135,45	20.000	2.709.000
18	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	135,45	8.700	1.178.415
19	Aislacion-Aislacion Horizontal de Muros	Metros cuadrados	Evento	33,5	115.000	3.852.500
20	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	33,5	48.700	1.631.450
21	Mamposteria-Mamposteria de nivelacion de 0,30 mde ladrillos comunes	Metros cuadrados	Evento	54,18	144.000	7.801.920
22	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	54,18	61.700	3.342.906
23	Construcción de Pared-Pared de 0,15m de ladrillos huecos	Metros cuadrados	Evento	393,71	72.000	28.347.120
24	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	393,71	30.700	12.086.897
25	Construcción de Pared-Pared de 0,20m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	Evento	33,82	103.500	3.500.370
26	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	33,82	44.300	1.498.226
27	Construcción de Pared-Pared de 0,30m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	Evento	30	103.400	3.102.000
28	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	30	44.500	1.335.000
29	Construccion/Colocacion de techo/tinglado- Murete sobre techo	Metros cuadrados	Evento	23	71.500	1.644.500
30	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	23	30.700	706.100
31	Construcción de Pared-Pared de ladrillo visto para fachada	Metros cuadrados	Evento	9,6	88.000	844.800
32	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	9,6	38.000	364.800

COMANDANCIA

COIN del Ing. Carlos A. Perales. O. Cel.: (0981) 603 016

CONTRATO N° 141/2021 2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N°25/2021, "CONSTRUCCIÓN DE COMISARIA N°22 ITA PIRÚ-CORDILLERA Y ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA OFICINAS" ID 399271.

33	Mamposteria-amposteria de ladrillos vistis comunes a la vista	Metros cuadrados	Evento	60	87.500	5.250.000
34	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	60	37.500	2.250.000
35	Pilar-Pilar de ladrillos comunes vistos, para revestido de pilares de hormigon	Metro lineal	Evento	8,4	235.000	1.974.000
36	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	8,4	100.200	841.680
37	Construcción de Pared-Envarillado de paredes, para amarre con pilar	Metro lineal	Evento	72	4.500	324.000
38	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	72	1.900	136.800
39	Relleno y compactacion de terreno-Relleno y compactación	Metros cúbicos	Evento	120	56.700	6.804.000
40	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	120	24.300	2.916.000
41	Revoque de pared-Revoque impermeable sobre pared	Metros cuadrados	Evento	88	28.600	2.516.800
42	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	88	12.500	1.100.000
43	Revoque de pared-Revoque interior sobre pared	Metros cuadrados	Evento	362,53	24.700	8.954.491
44	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	362,53	10.600	3.842.818
45	Revoque de pared-Revoque de mocheta en pared	Metro lineal	Evento	51	24.700	1.259.700
46	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	51	10.600	540.600
47	Revoques-Revoque de cielorraso	Metro lineal	Evento	33,5	27.000	904.500
48	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	33,5	11.600	388.600
49	Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural	Metros cuadrados	Evento	171,62	37.500	6.435.750
50	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	171,62	16.100	2.763.082
51	Colocacion de pisos - contrapisos-Piso de cemento alisado para colocación de piso ceramico	Metros cuadrados	Evento	171,62	23.800	4.084.556
52	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	171,62	10.200	1.750.524
53	Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de piso	Metros cuadrados	Evento	171,62	93.200	15.994.984
54	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	171,62	40.000	6.864.800
55	Instalacion o colocacion de zocalo-Colocación de zócalo de ceramico	Metro lineal	Evento	158,5	21.800	3.455.300
56	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	158,5	9.500	1.505.750
57	Instalacion de azulejos-Provisión y colocación de azulejo en cocina de 0,60 de alto sobre mesada	Metros cuadrados	Evento	7,9	89.000	703.100
58	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	7,9	39.000	308.100
59	Instalacion de azulejos-Provisión y colocación de azulejo en baño h:2,10	Metros cuadrados	Evento	27,72	89.000	2.467.080
60	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	27,72	38.500	1.067.220
61	Construcción de Pared-Pared de 0,15m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	Evento	5,4	73.400	396.360
62	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	5,4	31.500	170.100
63	Colocacion de hormigon armado-Construcción de mesada de hormigon con cemento alisado	Metros cúbicos	Evento	2,5	209.000	522.500
64	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	2,5	89.500	223.750
65	Construccion/Colocacion de techo/tinglado-Techo de chapas pre-pintada con núcleo de poliuretano pendiente 20%	Metros cuadrados	Evento	192,31	369.000	70.962.390
66	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	192,31	165.000	31.731.150
67	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Provisión y colocación de puertas de 0,80x2,10	Unidad	Evento	6	863.000	5.178.000
68	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	6	370.000	2.220.000

COMANDANCIA

COPIA
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CONTRATO N° 141/2021 2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N°25/2021, "CONSTRUCCIÓN DE COMISARIA N°22 ITA PIRÚ-CORDILLERA Y ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA OFICINAS" ID 399271.

69	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Provisión y colocación de puertas de 0,70x2,10	Unidad	Evento	3	846.000	2.538.000
70	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	3	363.000	1.089.000
71	CARPINTERIA METALICA-Provisión y colocación de rejas para calabozo	Unidad Medida Global	Evento	1	440.500	440.500
72	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	1	189.000	189.000
73	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puertas de abrir con barrrotes de 0,80x2,10 para calabozo	Unidad Medida Global	Evento	1	687.000	687.000
74	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	1	295.000	295.000
75	CARPINTERIA METALICA-Provisión y colocación de portón corredizo	Unidad Medida Global	Evento	1	2.760.000	2.760.000
76	Mano de Obra - Mantenimiento y/ reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	1	1.185.000	1.185.000
77	CARPINTERIA METALICA-Reja frontal con porton de acceso peatonal	Unidad Medida Global	Evento	1	11.350.000	11.350.000
78	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	1	4.860.000	4.860.000
79	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventana-Provisión y colocación de ventana corrediza en dos hojas	Unidad	Evento	8	936.000	7.488.000
80	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	8	400.500	3.204.000
81	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-rovisión y colocación de ventana corrediza en dos hojas	Unidad	Evento	1	775.000	775.000
82	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	1	333.000	333.000
83	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Provisión y colocación de ventana corrediza	Unidad	Evento	3	323.500	970.500
84	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	3	139.000	417.000
85	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta de vidrio 1,80mx2,10m	Unidad	Evento	1	5.820.000	5.820.000
86	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	1	2.495.000	2.495.000
87	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta de vidrio 1,30mx2,10m, en dos hojas	Unidad	Evento	2	3.798.000	7.596.000
88	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	2	1.630.000	3.260.000
89	Servicio de colocacion de canaletas-Canaleta alero de chapa nº 26 desarrollo 33cm	Metro lineal	Evento	9,6	65.000	624.000
90	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	9,6	27.200	261.120
91	Servicio de colocacion de canaleta-Canaleta lima hoya de chapa nº 24 desarrollo 65cm	Metro lineal	Evento	7,56	98.700	746.172
92	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	7,56	42.300	319.788
93	Servicio de colocacion de canaletas-Canaleta embutida de chapa nº 24 desarrollo 65cm	Metro lineal	Evento	9,4	98.700	927.780
94	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	9,4	42.500	399.500
95	Construccion de desague pluvial-Caño de bajada de 100mm, en chapa nº 26, circular, desarrollo 33cm	Metro lineal	Evento	21	64.000	1.344.000
96	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	21	27.200	571.200
97	Construccion de desague pluvial-Caño de PVC de 100mm, para desague de registros	Metro lineal	Evento	43	42.050	1.808.150
98	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	43	18.100	778.300
99	Construccion de desague pluvial-Registros 0,30x0,30, con rejilla metalica	Unidad	Evento	2	154.000	308.000
100	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	2	66.000	132.000
101	Construccion de desague pluvial-Registros 0,40x0,40, con rejilla metalica	Unidad	Evento	3	168.000	504.000

COMANDANCIA

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CONTRATO N° 141/2021 2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N°25/2021, "CONSTRUCCIÓN DE COMISARIA N°22 ITA PIRÚ-CORDILLERA Y ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA OFICINAS" ID 399271.

102	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	3	72.000	216.000
103	Instalacion de desague cloacal-Desague de cocina y lavandero	Unidad	Evento	2	251.000	502.000
104	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	2	107.500	215.000
105	Instalacion de desague cloacal-Desague de baño social y celda	Unidad	Evento	2	250.600	501.200
106	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	2	108.000	216.000
107	Instalacion de desague cloacal-Desague de baño completo	Unidad	Evento	2	251.000	502.000
108	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	2	108.000	216.000
109	Instalacion de desague cloacal-Registros 0,40x0,40, con tapa metalica y de hormigon	Unidad	Evento	3	168.000	504.000
110	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	3	72.000	216.000
111	Instalacion de desague cloacal-Registros 0,50x0,50, con tapa metalica y de hormigon	Unidad	Evento	1	192.000	192.000
112	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	1	82.000	82.000
113	Instalacion de desague cloacal-hormigon	Unidad	Evento	1	178.000	178.000
114	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	1	76.000	76.000
115	Instalacion de desague cloacal-Caño de PVC de 40mm, para desague de registros	Metro lineal	Evento	2	28.000	56.000
116	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	2	12.000	24.000
117	Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada-Caño de PVC de 50mm, para ventilación de registros y de caños de bajadas	Metro lineal	Evento	2	28.000	56.000
118	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	2	12.000	24.000
119	Instalacion de desague cloacal-Caño de PVC de 100mm, para desague de registros	Metro lineal	Evento	36	42.100	1.515.600
120	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	36	18.100	651.600
121	Instalacion de desague cloacal-Provisión y colocación de desengrasador plastico	Unidad	Evento	1	123.800	123.800
122	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	1	53.100	53.100
123	Construccion de camara septica-Construcción de camara septica	Unidad	Evento	1	1.267.000	1.267.000
124	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	1	543.000	543.000
125	Construccion de pozo ciego-Construcción de pozo ciego	Unidad	Evento	1	1.905.000	1.905.000
126	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	1	816.500	816.500
127	Instalaciones sanitarias-De cocina y lavadero, frio	Unidad	Evento	2	252.000	504.000
128	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	2	108.000	216.000
129	Instalaciones sanitarias-De baño social y celda	Unidad	Evento	2	267.000	534.000
130	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	2	115.000	230.000
131	Instalaciones sanitarias-De baño completo	Unidad	Evento	2	325.000	650.000
132	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	2	139.500	279.000
133	Instalaciones sanitarias-Cañeria de 3/4, para alimentacion	Metro lineal	Evento	40	22.600	904.000
134	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	40	9.700	388.000
135	Instalaciones sanitarias-Cañeria de 1/2, para alimentacion de canilla de patio	Metro lineal	Evento	25	19.800	495.000
136	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	25	8.500	212.500
137	Instalaciones sanitarias-Bacha de acero inox para pileta de cocina, rectangular 1,20m	Unidad	Evento	1	554.000	554.000
138	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	1	237.500	237.500
139	Instalaciones sanitarias-Bacha de granito reconstituido para pileta de lavadero, rectangular 1,20m	Unidad	Evento	1	173.100	173.100
140	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	1	74.200	74.200

COIN del Ing. Carlos A. Perales. C. Cel.: (0981) 603 016

COMANDANCIA

CONTRATO N° 141/2021 2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N°25/2021, "CONSTRUCCIÓN DE COMISARIA N°22 ITA PIRÚ-CORDILLERA Y ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA OFICINAS" ID 399271.

141	Instalaciones sanitarias-Canilla pico movil FV, linea 15	Unidad	Evento	1	279.000	279.000
142	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
143	Instalaciones sanitarias-patio	Unidad	Evento	7	96.000	672.000
144	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	7	41.100	287.700
145	Instalacion de fontaneria sanitaria-Llave de paso de 3/4 FV clasica,	Unidad	Evento	1	95.900	95.900
146	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	1	41.100	41.100
147	Instalacion de fontaneria sanitaria-Canilla para lavatorio FV, linea 61	Unidad	Evento	4	180.500	722.000
148	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	4	77.500	310.000
149	Instalacion de fontaneria sanitaria-Canilla pico manguera cromada para lavadero y patio	Unidad	Evento	2	88.900	177.800
150	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	2	38.100	76.200
151	Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de juego de baño clasico	Unidad	Evento	2	1.185.300	2.370.600
152	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	2	508.000	1.016.000
153	Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de juego de lavatorio con pedestal, silla turca con cisterna alta	Unidad	Evento	2	1.286.500	2.573.000
154	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	2	551.500	1.103.000
155	Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de accesorios sanitarios	Unidad	Evento	2	1.543.600	3.087.200
156	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	2	661.500	1.323.000
157	Instalaciones sanitarias-Ducha electrica con barra	Unidad	Evento	2	256.800	513.600
158	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	2	110.500	221.000
159	Pilar-Pilastra para medidor trifasico	Unidad Medida Global	Evento	1	77.000	77.000
160	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	1	33.000	33.000
161	Construccion e instalaciones electricas-Registro electrico 30cm x 30cm	Unidad	Evento	2	154.000	308.000
162	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	2	66.000	132.000
163	Construccion e instalaciones electricas-Acometida electrica, con cable de 4x6mm	Metro lineal	Evento	50	56.000	2.800.000
164	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	50	24.000	1.200.000
165	Construccion e instalaciones electricas-Tablero principal, de 16 lugares	Unidad	Evento	1	117.000	117.000
166	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	1	51.000	51.000
167	Construccion e instalaciones electricas-Linea de alimentacion de TV cable	Metro lineal	Evento	50	23.000	1.150.000
168	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	50	10.000	500.000
169	Construccion e instalaciones electricas-Linea de alimentacion de telefono	Metro lineal	Evento	120	26.000	3.120.000
170	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	120	11.000	1.320.000
171	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para luces	Unidad	Evento	2	307.000	614.000
172	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	2	132.000	264.000
173	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para toma corriente	Unidad	Evento	2	307.000	614.000
174	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	2	132.000	264.000
175	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para tomas con tierra	Unidad	Evento	1	307.000	307.000
176	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	1	132.000	132.000

POLICIA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

CO IN del Ing. Carlos A. Perales. O. Cel.: (0961) 603 016

CONTRATO N° 141/2021 2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N°25/2021, "CONSTRUCCIÓN DE COMISARIA N°22 ITA PIRÚ-CORDILLERA Y ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA OFICINAS" ID 399271.

177	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para ducha electrica	Unidad	Evento	2	307.000	614.000
178	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	2	132.000	264.000
179	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para acondicionador de aire	Unidad	Evento	8	307.000	2.456.000
180	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	8	132.000	1.056.000
181	Construccion e instalaciones electricas-Llaves termomagnetica de corte de tablero, 3x63A	Unidad	Evento	2	408.000	816.000
182	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	2	175.000	350.000
183	Construccion e instalaciones electricas-Llaves termomagnetica 1x16A	Unidad	Evento	15	98.000	1.470.000
184	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	15	42.000	630.000
185	Construccion e instalaciones electricas-Toma corriente con tierra	Unidad	Evento	4	91.000	364.000
186	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	4	39.000	156.000
187	Construccion e instalaciones electricas-Toma corriente comun	Unidad	Evento	30	84.000	2.520.000
188	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	30	36.000	1.080.000
189	Construccion e instalaciones electricas-Bocas de luces	Unidad	Evento	35	84.000	2.940.000
190	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	35	36.000	1.260.000
191	Construccion e instalaciones electricas-Toma de TV	Unidad	Evento	2	130.000	260.000
192	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	2	55.000	110.000
193	Construccion e instalaciones electricas-Toma de TE	Unidad	Evento	4	130.000	520.000
194	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	4	55.000	220.000
195	Construccion e instalaciones electricas-Colocación de artefactos	Unidad	Evento	55	14.000	770.000
196	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	55	6.000	330.000
197	Servicio de pintura de exteriores-Al latex exterior sobre revoque	Metros cuadrados	Evento	150	17.000	2.550.000
198	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	150	7.500	1.125.000
199	Servicio de pintura de interiores-Al latex interior sobre revoque	Metros cuadrados	Evento	362,53	17.000	6.163.010
200	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	362,53	7.000	2.537.710
201	Servicio de pintura de interiores-A la silicona sobre ladrillos vistos	Metros cuadrados	Evento	60	16.000	960.000
202	Mano de Obra - Mantenimiento /o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	60	7.000	420.000
203	Servicio de pintura de aberturas-Al barniz sobre puertas	Metros cuadrados	Evento	34,16	19.000	649.040
204	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	34,16	8.000	273.280
205	Servicio de pintura de aberturas-Al sintetico sobre aberturas metalicas	Metros cuadrados	Evento	2	14.000	28.000
206	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	2	5.800	11.600
207	Servicio de pintura-Al sintetico sobre canaletas y bajadas	Metros cuadrados	Evento	65	13.500	877.500
208	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	65	5.800	377.000
209	Servicio de limpieza general de la construccion-Limpieza final de obra y retiro de escombros sobrantes	Unidad	Evento	1	2.603.281	2.603.281
210	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	1	1.075.000	1.075.000
211	Construcción de muralla o muro-Fundacion de piedra bruta colocada pared de 0,15,incluye excavación	Metros cúbicos	Evento	28,8	238.000	6.854.400
212	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	28,8	102.000	2.937.600
213	Construcción de muralla o muro-Fundacion de piedra bruta colocada pared de 0,20,incluye excavación	Metros cúbicos	Evento	3,5	238.000	833.000

CONSULTOR del Ing. Carlos A. Perales. O. Cel.: (0981) 603 016

COMANDANCIA

CONTRATO N° 141/2021 2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N°25/2021, "CONSTRUCCIÓN DE COMISARIA N°22 ITA PIRÚ-CORDILLERA Y ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA OFICINAS" ID 399271.

214	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	3,5	102.000	357.000
215	Aislacion-Aislación horizontal de muros	Metro lineal	Evento	98	17.500	1.715.000
216	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	98	7.500	735.000
217	Mamposteria-Mamposteria de nivelación de 0,30m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	Evento	39,2	141.000	5.527.200
218	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	39,2	61.000	2.391.200
219	Construcción de muralla o muro-Pared de 0,15m de ladrillos huecos	Metros cuadrados	Evento	88	72.000	6.336.000
220	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	88	31.000	2.728.000
221	Revoques-Revoque impermeable sobre pared	Metros cuadrados	Evento	88	29.000	2.552.000
222	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	88	12.500	1.100.000
223	Pilar-Construccion de pilastras	Metros cuadrados	Evento	31,2	71.500	2.230.800
224	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	31,2	30.700	957.840
225	Colocacion de pisos - contrapisos-Caminero para acceso peatonal contrapiso de hormigon	Metros cuadrados	Evento	25	127.000	3.175.000
226	Mano de Obra - Mantenimiento y/ reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	25	55.000	1.375.000
227	Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	Evento	180	38.000	6.840.000
228	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	Evento	180	16.500	2.970.000
229	Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de piso de canto rodado	Metros cuadrados	Evento	180	88.800	15.984.000
230	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad		180	38.100	6.858.000
	Precio Total					566.000.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de G. 566.000.000 (Guaraníes quinientos sesenta y seis millones).

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

Para Lote N° 1: Los trabajos será 150 días corridos (ciento cincuenta) a partir de la recepción de la orden de inicio de los trabajos.

Los servicios de Construcción de la Comisaria 22 Ita Piru, será sito en las calle Ruta Arroyos y Estero a Rio Manduvira.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de la Tesorería Actividad 02 Gestión de Recursos de la Policía Nacional, Teléfono: 021 493.995 E-mail: tesoreria.p02@gmail.com, sito en Pyo. Independiente y Chile.

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

COMANDANCIA

CONTRATO N° 141/2021 2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N°25/2021, "CONSTRUCCIÓN DE COMISARIA N°22 ITA PIRÚ-CORDILLERA Y ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA OFICINAS" ID 399271.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la misma se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato, con vigencia hasta el 31 de enero de 2022.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay a los [illegible] días del mes agosto del año 2021.

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO,
Cédula de Identidad N° 2.347.092
COIN - Propietario

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

LUIS IGNACIO ARIAS NAVARRO
Comisario General Comandante
Comandante de la Policía Nacional

PARAGUAY
COMANDANCIA