CONTRATO N° 024/2023.-

Entre la **Circunscripción Judicial de Misiones**, domiciliada en la **Ruta Nº 1 Km. 196 esquina Yegros, de la ciudad de San Juan Bautista – Misiones, República del Paraguay**, representada para este acto por la **Presidenta del Consejo de Administración Abg. Miryan Felisa Alegre Jara**, con **Cédula de Identidad N° 1.345.064,** denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **E.E.C.,** domiciliada en **Capitán Fabio Martínez Nª 1169, de la ciudad de San Juan Bautista Misiones**, **República del Paraguay**, representada para este acto por el **Sr. Leopoldo Ramos Llano**, con **Cédula de Identidad N° 1.096.771.-** denominada en adelante el **PROVEEDOR,** denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE",** acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación a Concurso de Oferta Nº 01/2023 para el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES" y así, garantizar la Contratación de los Servicios y priorizar las necesidades reales de la CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.----------

2. Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) La oferta del Proveedor;
e) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación.
f) La Declaración Jurada de Mantenimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al **Certificado de Disponibilidad Presupuestaria** vinculado al **Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 4223.806.----------**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Llamado de **Concurso de Oferta N° 01/2023 Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Equipos de Aire Acondicionado de la Circunscripción Judicial de Misiones ID N° 422.806**, convocado por la **Circunscripción Judicial de Misiones**. La Adjudicación fue realizada según Resolución **N° 135/2023, del Consejo de Administración.----------**

FEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

Abg. Miryan Felisa Alegre Jara
Presidenta

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Nro. De Orden	Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)
1	**1**	**Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Equipos de Aire Acondicionado de la Circunscripción Judicial de Misiones**				
	1.	Mantenimiento y limpieza de filtros de aire	Unidad	1	Evento	33.750-
	2.	Mano de Obra	Unidad	1	Evento	77.792.-
	3.	Mantenimiento y limpieza de serpentinas	Unidad	1	Evento	60.000.-
	4.	Mano de Obra	Unidad	1	Evento	110.303
	5.	Mantenimiento y limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	37.500.-
	6	Mano de Obra	Unidad	1	Evento	58.851.-
	7.	Placa CPU para AA Split de 9000 BTU con control	Unidad	1	Evento	183.750.-
	8.	Mano de Obra- Placa CPU para AA Split de 9000 BTU con control	Unidad	1	Evento	63.919.-
	9.	Placa CPU para AA Split de 12000BTU con control	Unidad	1	Evento	185.000.-
	10.	Mano de Obra- Placa CPU para AA Split de 12000 BTU con control	Unidad	1	Evento	63.919.-
	11.	Placa CPU para AA Split de 24000BTU con control	Unidad	1	Evento	187.500.-

E.E.C ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

Abg. Miryan Felisa Alegre Jara
Presidenta

	12.	Mano de Obra-Placa CPU para AA Split de 24000 BTU con control	Unidad	1	Evento	81.788.-
	13.	Placa para AA Split de 36.000, 48.000 y 60.000 BTU con control	Unidad	1	Evento	225.000.-
	14.	Mano de Obra-Placa CPU para AA Split de 36.000, 48.000 y 60.000 BTU con control	Unidad	1	Evento	93.038.-
	15.	Contactor para AA tipo Split de 12000,18000 y 24000 BTU	Unidad	1	Evento	117.332.-
	16.	Mano de Obra-Contactor para AA tipo Split de 12000,18000 y 24000 BTU	Unidad	1	Evento	93.038.-
	17.	Contactor para AA tipo Split de 36000,48000 y 60000 BTU	Unidad	1	Evento	204.538.-
	18.	Mano de Obra-Contactor para AA tipo Split de 36000,48000 y 60000 BTU	Unidad	1	Evento	148.575.-
	19.	Contactor para AA Central de 150000 BTU	Unidad	1	Evento	372.500.-
	20.	Mano de Obra-Contactor para AA Central de 150000 BTU	Unidad	1	Evento	219.375.-
	21.	Capacitor para arranque de compresor AA Split de 12.000 y 18.000 BTU	Unidad	1	Evento	119.219.-
	22.	Mano de Obra-capacitor para arranque de compresor AA Split de 12.000 y 18.000 BTU	Unidad	1	Evento	82.669.-
	23.	Capacitor para arranque de compresor AA. Split de 24.000 y 36.000 BTU	Unidad	1	Evento	131.750.-

E.E.C ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

Abg. Miryan Felisa Alegre Jara
Presidenta

	24.	Mano de Obra-Capacitor para arranque de compresor AA. Split de 24.000 y 36.000 BTU	Unidad	1	Evento	93.038
	25.	Capacitor para arranque de ventilador condensador de 12000 y 18000 BTU	Unidad	1	Evento	66.400.-
	26.	Mano de Obra-Capacitor para arranque de ventilador condensador de 12000 y 18000 BTU	Unidad	1	Evento	63.919.-
	27	Capacitor para arranque de ventilador condensador de 24000,36000 y 48000 BTU	Unidad	1	Evento	76.100
	28.	Mano de Obra-Capacitor para arranque de ventilador condensador de 24000,36000 y 48000 BTU	Unidad	1	Evento	81.788.-
	29.	Capacitor para arranque de ventilador condensador de 60000 y 150000 BTU	Unidad	1	Evento	96.500.-
	30.	Mano de Obra-Capacitor para arranque de ventilador condensador de 60000 y 150000 BTU	Unidad	1	Evento	111.375.-
	31.	Control remoto universal para AA Split	Unidad	1	Evento	127.750.-
	32.	Mano de Obra-Control remoto universal para AA Split	Unidad	1	Evento	54.375.-
	33.	Correa para turbina de evaporador de 150000 BTU	Unidad	1	Evento	229.500.-

E.E.C ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

Abg. Mirian Belisa Alegre Jara
Presidenta

	34.	Mano de Obra-Correa para turbina de evaporador de 150000 BTU	Unidad	1	Evento	133.575.-
	35.	Rele térmico para conexión con contactor	Unidad	1	Evento	244.500.-
	36.	Mano de Obra-Rele térmico para conexión con contactor	Unidad	1	Evento	116.700.-
	37.	Relé de falta de fase para enclavamiento de compresor	Unidad	1	Evento	284.250.-
	38.	Mano de Obra-Relé de falta de fase para enclavamiento de compresor	Unidad	1	Evento	151.875.-
	39.	Delay de arranque para compresor de 150000 BTU	Unidad	1	Evento	431.125.-
	40.	Mano de Obra-Delay de arranque para compresor de 150000 BTU	Unidad	1	Evento	200.625
	41.	Bomba de drenaje para AA Tipo Split	Unidad	1	Evento	450.000.-
	42.	Mano de Obra-Bomba de drenaje para AA Tipo Split	Unidad	1	Evento	148.575.-
	43.	Rebobinado y cambio de rulemanes ventilador del condensador de AA Split de 12.000, 18.000 y 24.000 BTU	Unidad	1	Evento	300.437.-
	44.	Mano de Obra-Rebobinado y cambio de rulemanes ventilador del condensador de AA Split de 12.000, 18.000 y 24.000 BTU	Unidad	1	Evento	121.875
	45.	Rebobinado y cambio de	Unidad	1	Evento	464.750

E.E.C ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

Abg. Miryan Felisa Alegre Jara
Presidenta

		rulemanes ventilador del condensador de AA Split de 36.000 y 48.000 BTU				
	46.	Mano de Obra-Rebobinado y cambio de rulemanes ventilador del condensador de AA Split de 36.000 y 48.000 BTU	Unidad	1	Evento	181.875.-
	47.	Rebobinado y cambio de rulemanes ventilador del condensador de AA Split de 60000 y 150000 BTU	**Unidad**	**1**	**Evento**	623.563.-
	48.	Mano de Obra-Rebobinado y cambio de rulemanes ventilador del condensador de AA Split de 60000 y 150000 BTU	**Unidad**	**1**	**Evento**	**261.000.-**
	49.	Rebobinado y cambio de rulemanes de la turbina del evaporador de AA Split de 12000,18000 y 24000 BTU	**Unidad**	**1**	**Evento**	241.750.-
	50.	Mano de Obra-Rebobinado y cambio de rulemanes de la turbina del evaporador de AA Split de 12000,18000 y 24000 BTU	**Unidad**	**1**	**Evento**	**110.625**
	51.	Rebobinado y cambio de rulemanes de la turbina del evaporador de AA Split de 36000 y 48000 BTU	**Unidad**	**1**	**Evento**	402.875.-

Abg. Miryan Felisa Alegre Jara
Presidenta

E.E.C ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

	52.	Mano de Obra-Rebobinado y cambio de rulemanes de la turbina del evaporador de AA Split de 36.000 y 48.000 BTU	**Unidad**	**1**	**Evento**	166.875.-
	53.	Rebobinado y cambio de rulemanes de la turbina del evaporador de AA Split de 60000 y 150000 BTU	**Unidad**	**1**	**Evento**	644.750.-
	54	Mano de Obra-Rebobinado y cambio de rulemanes de la turbina del evaporador de AA Split de 60000 y 150000 BTU	**Unidad**	**1**	**Evento**	253.500.-
	55.	Gas refrigerante R22	**Unidad**	**1**	**Evento**	184.700.-
	56.	Mano de Obra-Gas refrigerante R22	**Unidad**	**1**	**Evento**	69.375.-
	57.	Transformador 24 VAC para AA Central	**Unidad**	**1**	**Evento**	308.450.-
	58.	Mano de Obra-de cambio Transformador 24 VAC para AA Central	**Unidad**	**1**	**Evento**	127.875.-
	59.	Llave selectora de accionamiento	**Unidad**	**1**	**Evento**	124.250.-
	60.	Mano de Obra de cambio de Llave selectora de accionamiento	**Unidad**	**1**	**Evento**	99.375.-
	61.	Llave TM de 1 x 10 A	**Unidad**	**1**	**Evento**	55.600.-
	62.	Mano de Obra de cambio de Llave TM de 1 x 10 A	**Unidad**	**1**	**Evento**	54.375
	63.	Llave TM de 3 x 32 A	**Unidad**	**1**	**Evento**	165.750.-

Abg. Miryan Belisa Alegre Jara
Presidenta

E.E.C ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

	64.	Mano de Obra de cambio de Llave TM de 3 x 32 A	**Unidad**	**1**	**Evento**	106.875.-
	65.	Compresor de 9000 BTU	**Unidad**	**1**	**Evento**	812.250.-
	66.	Mano de Obra de cambio de Compresor de 9000 BTU	**Unidad**	**1**	**Evento**	163.125
	67	Compresor de 12000 BTU	**Unidad**	**1**	**Evento**	904.000.-
	68.	Mano de Obra de cambio de Compresor de 12000 BTU	**Unidad**	**1**	**Evento**	174.375.-
	69.	Compresor de 18000 BTU	**Unidad**	**1**	**Evento**	1.130.200.-
	70.	Mano de Obra de cambio de Compresor de 18000 BTU	**Unidad**	**1**	**Evento**	216.000.-
	71.	Compresor de 24000 BTU	**Unidad**	**1**	**Evento**	1.412.250.-
	72.	Mano de Obra de cambio de Compresor de 24000 BTU	**Unidad**	**1**	**Evento**	223.500.-
	73.	Compresor de 60000 BTU	**Unidad**	**1**	**Evento**	2.239.500.-
	74.	Mano de Obra de cambio de Compresor de 60000 BTU	**Unidad**	**1**	**Evento**	350.625.-
	75.	Compresor de 150000 BTU	**Unidad**	**1**	**Evento**	7.316.000.-
	76.	Mano de Obra de cambio de Compresor de 150000 BTU	**Unidad**	**1**	**Evento**	693.750.-
	77.	Montaje, Instalación y puesta en funcionamiento de Acondicionador de Aire	**Unidad**	**1**	**Evento**	262.500
	78.	Mano de Obra-Montaje, Instalación y puesta en funcionamiento de Acondicionador	**Unidad**	**1**	**Evento**	315.000.-

Abg. Miryan Felisa Alegre Jara
Presidenta

E.E.C ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

		de Aire				
	79.	Provisión e instalación de caños de cobre para refrigeración	**Unidad**	**1**	**Evento**	138.750.-
	80	Mano de Obra- de Provisión e instalación de caños de cobre para refrigeración	**Unidad**	**1**	**Evento**	75.000.-
					Precio total:	**27.610.401.-**

***Monto mínimo**	**Gs. 100.000.000.-**
***Monto máximo**	**Gs. 200.000.000.-**

Total: Gs. 200.000.000.- (Guaraníes Doscientos millones)

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Gs. 100.000.000.- (Guaraníes cien millones) y el monto máximo es de GS. 200.000.000.- (Guaraníes doscientos millones).----------

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las **Condiciones Especiales del Contrato (CEC).** ----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es de 24 meses a partir del dia siguiente de su suscripcion.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS.

Los Servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el **Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones**, en la siguiente dirección; **Circunscripción Judicial de Misiones.----------**

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: **Arq. Juana Maria González – Jefa Sección Obras Civiles.----------**

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las **Condiciones Generales y Especiales del Contrato**, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al **10 % (diez por ciento)** del monto total del contrato.-

Abg. Miryan Pelisa Alegre Jara
Presidenta

ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las **Condiciones Especiales y Generales del Contrato**. Llegado al monto equivalente a la **Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato**, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al **Artículo 59 inc**. c) de la **Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas",** caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la **DNCP** a los fines previstos en el **Artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------**

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la **Ley N° 2.051/03**, y en las **Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------**

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las **Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------**

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la **Dirección Nacional de Contrataciones Públicas** resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre **LAS PARTES,** el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la **D.N.C.P**., debiendo asumir **LAS PARTES** las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista – Misiones, República del Paraguay a los 24 días del mes de mayo del año dos mil veintitrés.----------

Abg. Miryan Felisa Alegre Jara

Firmado por: **Abg. Miryan Felisa Alegre Jara en nombre de la Contratante**.

Firmado por: **Sr. Hugo Leopoldo Ramos Llano, en nombre del Proveedor.**

E.E.C ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN