GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar Ñanemba'e

PRESIDENCIA

CONTRATO PR / EJ N° 188 /23

Entre **Petróleos Paraguayos (PETROPAR)**, con RUC N° 80002675-6, domiciliada en la calle Chile N° 753, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su encarada de Despacho de la Presidencia, **ABG. VANESSA IRIBAS GIRALA**, con C.I. N° 3.839.525, denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **FIERROS GUARANI DE MARIA JULIA PLANAS,** con **RUC N° 1002623-1,** domiciliada en Wenseslao Marecos 5252, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de **"PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA TURBINAS Y REDUCTORES DE PLANTA PETROPAR MAURICIO JOSÉ TROCHE",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato se refiere a la **"PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA TURBINAS Y REDUCTORES DE PLANTA PETROPAR MAURICIO JOSÉ TROCHE",** que serán suministrados por el proveedor y cumplirá con las Especificaciones Técnicas detalladas en el programa de Suministros del Pliego de Bases y Condiciones, en las Especificaciones Técnicas y en la Planilla de Precios.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **Garantía de fiel cumplimiento del contrato.**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 428.722.**

La validez de la contratación, en cuanto a los compromisos para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2024, quedará sujeta a la aprobación por ley del presupuesto del ejercicio mencionado.

La no aprobación presupuestaria será causal de rescisión de contrato no imputable a PETROPAR.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2023,** convocado por la **PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución PR/EJ N° 375/23 de fecha 10 de noviembre de 2023.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar Ñanempa'e

PRESIDENCIA

CONTRATO PR / EJ N° 188 /23

El monto total mínimo del presente contrato asciende a la suma de ₲ 150.000.000 (guaraníes ciento cincuenta millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El monto total máximo del presente contrato asciende a la suma de ₲ 250.000.000 (guaraníes doscientos cincuenta millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme al siguiente detalle:

Lote 1	Descripción del ítem	Unidad	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario ₲ IVA incluido
1	Conjunto regulador	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	11.695.400
2	Cojinete radial	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	37.285.000
3	Cojinete radial axial	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	33.600.400
4	Buje de laberinto anterior	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	52.873.900
5	Buje de laberinto posterior	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	46.819.700
6	Buje de laberinto de compensación	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	44.316.700
7	Diafragma para regulador	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	10.784.400
8	Resorte para regulador	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	1.355.200
9	Arandelas de cobre para ajuste de trip	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	756.100
10	Cintas de laberinto anterior (por metro)	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	1.549.100
11	Cintas de laberinto posterior (por metro)	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	1.549.100
12	Conjunto regulador	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	11.583.600
13	Cojinete radial	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	30.804.600
14	Cojinete radial axial	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	32.252.900
15	Buje de laberinto anterior	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	40.504.200
16	Buje de laberinto posterior	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	40.504.200
17	Buje de laberinto de compensación	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	35.182.300
18	Cintas de laberinto anterior (por metro)	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	1.384.400
19	Cintas de laberinto posterior (por metro)	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	1.384.400
20	Diafragma para regulador	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	11.157.800
21	Resorte para regulador	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	1.373.800
22	Arandelas de cobre para ajuste de trip	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	756.100
23	Conjunto regulador	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	11.882.200
24	Cojinete radial	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	30.879.200
25	Cojinete radial axial	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	32.327.900
26	Buje de laberinto anterior	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	40.578.900
27	Buje de laberinto posterior	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	40.578.900
28	Cintas de laberinto anterior (por metro)	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	1.384.400
29	Cintas de laberinto posterior (por metro)	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	1.478.100
30	Diafragma para regulador	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	11.083.100

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONTRATO PR / EJ N° 188 /23

31	Resorte para regulador	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	**1.377.600**
32	Arandelas de cobre para ajuste de trip	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	**756.100**
33	Buje de laberinto de compensación	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	**37.577.900**
34	Cojinetes para eje de entrada	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	**29.337.900**
35	Cojinetes para eje intermedio	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	**40.314.300**
36	Cojinete para eje salida	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	**51.168.500**
37	Eje entrada (alta rotación)	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	**72.841.700**
38	Engranajes intermediarios	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	**113.111.500**
39	Engranajes de salida (baja rotación)	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	**249.157.500**
40	Cojinetes para eje de entrada	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	**32.783.700**
41	Cojinete para eje salida	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	**65.940.800**
42	Eje Piñón de entrada (alta rotación)	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	**113.550.900**
43	Eje salida (baja rotación)	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	**50.981.800**
44	Engranaje salida (baja rotación)	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	**285.987.600**
45	Cojinetes para eje de entrada	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	**32.597.100**
46	Cojinete para eje salida	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	**65.940.800**
47	Eje entrada (alta rotación)	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	**113.550.900**
48	Eje salida (baja rotación)	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	**50.981.800**
49	Engranajes de salida (baja rotación)	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	**285.987.600**
50	Cojinetes para eje de entrada	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	**26.652.800**
51	Eje entrada (alta rotación)	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	**32.221.700**
52	Eje piñón intermedio	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	**38.811.200**
53	Engranaje intermedio	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	**55.226.800**
54	Eje salida (baja rotación)	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	**26.428.600**
55	Engranaje de salida	Unidad	Evento	1	TEXAS TURBINAS	BRASIL	**80.091.900**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

7. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

En caso de que una MIPYMES (Micro, Pequeña y Mediana Empresas) resultare adjudicada, según el Art. N° 188 de la Ley de Presupuesto N° 7050/23, la
Convocante podrá otorgar un Anticipo Financiero de cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, como máximo, pero sujeto a disponibilidad presupuestaria.

a. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: Para acceder al anticipo,

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

el Proveedor deberá presentar dentro de los diez (10) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

1. El Plan de inversión del anticipo;

2. Garantía de anticipo.

3. La Factura correspondiente.

La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

b. Dirección: Avda. Americo Picco casi Defensores del Chaco

c. Horario de atención: 07 h. a 15 h.

d. Oficina y/o departamento: MESA DE ENTRADA

e. Responsable de la recepción: MESA DE ENTRADA

f. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud: 30 DÍAS

g. Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: SE DESCONTARÁ DE CADA PAGO EL PORCENTAJE DE ANTICIPO ENTREGADO

8. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presenta contrato será: hasta el 31 de diciembre de 2024, contado desde el día hábil siguiente de la firma del contrato.

9. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

Lugar de Entrega: Planta Industrial Mauricio José Troche de lunes a viernes de 07:00 a 15:00

Plazo: 30 (treinta) días calendarios, contados a partir de la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por el administrador del contrato.

10. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Gerencia de Mantenimiento de la Planta Mauricio José Troche.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme al Pliego de Base y Condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Pliego de Bases y Condiciones.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en el Pliego de Bases y Condiciones.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 01 mes de diciembre del año 2023.

MARIA JULIA PLANAS
PROVEEDOR
FIERROS GUARANI.

ABG. VANESSA IRIBAS GIRALA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)
Res. PR/EJ N° 402/23

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES