CONTRATO Nº 06/2019

Entre la **Municipalidad de Tavapy**, domiciliada en el Barrio San José centro Urbano **Ciudad, Tavapy, Alto Paraná, República del Paraguay**, representada para este acto por el **Intendente Municipal, Abog. Aníbal Fidabel Romero**, con **Cédula de Identidad Civil Nº 4.298.036**, y la **Secretaria General, Ing. Amb. Patricia Méndez Pico, con Cédula de Identidad Civil Nº 3.829.284**, a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la Calle **Amambay y San Antonio a 2 cuadra del Control Policial de ésta Ciudad**, denominada en adelante **EL CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma ***"S Y V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.", CON RUC Nº 80053392-5***, domiciliada en **la Ciudad del Este Alto Paraná, República del Paraguay,** representada para este acto por el **Sr.** ***CELSO SANDOVAL JARA,*** con Cédula de Identidad Nº ***2.271.467***, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente CONTRATO ***DE LICITACION CONCURSO DE OFERTA Nº 02/2019 "CONSTRUCCION DE UN PABELLON DE 3 AULAS CON SANITARIOS SEXADOS, Y CERCADO PERIMETRAL, EN LA ESCUELA BASICA Nº 7.944 SAN JOSE. - ID Nº 364997"*** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la ejecución de una obra por parte del **Contratista** para la **Municipalidad de Tavapy**, cuya adjudicación fue realizada a través de un procedimiento licitatorio, con el nombre de ***LICITACION CONCURSO DE OFERTA Nº 02/2019 "CONSTRUCCION DE UN PABELLON DE 3 AULAS CON SANITARIOS SEXADOS, Y CERCADO PERIMETRAL, EN LA ESCUELA BASICA Nº 7.944 SAN JOSE. - ID Nº 364997".*** –

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

Contrato;
El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
Los datos cargados en el SICP (reporte);
La oferta del Proveedor;
La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY SECRETARIA GENERAL

S&V SERVIS MEGGA IMP EXP S.A RUC 80053392-5

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY INTENDENCIA

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al **Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº *364997*.-**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de ***LICITACION CONCURSO DE OFERTA Nº 02/2019 "CONSTRUCCION DE UN PABELLON DE 3 AULAS CON SANITARIOS SEXADOS, Y CERCADO PERIMETRAL, EN LA ESCUELA BASICA Nº 7.944 SAN JOSE. - ID Nº 364997"***, convocado por la Unidad Operativa de Contratación de la Municipalidad **de Tavapy**, según resolución N° ***1.397 /2.019*** La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1.449/2019.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El precio unitario se detalla en la planilla siguiente, y el importe total correspondiente para la obra a ser ejecutada es de **GS.** ***534.958.093 guaraníes quinientos treinta y cuatro millones novecientos cincuenta y ocho mil noventa y tres)***, **IVA Incluido**, conforme a la Oferta Adjudicada, y la **Adjudicación** fue realizada **por Resolución Nº 1.245/2019.-**

LCO: CONSTRUCCION DE UN PABELLON DE 3 AULAS CON SANITARIOS SEXADOS, Y CERCADO PERIMETRAL, EN LA ESCUELA BASICA Nº 7.944 SAN JOSE. - ID Nº 364997

Nº	*Descripción*	*Cant.*	*Un*	*P.Unit*	*Total*
1	**Construccion de un pabellon de 3 aulas**				
2	Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2,00	500.000	1.000.000

S&V SERVIS
MEGGA IMP EXP S.A
RUC 80053392-5

3	***Trabajos preliminares***				-
4	Limpieza y preparación del terreno	m2	185,00	3.904	722.240
5	Replanteo	m2	185,00	4.000	740.050
6	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	31,47	429.980	13.531.471
7	Cartel de Obra	gl	1,00	1.499.963	1.499.963
8	Excavación para cimiento de pilar	gl	1,00	3.123.200	3.123.200
9	***Estructura de H°A°***				-
10	Zapata de hormigón armado	m3	1,42	2.239.968	3.180.755
11	Viga de fundación HºAº 12 x 27	ml	103,02	150.000	15.453.000
12	Viga asiento de tirantes de HºAº en galería	ml	19,00	150.000	2.850.000
13	Dado de Hº Aº	m3	0,16	2.240.000	358.400
14	Encadenado de Hº Aº	m3	1,88	2.240.000	4.211.200
15	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	ml	21,50	399.768	8.595.012
16	Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20	m3	0,95	2.240.000	2.128.000
17	***Muros de nivelación***				-
18	De 0,45 m	m2	6,03	193.992	1.169.772
19	De 0,30 m	m2	21,00	137.978	2.897.538
20	Relleno y compactación de interiores	gl	1,00	4.299.753	4.299.753
21	Aislación asfáltica de paredes	ml	71,80	28.000	2.010.400
22	***Muros de elevación***			27.996	-
23	De 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	m2	91,50	169.960	15.551.340
24	De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	m2	136,50	82.995	11.328.818
25	Envarillado bajo aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas)	ml	42,40	14.991	635.618
26	***Revoque: Fratachado y filtrado***				-
27	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	m2	292,00	32.999	9.635.708
28	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	m2	198,00	34.993	6.928.614
29	Mochetas de aberturas	ml	83,00	17.568	1.458.144
30	De pilares y vigas en galería	ml	44,50	21.472	955.504
31	De viga cumbrera de HºAº	ml	23,00	25.376	583.648
32	Pizarra Acrílica de colgar, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	un	3,00	1.756.800	5.270.400
33	***Techo***				-
34	Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	m2	233,45	321.203	74.984.840
35	***Piso***				-

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY

S&V SERVIC
MEGGA IMP EXP S.A
RUC 80053393-6

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY

36	Contrapiso de hormigón de cascotes	m2	180,00	31.968	5.754.240
37	Carpeta para piso	m2	180,00	27.998	5.039.640
38	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado alto trafico	m2	180,00	121.942	21.949.560
39	Rampa para discapacitado(Según Plano)	gl	1,00	585.600	585.600
40	Zócalo cerámico	ml	98,30	19.520	1.918.816
41	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	m2	48,50	79.976	3.878.836
42	***Carpintería de madera***				-
43	Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña	un	3,00	2.879.200	8.637.600
44	***Carpintería metálica***				-
45	Ventana corrediza con reja cuadriculada externa con acabado pintura al horno	un	12,00	1.805.600	21.667.200
46	Vidrios de 3 mm	m2	21,60	188.368	4.068.749
47	***Instalación eléctrica***				-
48	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	gl	1,00	3.855.200	3.855.200
49	Caja de llaves seccional, con 1 termo magnética tipo francesa	un	3,00	405.040	1.215.120
50	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	bc	30,00	107.360	3.220.800
51	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	un	12,00	370.880	4.450.560
52	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	un	6,00	107.360	644.160
53	Ventiladores de techo con caja metálica	un	6,00	400.160	2.400.960
54	***Desagüe pluvial***				-
55	Canaletas	ml	46,00	63.440	2.918.240
56	Bajadas	ml	27,20	63.440	1.725.568
57	***Pintura***				-
58	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	292,00	34.160	9.974.720
59	Pared látex acrílico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	198,00	27.328	5.410.944
60	Pared sintético a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	m2	235,00	31.232	7.339.520
61	Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	m2	227,36	23.424	5.325.681
62	Barnizado de aberturas de madera	m2	15,50	19.520	302.560
63	Canaletas , antioxido y pintura final.	ml	46,00	34.160	1.571.360

Sandoval
S&V SERVIS
MEGGA IMP EXP S.A

64	Bajadas , antioxido y pintura final.	ml	27,20	34.160	929.152
65	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al látex	ml	23,00	23.424	538.752
66	Provisión y colocación de placa conmemorativa	un	1,00	966.074	966.074
67	***Limpieza final de obra***	gl	1,00	2.444.817	2.444.817
68	**Construccion de un sanitarios sexado**				-
69	Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2,00	488.000	976.000
70	**Preparación de la obra**				-
71	Limpieza y preparación del terreno	M2	27,1	6.832	185.147
72	Replanteo	M2	27,1	5.856	158.698
[illegible]	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	10	458.720	4.587.200
74	**Estructura de H. A.**				-
75	Encadenado de H.A.	M3	2,4	1.854.400	4.450.560
76	**Muro de nivelación**				-
77	De 0,30 cm.	M2	12,2	126.880	1.547.936
78	Relleno y Apisonado de Interiores	M3	9	117.120	1.054.080
79	**Aislación Asfáltica**				-
80	De paredes	M2	5,3	68.320	362.096
81	**Muro de elevación**				-
82	De 0,15 para revocar	M2	55	92.720	5.099.600
83	De 0,15 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros	M2	48	146.400	7.027.200
84	En varillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20	24.400	488.000
85	**Techo**				-
86	De tejas y tejuelones presadas a maquina	M2	43	278.160	11.960.880
87	**Revoques**				-
88	De paredes interior y exterior a una capa	M2	220	40.016	8.803.520

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY SECRETARIA TECNICA

S&V SERVIS
MEGGA IMP EXP S.A
RUC 80053392-5

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY INTENDENCIA

89	Contrapiso de de H. de cascotes	M2	22	39.040	858.880
90	Piso cerámica	M2	22	87.840	1.932.480
91	Zócalo	ML	2,6	26.352	68.515
92	**Aberturas de madera.**				-
93	Puerta tablero	M2	5,04	732.000	3.689.280
94	Para bóxer enchapados con formica	UN.	5	829.600	4.148.000
95	**Aberturas metálicas**				-
96	Ventanas tipo balancines	M2	3,36	370.880	1.246.157
9	**Alfeizar de ventanas.**				-
98	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	7	19.520	136.640
99	**Pinturas.**				-
100	De Paredes Revocadas interior y exterior al látex con enduido a dos manos	M2	66	37.088	2.447.808
101	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	10,1	24.400	246.440
102	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36	34.160	114.778
103	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43	26.840	1.154.120
104	**Revestimientos**				-
105	De azulejos	M2	97,5	87.840	8.564.400
106	Vidrios dobles	M2	3,36	341.600	1.147.776
107	Instalación eléctrica	GL.	1	3.416.000	3.416.000
108	Artefactos eléctricos	GL.	1	2.244.800	2.244.800
109	**Instalación Sanitaria:**				-
110	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitario completo	GL.	1	14.152.000	14.152.000
111	Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1	3.416.000	3.416.000

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY SECRETARIA GENERAL

S&V SERVIS
MEGGA IMP EXP S.A
RUC 80053392-5

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY INTENDENCIA

112	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1	3.757.600	3.757.600
113	**Limpieza final**	GL.	1	2.440.000	2.440.000
114	**Construcción de cercado perimetral**				
115	Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2,00	488.000	976.000
116	**Mampostería**				-
117	Mampostería de nivelación de 0,30 m para base de pared de 0,15 m con altura 0,20 m como mínimo	ml	279,00	136.640	38.122.560
118	Mampostería de 0,15 m de ladrillos a la vista con altura promedio de 0,40 m	m2	167,40	107.360	17.972.064
119	**Cercado Perimetral**				-
120	Portón vehicular 4x3x2 m.	un	1,00	4.392.000	4.392.000
121	Portón peatonal 1,50x2,00 m.	un	1,00	2.147.200	2.147.200
122	Base de hormigón ciclópeo para fundación de postes profundidad de 0,60 m y 0,40 m de diámetro	m3	10,70	732.000	7.832.400
123	Poste de HºAº Prefabricado	un	112,00	131.760	14.757.120
124	Poste de HºAº de 0,35 xm x 0,25 cm en esquina con zapata de 0,80x0,80	m3	2,00	1.854.400	3.708.800
125	Alambre liso acerado Nº 17 (3 ilada)	ml	837,00	3.318	2.777.166
126	Tejido de alambre 2 ¨ calibre 14	m2	474,30	27.328	12.961.670
127	Alambre de púa (3 ilada)	ml	837,00	3.416	2.859.192
128	Limpieza Final	gl	1	731.515	731.515
	Total				**534.958.093**

7- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN: El Plazo de Ejecución para la Obra es de **6 (Seis) meces**. Dicho plazo de ejecución se computa desde la recepción de la Orden de Inicio para comenzar las Obras por parte del Contratista, conforme al Pliego de bases y condiciones. -

La **RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS** será: **POR EL TOTAL**.

La Contratante, conjuntamente con la Fiscalización dispondrá la inspección de todo el trabajo que incluye el Contrato, para su recepción dentro de los 10 (diez) días de haber recibido el aviso del contratista que el trabajo está terminado.

S&V SERVIS
MEGGA IMP EXP S.A
RUC 80053392-5

Si durante esta inspección se comprueba que el trabajo no está conforme, se dará aviso por escrito al Contratista sobre los defectos que deben ser corregidos de lo cual se dejara constancia en el Acta de Recepción Provisoria.

Si en un plazo de 15 (quince) días de recibida la comunicación, por parte del contratista, de la terminación de la obra, no se llegare a realizar la inspección, la misma se considerará como recepcionado provisionalmente, debiendo labrarse Acta respectiva con lista de reserva que deben ser corregidas o salvadas para la recepción final.-

La **RECEPCIÓN DEFINITIVA** tendrá lugar en el plazo de: **15 (quince) días, contados desde el acta de la recepción provisoria. -**

La obra de ***LICITACION CONCURSO DE OFERTA Nº 02/2019 "CONSTRUCCION DE UN PABELLON DE 3 AULAS CON SANITARIOS SEXADOS, Y CERCADO PERIMETRAL, EN LA ESCUELA BASICA Nº 7.944 SAN JOSE. - ID Nº 364997"*** **del municipio de Tavapy.-**

7. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

No se otorgará Anticipo. El Proveedor deberá garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato por un porcentaje de 5% (cinco por ciento) del valor total del contrato, de conformidad al Art. 39 inc. c) de la Ley 2051/03. Dicha garantía será instrumentada mediante una póliza de seguro emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. La garantía de cumplimiento de contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato y con un plazo de vigencia de 180 (ciento ochenta) días.

8. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

En caso de producirse retraso en la ejecución de la obra adjudicada, por causa imputable al Contratista, el mismo deberá abonar a la Contratante una multa diaria del 0,10% (cero puntos diez por ciento) sobre el valor total del contrato, hasta el monto máximo de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

9. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

La obra de ***"CONSTRUCCION DE UN PABELLON DE 3 AULAS CON SANITARIOS SEXADOS, Y CERCADO PERIMETRAL, EN LA ESCUELA BASICA Nº 7.944 SAN JOSE. - ID Nº 364997"*** del municipio de **Tavapy**.-

Las condiciones de la obra se encuentran detalladas en la Oferta Adjudicada, Resolución de Adjudicación y las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. –

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY SECRETARIA GENERAL

S&V SERVIC
MEGGA IMP EXP S.A
RUC 80053392-5

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY INTENDENCIA

10. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

11. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de **Tavapy**, República del Paraguay, a los 7 días del mes de junio de 2019----------

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY
SECRETARIA GENERAL

.....
Ing. Amb. Patricia Méndez Pico
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY
INTENDENTE

.....
Abog. Aníbal Fidabel Romero
INTENDENTE MUNICIPAL

.....
CELSO SANDOVAL JARA
S Y V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC Nº 80053392-5.
EMPRESA CONTRATISTA

S&V SERVIS
MEGGA IMP EXP S.A
RUC 80053392-5