CONTRATO N°509 /2020.-

Entre la Gobernación de Guairá, domiciliada en Gral. Díaz y San Roque González, de la Ciudad de Villarrica, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Gobernador de Guairá, Dr. Juan Carlos Vera Báez, con Cédula de Identidad N° 1.498.168, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **DM INGENIERIA**, domiciliada en Curupayty e/ Pdte. Franco y Humaitá, de la Ciudad de Villarrica, República del Paraguay, representada para este acto por Diego Armando Mercado Britez, con Cédula de Identidad N° 3.858.240-6, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE REFACCION Y AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: REFACCION Y AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **NO APLICA**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 383.672.-

Otras consideraciones presupuestarias: 520 - 30 – 11.-

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA • Villarrica - Paraguay

DM INGENIERIA S A
RUC: 3858240-6

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LCO N° 06/2020 "REFACCION Y AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO", convocado por la **Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Guairá.** La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 3071/2020.-

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

LOTE NRO: 1- REFACCION DE PUESTO DE SALUD POTRERO BAEZ						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
2	72131601-002	Desmonte de revoque en mal estado para aislación	Metros cuadrados	90	22.000	1.980.000
3	72131601-002	Desmonte de Escalones existentes para posterior aislación	Unidad Medida Global	1	450.000	450.000
4	72131601-002	Desmonte de azulejo existente	Metros cuadrados	67	23.000	1.541.000
5	72131601-007	REPOSICION DE TEJAS ESPAÑOLAS NUEVAS	Metros cuadrados	90	122.000	10.980.000
6	72131601-007	CAMBIO DE MADERAMEN QUE PRESENTAN TERMITAS	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
7	72131601-007	TEJUELONE POR ROTURA DURANTE EL CAMBIO DE TEJAS APROX.	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
8	72131601-008	REPOSICION DE REVOQUE EN MAL ESTADO	Metros cuadrados	30	43.000	1.290.000
9	72131601-008	REVOQUE NIVELACION	Metros cuadrados	15,6	25.000	390.000
10	72131601-010	DEMOLICION DEL EXISTENTE, CONTRAPISO, CARPETA, CORDON, PISO Y CANTEROS	Unidad Medida Global	1	5.350.000	5.350.000
11	72131601-010	Provision y Colocación de marco y puerta de madera de 0.60 x2.10 placa	Unidad	2	755.000	1.510.000
12	72131601-010	Provisión y Colocación de marco y puerta de madera 0.60 x 2.10 placa.	Unidad	2	755.000	1.510.000
13	72131601-012	PROVISION Y COLOCACION DE MARCO Y PUERTA DE MADERA 0,90 X 2,10 TABLERO	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
14	72131601-012	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS EN BALANCINES	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
15	72131601-012	PINTURA DE TIRANTES DE MADERA CON TERMIFUGO	Metros cuadrados	90	25.000	2.250.000
16	72131601-012	PINTURA DE TEJUELONES AL BARNIZ	Metros cuadrados	90	30.000	2.700.000
17	72131601-012	PINTURA TOTAL DEL BLOQUE EXISTENTE (PAREDES INTERIORES, EXTERIORES, MURALLAS, REJAS METALICAS)	Unidad Medida Global	1	3.600.000	3.600.000
18	72131601-012	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA	Unidad	16	28.000	448.000
19	72131601-012	PINTURA DE NIVELACION	Metros cuadrados	15,6	22.000	343.200

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ
INGENIERIA S A
RUC: 80058240-6

20	72131601-011	REGISTRO 40 X 40	Unidad	1	150.000	150.000
21	72131601-011	CAMARA SEPTICA	Unidad	1	800.000	800.000
22	72131601-011	POZO ABSORVENTE	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
23	72131601-011	DESMONTE Y REPOSICION DE CANALETA Y CAÑO DE BAJADA	Metro lineal	25	79.000	1.975.000
24	72131601-011	REPARACION DE BALANCINES EXISTENTES Y PINTURA	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000
25	72131601-009	REPARACION DE PISO CALCAREO EN BLOQUE EXISTENTE	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
26	72131601-001	RAMPA DE ACCESO A BLOQUE EXISTENTE	Unidad	1	490.000	490.000
27	72131601-001	REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA CON PROVISION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS EN BLOQUES EXISTENTES	Unidad Medida Global	1	5.200.000	5.200.000
28	72131601-005	ENVARILLADO EN RAJADURAS DE MUROS	Unidad Medida Global	1	480.000	480.000
29	72131601-005	REPOSICION DE AZULEJOS	Metros cuadrados	67	71.000	4.757.000
30	72131601-011	BAÑO INTERNO REPARACION TOTAL DEL EXISTENTEM INCLUYE; ARTEFATOS SANITARIOS, REPARACION DE CAÑERIA Y REVESTIDO DE AZULEJO	Unidad Medida Global	1	6.745.000	6.745.000
31	72131601-011	BAÑO SOCIAL (REPARACION DEL EXISTENTE)	Unidad Medida Global	1	3.450.000	3.450.000
32	72131601-011	CAMINERO DE UNION A BAÑO SOCIAL	Unidad Medida Global	1	1.980.000	1.980.000
33	72131601-007	CANALETAS Y BAJADAS, CHAPAS N° 26 DESARROLLO 33 CM	Metro lineal	19	85.000	1.615.000
34	72131601-004	CERCA PERIMETRAL (TEJIDO CON POSTES DE HORMIGON)	Unidad Medida Global	1	1.350.000	1.350.000
35	72131601-013	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000
					Precio Total	**74.884.200**

LOTE NRO: 2 REFACCION DE PUESTO DE SALUD EN ÑUMI

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	Unidad Medida Global	1	1.230.000	1.230.000
2	72131601-002	REPLANTEO Y MARCACION DE LA OBRA	Metros cuadrados	145	9.000	1.305.000
3	72131601-004	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA 0,60 X 0,80	Metros cúbicos	43,2	450.000	19.440.000
4	72131601-004	ENCADENADO INFERIOR 0,15 X 0,30	Metro lineal	88,9	140.000	12.446.000
5	72131601-004	ENCADENADO SUPERIOR 0,15 X 0,30	Metro lineal	88,9	160.000	14.224.000
6	72131601-004	VIGA DE HORMIGON ARMADO PARA CUMBRERA	Metros cúbicos	0,86	2.700.000	2.322.000

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ · Villarrica · Paraguay
ING. MIERIA S.A.
RUC 80058240-6

7	72131601-006	AISLACION EN TODO HORMIGON	Unidad	310	5.400	1.674.000
8	72131601-006	PINTURA ASFALTICA EN ESTRUCTURA DE HORMIGON	Metro lineal	88,9	31.000	2.755.900
9	72131601-006	AISLACION HIDROFUGA BAJO CARPETA DE PISO CON MEMBRANA ASFALTICA	Metros cuadrados	11	135.000	1.485.000
10	72131601-006	AISLACION HIDROFUGA SOBRE TEJUELON PARA TECHO CON MEMBRANA	Metros cuadrados	132,6	116.000	15.381.600
11	72131601-005	MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN DE 0,15 A REVOCAR	Metros cuadrados	151,5	129.000	19.543.500
12	72131601-005	MAMPOSTERIA DE LADRILLO PRENSADO	Metros cuadrados	105,6	143.000	15.100.800
13	72131601-005	SARDINEL DE LADRILLO PRENSADO	Metros cúbicos	42,53	102.000	4.338.060
14	72131601-005	DINTEL DE HORMIGON PARA ABERTURA	Metro lineal	43,5	63.000	2.740.500
15	72131601-005	CONSTRUCCION DE REGISTROS DE INSPECCION CON TAPA METALICA	Unidad	2	1.500.000	3.000.000
16	72131601-005	CONSTRUCCION DE PILASTRAS EN PAREDES CON LADRILLO VISTO	Metros	2	650.000	1.300.000
17	72131601-005	CONSTRUCCION DE ESCALONES EXTERIORES	Unidad Medida Global	1	1.600.000	1.600.000
18	72131601-007	TECHO DE TEJA Y TEJUELON CON AISLANTE TERMICO DE 3 MM SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO PENDIENTE 30%	Metros cuadrados	132,6	363.000	48.133.800
19	72131601-011	Ampliación de acometida de agua Corriente	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
20	72131601-011	Provisión y Colocación de llave de paso para entrada de agua	Unidad Medida Global	1	1.150.000	1.150.000
21	72131601-011	Provisión y Colocación de Cañería Principal de 1" de espesor	Unidad Medida Global	1	1.650.000	1.650.000
22	72131601-011	Provisión y Colocación de Cañería de 100 mm para desagüe	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000
23	72131601-011	Provisión y Instalación de cañería de agua fría y caliente para todos los artefactos	Unidad Medida Global	1	3.780.000	3.780.000
24	72131601-011	Desagüe para baño completo (Hasta el 1° registro)	Unidad	1	3.800.000	3.800.000
25	72131601-011	PROVISION E INSTALACION DE JUEGO DE BAÑO, CONSISTE EN UNA DUCHA, INODORO Y LAVATORIO, INCLUYE ACCESORIOS Y PEGAMENTOS	Unidad	1	5.400.000	5.400.000
26	72131601-9998	PROVISION E INSTALACION DE LLAVE DE PASO	Unidad	1	530.000	530.000
27	72131601-011	PROVISION E INSTALACION DE SOPAPA Y CANILLA GIRATORIA SOBRE MESADA DE AGUA FRIA Y CALIENTE	Unidad	4	498.000	1.992.000
28	72131601-011	PILETA DE COCINA ACERO INOXIDABLE AGUA FRIA Y CALIENTE	Unidad	4	1.100.000	4.400.000
29	72131601-011	PROVISION, COLOCACION DE MARMOL TRAVERTINO ESPESOR DE 2 CM. PARA MESADA DE TRABAJO	Metros cuadrados	10,6	583.000	6.179.800
30	72131601-011	CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA N° 24 DESARROLLO 40 CM	Metro lineal	42,8	113.000	4.836.400
31	72131601-011	PROVISION E INSTALACION DE RED DE DESAGUE PLUVIAL	Unidad	45	111.000	4.995.000
32	72131601-011	CONSTRUCCION DE REGISTROS DE DESAGUE PLUVIAL CON REJILLA METALICA	Unidad	5	450.000	2.250.000
33	72131601-001	AMPLIACION DE REGISTROS ELECTRICOS DE MAMPOSTERIA CON TAPA METALICA DE 0,40 X 0,40 X 1,70	Unidad	1	4.500.000	4.500.000
34	72131601-001	PUESTO DE MEDICION DEFINITIVO TRIFASICO CON LINEA SUBTERRANEA	Unidad	1	2.180.000	2.180.000

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRA · Villarrica - Paraguay

35	72131601-001	PROVISION E INSTALACION DE TABLERO SECCIONAL PARA 12 LLAVES TM	Unidad Medida Global	1	1.780.000	1.780.000
36	72131601-001	PROVISION E INSTALACION DE BOCAS PARA LAMPARAS Y TOMA CORRIENTES	Unidad	53	61.500	3.259.500
37	72131601-001	PROVISION E INSTALACION DE APLIQUES INTERIORES PARA LAMPARAS DE BAJO CONSUMO	Unidad	26	75.000	1.950.000
38	72131601-001	PROVISION E INSTALACION DE FAROLES EXTERIORES PARA LAMPARAS DE BAJO CONSUMO	Unidad	10	180.000	1.800.000
39	72131601-001	INSTALACION DE CIRCUITOS INDEPENDIENTES	Unidad	9	140.000	1.260.000
40	72131601-001	PROVISION E INSTALACION DE CIRCUITOS DE COMUNICACION (INTERNET)	Unidad	3	658.000	1.974.000
41	72131601-001	LAMPARAS CON DOS LLAVES DE COMBINACION	Unidad	6	212.000	1.272.000
42	72131601-001	PROVISION E INSTALACION DE VENTILADORES CAJA METALICA	Unidad	5	801.000	4.005.000
43	72131601-001	PROVISION E INSTALACION DE CIRCUITOS CERRADOS HIK VISON 4 CAMARAS DVD 4 CANALES FUENTE ELECTRICA Y CABLEADO	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000
44	72131601-008	AZOTADA Y REVOQUE FILTRADO CON AISLACION HIDROFUGA EN PAREDES	Metros cuadrados	345,65	43.000	14.862.950
45	72131601-008	AZOTADA INTERIOR EN BAÑO HASTA 2,10 M DE ALTURA	Metros cuadrados	12,45	41.000	510.450
46	72131601-008	AZOTADA INTERIOR EN PAREDES CON AZULEJO HASTA 1.70 M DE ALTURA	Metros cuadrados	141,3	58.000	8.195.400
47	72131601-9998	PROVISION Y COLOCACION DE AZULEJO PARA BAÑOS	Metros cuadrados	6,9	180.000	1.242.000
48	72131601-9998	PROVISION Y COLOCACION DE AZULEJO EN INTERIOR PARA PAREDES	Metros cuadrados	141,6	112.000	15.859.200
49	72131601-005	TRITURADA 4° DE 0,15 (BAJO CONTRAPISO)	Tonelada	36	133.000	4.788.000
50	72131601-005	CARPETA PARA PISO DE 0,7 CM	Metros cuadrados	89,1	64.000	5.702.400
51	72131601-005	CARPETA DE 0,2 CM	Metros cuadrados	89,1	45.000	4.009.500
52	72131601-005	GUARDA OBRAS	Metros cuadrados	32	85.000	2.720.000
53	72131601-009	PROVISION Y COLOCACION DE PISOS CERAMICOS EN BAÑO	Metros cuadrados	4,8	335.000	1.608.000
54	72131601-009	PROVISION Y COLOCACION DE PISO CERAMICO EN TODO EL PISO	Metros cuadrados	96,8	160.000	15.488.000
55	72131601-009	PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALOS CERAMICOS	Metros cuadrados	91,5	140.000	12.810.000
56	72131601-010	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA TIPO PLACA DE 0,70 X 2,10	Unidad	1	1.100.000	1.100.000
57	72131601-010	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA TIPO PLACA CORRERISO DE 0,70 X 2,10	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
58	72131601-010	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA TIPO PLACA 0,80 X 2,10	Unidad	2	1.250.000	2.500.000
59	72131601-010	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA TIPO PLACA 0,90 X 2,10	Unidad	4	1.200.000	4.800.000
60	72131601-010	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA BATIENTE DE CRISTAL BLINDEX 10 MM 1,10 X 2,10	Unidad	1	3.200.000	3.200.000
61	72131601-010	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANAS DE CRISTAL BLINDEX CORREDIZA 1,80 X 1,10	Unidad	2	1.870.000	3.740.000
62	72131601-010	PROVISION Y COLOCACION DE MOSQUITERO CON MARCO DE ALUMINIO CORRERIZA 1,50 X 1,10	Unidad	2	1.650.000	3.300.000
63	72131601-	PROVISION Y COLOCACION DE	Unidad	3		

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ
DM INGENIERIA SA
RUC 80[illegible]40-6
Villarrica - Paraguay

	010	VENTANAS DE CRISTAL BLINDEX CORRERIZA 1,20 X 1,10			1.430.000	4.290.000
64	72131601-010	PROVISION Y COLOCACION DE MOSQUITERO CON MARCO DE ALUMINIO CORRERIZO 1,20 X 1,10	Unidad	3	530.000	1.590.000
65	72131601-010	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE CRISTAL BLINDEX CORRERIZA DE 1,00 X 0,60 (PARA BAÑO)	Unidad	2	1.100.000	2.200.000
66	72131601-010	PROVISION Y COLOCACION DE MOSQUITERO CON MARCO DE ALUMINIO CORRERIZO, 1,00 X 0,60	Unidad	2	980.000	1.960.000
67	72131601-010	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANAS DE CRISTAL BLINDEX CORRERIZA 0,50 X 0,60 PARA BAÑO	Unidad	1	900.000	900.000
68	72131601-010	PROVISION Y COLOCACION DE MOSQUITERO DE ALUMINIO CORRERIZO 0,50 X 0,60	Unidad	1	500.000	500.000
69	72131601-012	PINTURA DE MUROS INTERIORES AL LATEX	Metros cuadrados	262	52.000	13.624.000
70	72131601-012	PINTURA DE MUROS EXTERIORES AL LATEX	Metros cuadrados	92	65.000	5.980.000
71	72131601-012	MEMBRANA LIQUIDA EN NIVELACION PARA AISLACION HIDROFUGA COLOR ROJO	Metros cuadrados	74,25	77.300	5.739.525
72	72131601-012	BARNIZ PARA ABERTURA DE MADERA	Metros cuadrados	48	56.000	2.688.000
73	72131601-012	PINTURA DE VIGA CUMBRERA	Unidad	1	4.187.500	4.187.500
74	72131601-012	TRATAMIENTO DE LADRILLO VISTO	Metros cuadrados	53,6	78.000	4.180.800
75	72131601-012	TEJUELON AL BARNIZ	Metros cuadrados	53,6	53.000	2.840.800
76	72131601-001	CRISTAL MOSTRADOR BLINDEX PARA ATENCION	Unidad Medida Global	1	9.500.000	9.500.000
77	72131601-001	RAMPA DE HORMIGON ARMADO	Unidad Medida Global	1	6.850.000	6.850.000
78	72131601-001	PROVISION Y COLOCACION DE EXTINTORES DE INCENDIO PQS ABC 6 KG.	Unidad	6	850.000	5.100.000
79	72131601-001	CARTEL LED PARA SALIDA DE EMERGENCIA	Unidad	5	430.000	2.150.000
80	72131601-001	PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE EN PARED	Unidad	6	983.000	5.898.000
81	72131601-001	CONSTRUCCION DE RESPIRADERO EN TECHO TIPO BUHARDILLA PARA BAÑO	Unidad	1	6.730.000	6.730.000
82	72131601-001	DEMOLICION DE PARED PARA ENTRADA DE NUEVA SALA	Metros cuadrados	8,95	340.000	3.043.000
83	72131601-001	DEMOLICION DE PARED Y COLOCACION DE VENTANA PARA BAÑO	Metros cuadrados	5	1.400.000	7.000.000
84	72131601-001	BTU, INCLUYE CAÑERIAS CAJA METALICA Y MANO DE OBRA	Unidad	6	830.000	4.980.000
85	72131601-001	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU	Unidad	4	6.085.000	24.340.000
86	72131601-001	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	Unidad	2	3.875.000	7.750.000
87	72131601-001	CAMARA SEPTICA (1M X 1,60 X 1,20)	Unidad	1	4.558.615	4.558.615
88	72131601-001	POZO CIEGO (DIAMETRO 1,5 X 3 M)	Unidad	1	4.000.000	4.000.000
89	72131601-013	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Metros cuadrados	145	16.000	2.320.000
					Precio Total	**498.700.000**

El monto total del presente contrato ascienda a: **Gs. 573.584.200 (Guaraníes Quinientos setenta y tres millones, quinientos ochenta y cuatro mil, doscientos)**

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA
DIVISION INGENIERIA S A
Villarrica - Paraguay

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: NO APLICA.-

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la fecha del Acta de Inicio de Obras hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.-

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Lote N° 1 Potrero Báez, Villarrica

Lote N° 2 Ñumi.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: la Dirección de Administración y Finanzas de la Gobernación de Guairá.

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: "REFACCION Y AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO"

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

DM INGENIERIA S A
RUC: 3858240-6

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA
GUAIRA
CUNA DE TRADICIONES
Villarrica - Paraguay

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Villarrica, República del Paraguay a los 06 días del mes de noviembre de 2020.

DIEGO ARMANDO MERCADO
DM INGENIERIA SA

DM INGENIERIA S A
RUC: 3858240-6

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA · GUAIRA · CULTURA DE TRADICIONES · Villarrica - Paraguay

DR. JUAN CARLOS VERA
GOBERNADOR DE GUAIRA