CONTRATO Nº 19/2013

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 04/2013 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA"

Entre la **Municipalidad de Hernandarias,** domiciliada en la **Avda. Cesar Gianotti esq. José A. Flores, Hernandarias, Alto Paraná, República del Paraguay,** representada para este acto por el **Intendente Municipal, Abog. Mario Castillo González**, con **Cédula de Identidad Civil Nº 814.618**, y el **Secretario General, Abog. Jorge Daniel Arzamendia Alvarenga, con Cédula de Identidad Civil Nº 3.214.972**, a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley N° 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la **Avda. Cesar Gianotti e/ José Asunción Flores** de esta ciudad, denominada en adelante **EL CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **Constructora Acaray S.A.**, domiciliada en la **Supercarretera a Itaipú, Km 4½, Hernandarias, Alto Paraná, República del Paraguay**, representada para este acto por el Señor **Luis Alberto Petengill Vacca**, con **Cédula de Identidad N° 401.727**, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la ejecución de una obra por parte del ***Contratista*** para la **Municipalidad de Hernandarias**, cuya adjudicación fue realizada a través de un procedimiento licitatorio, con el nombre de **Licitación Pública Nacional Nº 04/2013 "Construcción de Pavimentación Asfáltica"**.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) El Contrato mismo;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC**)
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el objeto del gasto especifico (**520 Construcciones**), incluidos en el Presupuesto aprobado de la Institución Municipal, hasta la suma de **2.282.052.747 guaraníes (Gs. Dos mil, doscientos ochenta y dos millones, cincuenta y dos mil, setecientos cuarenta y siete**). ----------

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº:***262544***.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051).

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional N° 04/2013**, convocado por la **Municipalidad de Hernandarias**, según **Resolución N° 1293/2013**. La adjudicación fue realizada por **Resolución N° 1535/2013** de fecha **23 de Agosto del 2013**.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de éste Contrato será de***12 (doce) meses***.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

El precio unitario se describe en la planilla siguiente, y el importe total correspondiente para la obra a ser ejecutada es de **Gs. 4.561.466.417 (Guaraníes Cuatro mil, quinientos sesenta y un millones, cuatrocientos sesenta y seis mil, cuatrocientos diez y siete**), IVA incluido, conforme a la Oferta Adjudicada, y la **Resolución de Adjudicación N° 1535/2013 de fecha 23 de Agosto de 2013**.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de ejecución de la obra es de ***03 (tres) meses*** contados a partir de la fecha de emisión del Orden de Inicio para la obra. La obra de **Construcción de Pavimentación Asfáltica**, se ejecutará en la zona urbana de la Ciudad de Hernandarias, la misma será indicada por la dirección de Obras y Urbanismo de la Municipalidad de Hernandarias. Las condiciones de la obra se encuentran detalladas en la Oferta Adjudicada, Resolución de Adjudicación y las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es lo establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Conciciones Especiales y Generales del Contrato.----------

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

CONTRATO Nº 19/2013

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 04/2013 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA"

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
La forma y términos para garantizar el Anticipo y el Cumplimiento del Contrato será de conformidad a lo estipulado en el Art. 81 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, y en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato del PBC.----------

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS (Planillas de Computo Métrico y Presupuesto)
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA.

PLANILLA Nº 1: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO - CALLE GRAL. DIAZ (Desde la Avda. El Mensú hasta la Calle 15 de Agosto).

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	5.088.930	5.088.930
1.1		Replanteo de obra	m2	960	1.082	1.038.720
2.1		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1.1		Remoción y reposición de empedrado	m2	288	69.035	19.882.080
2.3		**CORDON DE HORMIGÓN**				
2.3.1	72131701-004	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	50	84.685	4.234.250
2.4		**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
2.4.1		Limpieza y reparación de la superficie	m2	960	7.324	7.031.040
2.5		Riego de liga	m2	960	5.399	5.183.040
2.4.		Bacheo 40 Kg/m2	m2	960	26.860	25.785.600
2.4.4		Carpeta Asfáltica e=3cm.(Total 80Kg./m2)	m2	960	51.428	49.370.880
5		**TRABAJOS FINALES**				
5.1		Limpieza Final y entrega de obra	gl	1,00	7.326.373	7.326.373
		TOTAL GUARANIES				**124.940.913**

PLANILLA Nº 2: CALLE ACOSTA ÑU (Desde la Avda. el Mensú hasta el Puente Ju´irupa)

Item	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	5.088.930	5.088.930
1.1	Replanteo de obra	m2	5.728,00	1.082	6.197.696
2.1	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	1.200,00	69.035	82.842.000
2.3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
2.3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	751,80	84.685	63.666.183
2.4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
2.4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	6.444,00	7.324	47.195.856
2.4.2	Riego de liga	m2	6.444,00	5.399	34.791.156
2.4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	6.444	26.860	173.085.840
2.4.4	Carpeta Asfáltica e=3cm.(Total 80Kg./m2)	m2	5.728,00	51.428	294.579.584
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	7.326.373	7.326.373
	TOTAL GUARANIES:				**714.773.618**

PLANILLA Nº 3: BARRIO LAS AMERICAS - AREA 6 ZONA SUR (Avda. Paraguay desde la calle Jamaica hasta la calle Bahamas, **la calle Colombia** desde la calle Jamaica hasta la calle Bahamas, **Venezuela** desde la calle Jamaica hasta la calle Bahamas, **la calle Perú** desde la calle Jamaica hasta la calle Bahamas, **la calle Bolivia** desde la calle Jamaica hasta la calle Bahamas, **la calle Chile** desde la calle Jamaica hasta la calle Bahamas, **la calle Brasil** desde la calle Jamaica hasta la calle Bahamas, **la calle Uruguay** desde la calle Jamaica hasta la calle Bahamas, **la calle Bahamas** desde la calle Argentina hasta la calle Antártica).

Item	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	5.088.930	5.088.930
1.1	Replanteo de obra	m2	10.764	1.082	11.646.648
2.1	**MOVIMIENTO DE SUELO**				-
2.1.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	2.880	69.035	198.820.800
2.3	**CORDON DE HORMIGÓN**				-
2.3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	282	84.685	23.881.170
2.4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				-
2.4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	10.764	7.324	78.835.536
2.5	Riego de liga	m2	10.764	5.399	58.114.836
2.4.	Bacheo 40 Kg/m2	m2	10.764	26.860	289.121.040
2.4.4	Carpeta Asfáltica e=3cm.(Total 80Kg./m2)	m2	10.764	51.428	553.570.992
5	**TRABAJOS FINALES**				-
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	7.326.373	7.326.373
	TOTAL GUARANIES:				**1.226.406.325**

CONSTRUCTORA ALCARAY S.A.

CONTRATO Nº 19/2013

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 04/2013 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA"

PLANILLA Nº 4: BARRIO LAS AMERICAS - AREA 6 ZONA NORTE (Calle Jamaica, desde la calle EE.UU. hasta la cal e Puerto Rico, **la Calle Dominicana** desde la calle EE.UU. hasta la calle Puerto Rico, **la Calle Haiti**, desde la calle EE.UU. hasta la calle México, **la Calle México**, desde la calle Haiti hasta la calle Trinidad y Tobago).

Item	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	5.088.930	5.088.930
1.1	Replanteo de obra	m2	8.850	1.082	9.575.700
2.1	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	750	69.035	51.776.250
2.3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
2.3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	150	84.685	12.702.750
2.4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
2.4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	8.850	7.324	64.817.400
2.5	Riego de liga	m2	8.850	5.399	47.781.150
2.4.	Bacheo 40 Kg/m2	m2	8.850	26.860	237.711.000
2.4.4	Carpeta Asfáltica e=3cm.(Total 80Kg./m2)	m2	8.850	51.428	455.137.800
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	7.326.373	7.326.373
5	Presentación de Plano final	gl	1,00	5.088.930	5.088.930
	TOTAL GUARANIES:				**897.006.283**

PLANILLA Nº 5: CALLE MARACANA (Desde la calle Arapysandy hasta la calle 29 septiembre)

Item	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	5.088.930	5.088.930
1.1	Replanteo de obra	m2	3.680,00	1.082	3.981.760
2.1	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	1.200,00	69.035	82.842.000
2.3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
2.3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	256,00	84.685	21.679.360
2.4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
2.4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	3.680,00	7.324	26.952.320
2.4.2	Riego de liga	m2	3.680,00	5.399	19.868.320
2.4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	3.680	26.860	98.844.800
2.4.4	Carpeta Asfáltica e=3cm.(Total 80Kg./m2)	m2	3.680,00	51.428	189.255.040
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	7.326.373	7.326.373
	TOTAL GUARANIES:				**455.838.903**

PLANILLA Nº 6: CALLE PARAGUARI (Desde la calle Avda. Fulgencio Yegros hasta la calle 1° de Marzo)

Item	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	5.088.930	5.088.930
1.1	Replanteo de obra	m2	936,00	1.082	1.012.752
2.1	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	200,00	69.035	13.807.000
2.3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
2.3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	50,00	84.685	4.234.250
2.4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
2.4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	936,00	7.324	6.855.264
2.4.2	Riego de liga	m2	936,00	5.399	5.053.464
2.4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	936	26.860	25.140.960
2.4.4	Carpeta Asfáltica e=3cm.(Total 80Kg./m2)	m2	936,00	51.428	48.136.608
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	7.326.373	7.326.373
	TOTAL GUARANIES:				**116.655.601**

PLANILLA Nº 7: CALLE ITURBE (desde la Avda. El Mensú hasta la calle Gral. Genes).

Item	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	5.088.930	5.088.930
1.1	Replanteo de obra	m2	3.278,6	1.082	3.547.445
2.1	**MOVIMIENTO DE SUELO**				-
2.1.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	450	69.035	31.065.750
2.3	**CORDON DE HORMIGÓN**				-
2.3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	120	84.685	10.162.200
2.4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				-
2.4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	3.278,6	7.324	24.012.466
2.5	Riego de liga	m2	3.278,6	5.399	17.701.161
2.4.	Bacheo 40 Kg/m2	m2	3.278,6	26.860	88.063.196
2.4.4	Carpeta Asfáltica e=3cm.(Total 80Kg./m2)	m2	2.704	51.428	139.061.312
5	**TRABAJOS FINALES**				-
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	7.326.373	7.326.373
5	Presentación de plano final	gl	1,00	5.088.930	5.088.930
	TOTAL GUARANIES				**331.117.763**

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

CONTRATO Nº 19/2013

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 04/2013 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA"

PLANILLA Nº 8: CALLE TREBOL (desde la Avda. Fulgencio Yegros hasta la calle Cedro)					
Item	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	5.088.930	5.088.930
1.1	Replanteo de obra	m2	3.120	1.082	3.375.840
2.1	**MOVIMIENTO DE SUELO**				-
2.1.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	450	69.035	31.065.750
2.3	**CORDON DE HORMIGÓN**				-
2.3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	210	84.685	17.783.850
2.4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				-
2.4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	3.120	7.324	22.850.880
2.5	Riego de liga	m2	3.120	5.399	16.844.880
2.4.	Bacheo 40 Kg/m2	m2	3.120	26.860	83.803.200
2.4.4	Carpeta Asfáltica e=3cm.(Total 80Kg./m2)	m2	3.040	51.428	156.341.120
5	**TRABAJOS FINALES**				-
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	7.326.373	7.326.373
	TOTAL GUARANIES:				**344.480.823**

PLANILLA Nº 9: CALLE CARACA (Desde la calle Arapysandy hasta la Avda. Itaipu)					
Item	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	5.088.930	5.088.930
1.1	Replanteo de obra	m2	2.880	1.082	3.116.160
2.1	**MOVIMIENTO DE SUELO**				-
2.1.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	864	69.035	59.646.240
2.3	**CORDON DE HORMIGÓN**				-
2.3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	153	84.685	12.956.805
2.4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				-
2.4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	2.880	7.324	21.093.120
2.5	Riego de liga	m2	2.880	5.399	15.549.120
2.4.	Bacheo 40 Kg/m2	m2	2.880	26.860	77.356.800
2.4.4	Carpeta Asfaltica e=3cm.(Total 80Kg./m2)	m2	2.880	51.428	148.112.640
5	**TRABAJOS FINALES**				-
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	7.326.373	7.326.373
	TOTAL GUARANIES:				**350.246.188**

RESUMEN DE LAS PLANILLAS DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO		
Nº de Planillas	DESCRIPCION	Precio Total
PLANILLLA N° 1	**CALLE GRAL. DIAZ (Desde la Avda. El Mensú hasta la Calle 15 de Agosto)**	124.940.913
PLANILLLA N° 2	**CALLE ACOSTA ÑU (Desde la Avda. el Mensú hasta el Puente Ju'irupa)**	714.773.618
PLANILLLA N° 3	**BARRIO LAS AMERICAS - AREA 6 ZONA SUR (Avda. Paraguay** desde la calle Jamaica hasta la calle Bahamas, **la calle Colombia** desde la calle Jamaica hasta la calle Bahamas, **Venezuela** desde la calle Jamaica hasta la calle Bahamas, **la calle Perú** desde la calle Jamaica hasta la calle Bahamas, **la calle Bolivia** desde la calle Jamaica hasta la calle Bahamas, **la calle Chile** desde la calle Jamaica hasta la calle Bahamas, **la calle Brasil** desde la calle Jamaica hasta la calle Bahamas, **la calle Uruguay** desde la calle Jamaica hasta la calle Bahamas, **la calle Bahamas** desde la calle Argentina hasta la calle Antártica)	1.226.406.325
PLANILLLA N° 4	**BARRIO LAS AMERICAS - AREA 6 ZONA NORTE (Calle Jamaica**, desde la calle EE.UU. hasta la calle Puerto Rico, **la Calle Dominicana** desde la calle EE.UU. hasta la calle Puerto Rico, **la Calle Haiti,** desde la calle EE.UU. hasta la calle México, **la Calle México,** desde la calle Haiti hasta la calle Trinidad y Tobago)	897.006.283
PLANILLLA N° 5	**CALLE MARACANA (Desde la calle Arapysandy hasta la calle 29 septiembre)**	455.838.903
PLANILLLA N° 6	**CALLE PARAGUARI (Desde la calle Avda. Fulgencio Yegros hasta la calle 1° de Marzo)**	116.655.601
PLANILLLA N° 7	**CALLE ITURBE (desde la Avda. El Mensú hasta la calle Gral. Genes)**	331.117.763
PLANILLLA N° 8	**CALLE TREBOL (desde la Avda. Fulgencio Yegros hasta la calle Cedro)**	344.480.823
PLANILLLA N° 9	**CALLE CARACA (Desde la calle Arapysandy hasta la Avda. Itaipu)**	350.246.188
El precio total es de Guaranies Cuatro mil, quinientos sesenta y uno millones, cuatrocientos sesenta y seis mil, cuatrocientos diez y siete		**4.561.466.417**

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminadc en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

Municipalidad de Hernandarias Intendencia

CONTRATO Nº 19/2013

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 04/2013 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA"

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicacion de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051).
Las controversias que se susciten entre el Contratante y Contratista por motivos que no impliquen el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03 podrán ser resueltas conforme a las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, o en su defecto se aplicará el procedimiento de avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley.---

En todo caso, si el litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato no fuera posible subsanar por el mecanismo establecido precedentemente, será sometido a la jurisdicción de los Tribunales del Alto Paraná de conformidad a las reglas del Código Procesal Civil.----------

En prueba de conformidad se suscriben **4 (cuatro) ejemplares** de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Hernandarias, República del Paraguay, **a los 13 días del mes de Setiembre de 2013**.----------

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
SECRETARIA GENERAL

Abog. Jorge Daniel Arzamendia
Secretario General

Municipalidad de Hernandarias
Intendente

Abog. Mario Castillo González
Intendente Municipal

Luis Alberto Petengill Vacca
C.I.C Nº 401.727
Contratista
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.