Contrato N°70/2019

Entre la **Municipalidad de Santa Fe del Paraná,** domiciliada en la **Avda. 11 de Julio c/ Los Pioneros, Santa Fe del Paraná, Alto Paraná, República del Paraguay,** representada para este acto por el **Intendente Municipal, Joaquim Lopes Matheus,** con **Cédula de Identidad Civil Nº 2.081.233,** y la **Secretaria General, Lic. Giselli Soares Nasciben,** con **Cédula de Identidad Civil Nº 5.619.319,** a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal,** con domicilio a los efectos legales correspondientes en la **Avda. 11 de Julio c/ Los Pioneros** de esta ciudad, denominada en adelante **EL CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la empresa **PEREZ & AGUAYO S.R.L.,** con **R.U.C. Nº 80054076-0,** domiciliada en Ciudad del Este, representada para este acto por su representante legal por el **Señor HUGO ORLANDO AGUAYO OVELAR,** con **Cédula de Identidad N° 2.975.090,** denominada en adelante **"LA CONTRATISTA"**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FONACIDE - PLURIANUAL",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la prestación de servicios por parte de **La Contratista** para la **Municipalidad de Santa Fe del Paraná**, cuya adjudicación fue realizada a través de un procedimiento licitatorio, con el nombre de **Contratación por Licitación Pública Nacional Nº 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FONACIDE-PLURIANUAL".----------**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

1. Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
   a. Contrato;
   b. La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
   c. Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
   d. La oferta del Proveedor;
   e. La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en esta.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISODERIVADODEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2019	2	2	1	0	520	30	3	10	400.000.000
2020	2	2	1	0	520	30	3	10	454.687.600

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID Nº 370753.-**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Contratación por Licitación Pública Nacional Nº 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FONACIDE-PLURIANUAL"** convocado por la **Municipalidad de Santa Fe del Paraná** según **Resolución N° 269/2019 I.M.**, cuya adjudicación fue realizada por **Resolución N° 308/2017 I.M.-**

Lic. Giselli Soares N.
Secretaria General

Joaquin Lopez Mathe
Intendente Municipal

Perez & Aguayo S.R.L.
R.U.C: 80054076

INTENDENCIA

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

ÍTEMS	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	PEREZ & AGUAYO S.R.L.	
					PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	72131701-018	CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. BÁS. N° 2416 VIRGEN CAACUPÉ	Unidad Medida Global	1		
1.1		Postes prefabricados de HºAº	Unidad	68	53.000	3.604.000
1.2		Excavación 0,35X0,35X0,60M	Unidad	68	34.000	2.312.000
1.3		Cimentación de HºCº	Unidad	68	53.000	3.604.000
1.4		Cordón de H° (10 x 40cm.)	Metro lineal	30	34.000	1.020.000
1.5		Alambre tejido (Altura 2 metros.	Metros cuadrados	54	23.000	1.242.000
1.6		Remplazo de Alambre tejido (Altura 1,30m)	Metro lineal	170	23.000	3.910.000
1.7		Cambio de Poste dañados de HºAº (según Proyecto)	Unidad	6	145.000	870.000
1.8		Porton Peatonal (según diseño)	Unidad	4	800.000	3.200.000
2	72131601-002	REPARACION DE PISO DE AULA Escuela Bas. N° 5960 - Jose. G. R. de Francia	Unidad Medida Global	1		
2.1		Demolicion de Piso	Metros cuadrados	39,5	11.000	434.500
2.2		Relleno y compactacion de sector hundido.	Metros cúbicos	2,6	135.000	351.000
2.3		Contrapiso de HºCº	Metros cuadrados	39,5	43.000	1.698.500
2.4		Carpeta	Metros cuadrados	39,5	33.000	1.303.500
2.5		Piso Ceramico 45x45cm	Metros cuadrados	39,5	79.000	3.120.500
2.6		Zocalo	Metro lineal	24,5	33.000	808.500
2.7		Retoque de Pintura hasta los 1 metros	Metros cuadrados	24,5	15.000	367.500
2.8		Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
3	72131601-011	CONSTRUCCION DE BAÑO NUEVO Escuela Bas. N° 5960 - Jose. G. R. de Francia	Unidad Medida Global	1		
3.1		Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	26,1	6.000	156.600
3.2		Excavación para Cimentación.	Metros cuadrados	4	53.000	212.000
3.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	5	125.000	625.000
3.4		Zapata de HºAº (Dimension 60x60x30cm)	Metros cúbicos	1,5	1.800.000	2.700.000
3.5		Pilar de HºAº hasta encadenado de fundación. (Dimension 0,20x0,30m)	Metro lineal	7	130.000	910.000
3.6		Encadenado de H°A° - Fundación (Dimension 15x30cm)	Metro lineal	38	130.000	4.940.000
3.7		Encadenado de H°A° - Nivel 2,40 metros (Dimension 15x25cm)	Metro lineal	29,6	135.000	3.996.000
3.8		Pilar de soporte de Cumbrera. Arranque desde encadenado superior	Metro lineal	3	130.000	390.000
3.9		Viga Cumbrera de HºAº - apoyo Techo. (Dimension 20x35cm)	Metro lineal	6,3	160.000	1.008.000
3.10		Mamp. Nivelación 0,30m. Con Ladrillo común armado.	Metros cuadrados	7	160.000	1.120.000

Lic. Gisela Soares N.
Secretaria General

Joaquin Lopez Mathe
Intendente Municipal

Perez & Aguayo S.R.L.
RUC: 80054076

3.11		Mamp. 0,15m Exterior vista con ladrillos prensados.	Metros cuadrados	44	120.000	5.280.000
3.12		Mamp. Ladrillo comun para revocar.	Metros cuadrados	51	78.000	3.978.000
3.13		Envarillado por debajo de aberturas.	Unidad Medida Global	1	480.000	480.000
3.14		Aislacion Horizontal 0,15m con Asfalto.	Metro lineal	40,1	38.000	1.523.800
3.15		Revoque Exterior (Por encima del encadenado)	Metros cuadrados	18	33.000	594.000
3.16		Revoque Interior	Metros cuadrados	120	31.000	3.720.000
3.17		Revoque de mocheta y alfeizado de ventanas.	Unidad Medida Global	1	400.000	400.000
3.18		Techo de tejas Españolas sobre tirantes de H°A° y tejuelon. (Según proyecto)	Metros cuadrados	39,5	300.000	11.850.000
3.19		Puerta Tablero 0,90m. (En Acceso) con marco	Unidad	2	1.300.000	2.600.000
3.20		Puerta placa 0,90m con marco. (para box Diferenciado)	Unidad	2	680.000	1.360.000
3.21		Puerta placa 0,60m con marco. (para boxes)	Unidad	2	580.000	1.160.000
3.22		Ventana tipo maximo aire. (Vidrio Templado 6mm)	Unidad	3	550.000	1.650.000
3.23		Tanque de Agua de 1.000Ltrs y soporte metalico .	Unidad	1	3.400.000	3.400.000
3.24		Instalación de agua corriente con cañeriatermofusion en baños segun Proyecto.	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
3.25		Inodoro color Gris con valvula de descarga y tapa para de asiento.	Unidad	4	580.000	2.320.000
3.26		Provision e intalacion de migitorio.	Unidad	3	330.000	990.000
3.27		Mesada de material azulejado con bacha de embutir en interior(Incluye Canilla)	Unidad	2	1.450.000	2.900.000
3.28		Lavatorio en exterior de material azulejado con 2 canillas tipo FV o similar.	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000
3.29		Desagüe cloacal de dos (2) baños según proyecto, con registros, cámara séptica (1,00x 1,50) y pozo ciego (R-1,50 x 2,50).	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
3.30		Instalacion papelero	Unidad	4	80.000	320.000
3.31		Instalación Electrica. Incluye tablero seccional.	Unidad Medida Global	1	2.600.000	2.600.000
3.32		Artefacto tipo plafon Led de 18w para adosar.	Unidad	4	160.000	640.000
3.33		Artefacto tipo tortuga en exterior con foco economico.	Unidad	2	140.000	280.000
3.34		Contrapiso y carpeta.	Metros cuadrados	22	70.000	1.540.000
3.35		Piso Ceramico	Metros cuadrados	22	79.000	1.738.000
3.36		Azulejos hasta 1,80 metros de altura.	Metros cuadrados	75,8	73.000	5.533.400
3.37		Piso de H°A° (En Acceso a Baño)	Metros cuadrados	13	143.000	1.859.000
3.38		Pintura de techo, Tirantes y tejuelon con Sintetico en Exterior.	Metros cuadrados	39,5	25.000	987.500
3.39		Pintura exterior en sector revocado con enduidoacrilico y latexAcrilico.	Metros cuadrados	18	25.000	450.000
3.40		Pintura de pared interna revocada con enduido y pintura al latexacrilico	Metros cuadrados	26	16.000	416.000
3.41		Pintura al esmalte sintetico en Aberturas.	Metros cuadrados	17,6	30.000	528.000
3.42		Tratamiento de Lad. Visto con AcidoMuriatico y Silicona.	Metros cuadrados	44	20.000	880.000

Lic. Gisell Soares N.
Secretaria General

Joaquin Lopez Mathe
Intendente Municipal

Perez & Arauyo S.R.L.
R.U.C: 80054076

3.43		Limpieza final de obra.	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
4	72131601-007	CONSTRUCCION DE TINGLADO MULTIUSO Escuela Bas. N° 5960 - Jose. G. R. de Francia	Unidad Medida Global	1		
4.1		Limpieza de terreno. (Destronque de malezas y arboles pequeños)	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
4.2		Replanteo y Marcación de obra.	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000
4.3		Excavación para Cimientos. (Dimensiones 1,00x1,20x1,20m)	Metros cúbicos	28,8	60.000	1.728.000
4.4		Cimientos de H°C° (Dimensiones 1,00x1,30x1,30m)	Metros cúbicos	37,2	650.000	24.180.000
4.5		Pilares metálicos según diseño con carga de H°A°. INCLUYE. Provisión y colocación de Pilar metálico reticulado y carga de hormigón hasta la altura de 1,50m sobre nivel de suelo natural.	Unidad	22	840.000	18.480.000
4.6		Viga de Metalica en Nivel 5,20m.	Metro lineal	110	123.000	13.530.000
4.7		Fabricación, montaje y techado de cobertura metálica con cabriadas, correas, refuerzos y con Chapa Acanalada N°26. según diseño.	Metros cuadrados	783,2	183.000	143.325.600
4.8		Pintura de Estructura metálica con anti-oxido y esmalte sintetico según proyecto.	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
5	72131701-018	REPARACION CERCADO PERIMETRAL (Distancia 90 metros) Y ALUMBRADO PUBLICO NUEVO Escuela Bas. N° 5960 - Jose. G. R. de Francia	Unidad Medida Global	1		
5.1		Excavación 0,35X0,35X0,70M	Unidad	31	23.000	713.000
5.2		Poste de H°A° prefabricado de 10x10cm con 3m de altura.	Unidad	31	53.000	1.643.000
5.3		Poste H°A° 15x15cm de 3 metros de altura cada 15 metros	Unidad	8	88.000	704.000
5.4		Cimentación de HºCº	Metros cúbicos	3,2	650.000	2.080.000
5.5		Alambre tejido	Metros cuadrados	180	23.000	4.140.000
5.6		Alambre liso en parte alta del poste de hormigon	Metro lineal	270	680	183.600
5.7		Porton Peatonal Metalico (Según diseño)	Unidad Medida Global	1	830.000	830.000
5.8		Porton corredizo Vehicular (Dimension 5,8x2)	Unidad Medida Global	1	4.100.000	4.100.000
5.9		Provision e instalacion de Poste tipo alumbrado publico. Incluye instalacionelectrica y artefacto según proyecto.	Unidad	12	2.700.000	32.400.000
5.10		Provision e instalacion de Artefacto según proyecto sobre pilares de tinglado nuevo	Unidad Medida Global	4	620.000	2.480.000
6	72131601-011	REFORMA BAÑO COLEGIO RDO. PADRE GUIDO CORONEL	Unidad Medida Global	1		
6.1		Provision e instalacion de Soporte de tanque según proyecto.	Unidad	1	4.700.000	4.700.000
6.2		Instalacion de tanque con red de agua existente.	Unidad Medida Global	1	280.000	280.000

Lic. Giselli Soares N.
Secretaria General

Joaquin Lopez Mathe
Intendente Municipal

Perez & Arauyo S.R.L.
R.U.C: 80054076

6.3		Instalacion de Cañeria de 1 1/2" para conexión de tanque nuevo con tanque existente según proyecto.	Metro lineal	44	28.000	1.232.000
6.4		Extraccion de artefactos.	Unidad Medida Global	1	380.000	380.000
6.5		Demolicion de paredes y acarreo de escombros	Unidad Medida Global	1	620.000	620.000
6.6		Reparacion de plomeria.	Unidad Medida Global	1	380.000	380.000
6.7		Demolicion de azulejos y revoque. Según proyecto	Unidad	1	430.000	430.000
6.8		Demolicion de puerta existentes.	Unidad Medida Global	1	145.000	145.000
6.9		Revoque nuevo en sector de azulejo demolido	Metros cuadrados	15	38.000	570.000
6.10		Colocacion de azulejo nuevos.	Metros cuadrados	15	79.000	1.185.000
6.11		Colocacion de Piso ceramico (Piso sobre Piso)	Metros cuadrados	4	92.000	368.000
6.12		Cielorraso de PVC	Metros cuadrados	4	79.000	316.000
6.13		Retoque de pintura.	Unidad Medida Global	1	630.000	630.000
6.14		Estantes metalicos para deposito	Unidad	4	240.000	960.000
6.15		Puerta tablero 0.80m. Con marco y cerraduras.	Unidad	2	1.550.000	3.100.000
6.16		Recolocacion de lavatorio con pedestal	Unidad	1	140.000	140.000
6.17		Conexión hidraulica lavatorio reubicado	Unidad Medida Global	1	240.000	240.000
6.18		Desague lavatorio	Unidad Medida Global	1	140.000	140.000
6.19		Mamposteria 0,15 con ladrillo prensado.	Metros cuadrados	4	120.000	480.000
6.20		Encadenado en parte superior	Metro lineal	9	130.000	1.170.000
6.21		Reja detrás del baño según detalle.	Metros cuadrados	4	300.000	1.200.000
6.22		Limpieza general.	Unidad	1	500.000	500.000
7	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA ESC. BAS. N°2678 - CRISTO REY	Unidad Medida Global	1		
7.1		- AlimentacionTrifasica nueva desde el medidor hasta el tablero Principal con cable NYY 4x6mm.	Unidad	1	830.000	830.000
7.2		- Tablero Principal con llaves termomagneticas de corte e interruptor de circuitos.	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
7.3		- Cableado nuevo para Boca de luz	Unidad	17	120.000	2.040.000
7.4		- Cableado nuevo para Boca para toma	Unidad	10	120.000	1.200.000
7.5		- Cableado nuevo para ventilador de Techo	Unidad	4	120.000	480.000
7.6		Artefacto fluorescente 2x40w con reactancia elect.	Unidad	4	160.000	640.000
7.7		Artefactos fluorescente 1x40w con reactancia elect.	Unidad	1	93.000	93.000
8	72131601-011	CONSTRUCCION DE BAÑO NUEVO Esc. Bas. Nº 1895 Rev. Padre Romualdo Grapilon Cartera	Unidad Medida Global	1		
8.1		Demolicion de Baño Viejo y acarreo de escombros.	Unidad	1	950.000	950.000
8.2		Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	26,1	6.300	164.430
8.3		Excavación para Cimentación.	Metros cúbicos	4	53.000	212.000

Lic. Giselle Soares N.
Secretaria General

Joaquín Lopez Mathe
Intendente Municipal

Perez & Arguayo S.R.L.
R.U.C: 80054076

8.4		Relleno y compactación	Metros cúbicos	5	125.000	625.000
8.5		Zapata de HºAº (Dimension 60x60x30cm)	Metros cúbicos	1,5	1.800.000	2.700.000
8.6		Pilar de HºAº hasta encadenado de fundación. (Dimension 0,20x0,30m)	Metro lineal	7	130.000	910.000
8.7		Encadenado de HºAº - Fundación (Dimension 15x30cm)	Metro lineal	38	130.000	4.940.000
8.8		Encadenado de HºAº - Nivel 2,40 metros (Dimension 15x25cm)	Metro lineal	29,6	135.000	3.996.000
8.9		Pilar de soporte de Cumbrera. Arranque desde encadenado superior	Metro lineal	3	130.000	390.000
8.10		Viga Cumbrera de HºAº - apoyo Techo. (Dimension 20x35cm)	Metro lineal	6,3	160.000	1.008.000
8.11		Mamp. Nivelación 0,30m. Con Ladrillo común armado.	Metros cuadrados	7	160.000	1.120.000
8.12		Mamp. 0,15m Exterior vista con ladrillos prensados.	Metros cuadrados	44	120.000	5.280.000
8.13		Mamp. Ladrillo comun para revocar.	Metros cuadrados	51	80.000	4.080.000
8.14		Envarillado por debajo de aberturas.	Unidad	1	470.000	470.000
8.15		Aislacion Horizontal 0,15m con Asfalto.	Metro lineal	40,1	38.000	1.523.800
8.16		Revoque Exterior (Por encima del encadenado)	Metros cuadrados	18	33.000	594.000
8.17		Revoque Interior	Metros cuadrados	120	30.000	3.600.000
8.18		Revoque de mocheta y alfeizado de ventanas.	Unidad	1	420.000	420.000
8.19		Techo de tejas Españolas sobre tirantes de HºAº y tejuelon. (Según proyecto)	Metros cuadrados	39,5	300.000	11.850.000
8.20		Puerta Tablero 0,90m. (En Acceso) con marco	Unidad	2	1.300.000	2.600.000
8.21		Puerta placa 0,90m con marco. (para box Diferenciado)	Unidad	2	680.000	1.360.000
8.22		Puerta placa 0,60m con marco. (para boxes)	Unidad	2	550.000	1.100.000
8.23		Ventana tipo maximo aire. (Vidrio Templado 6mm)	Unidad	3	530.000	1.590.000
8.24		Tanque de Agua de 1.000Ltrs y soporte metalico .	Unidad	1	3.200.000	3.200.000
8.25		Instalación de agua corriente con cañeriatermofusion en baños segun Proyecto.	Unidad	1	4.700.000	4.700.000
8.26		Inodoro color Gris con valvula de descarga y tapa para de asiento.	Unidad	4	600.000	2.400.000
8.27		Provision e intalacion de migitorio.	Unidad	3	345.000	1.035.000
8.28		Mesada de material azulejado con bacha de embutir en interior(Incluye Canilla)	Unidad	2	1.450.000	2.900.000
8.29		Lavatorio en exterior de material azulejado con 2 canillas tipo FV o similar.	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000
8.30		Desagüe cloacal de dos (2) baños según proyecto, con registros, cámara séptica (1,00x 1,50) y pozo ciego (R-1,50 x 2,50).	Unidad Medida Global	1	6.200.000	6.200.000
8.31		Instalacion papelero	Unidad	4	83.000	332.000
8.32		Instalación Electrica. Incluye tablero seccional.	Unidad Medida Global	1	2.150.000	2.150.000
8.33		Artefacto tipo plafon Led de 18w para adosar.	Unidad	4	170.000	680.000
8.34		Artefacto tipo tortuga en exterior con foco economico.	Unidad	2	145.000	290.000
8.35		Contrapiso y carpeta.	Metros cuadrados	22	73.000	1.606.000
8.36		Piso Ceramico	Metros cuadrados	22	79.000	1.738.000
8.37		Azulejos hasta 1,80 metros de altura.	Metros cuadrados	75,8	73.000	5.533.400
8.38		Piso de HºAº (En Acceso a Baño)	Metros cuadrados	13	140.000	1.820.000

Lic. Giselle Soares N.
Secretaria General

Joaquin Lopez Mathe
Intendente Municipal

Perez Arauyo S.R.L.
RUC: 80054076

8.39		Pintura de techo, Tirantes y tejuelon con Sintetico en Exterior.	Metros cuadrados	39,5	25.000	987.500
8.40		Pintura exterior en sector revocado con enduidoacrilico y latexAcrilico.	Metros cuadrados	18	24.000	432.000
8.41		Pintura de pared interna revocada con enduido y pintura al latexacrilico	Metros cuadrados	26	16.000	416.000
8.42		Pintura al esmalte sintetico en Aberturas.	Metros cuadrados	17,6	30.000	528.000
8.43		Tratamiento de Lad. Visto con AcidoMuriatico y Silicona.	Metros cuadrados	44	20.000	880.000
8.44		Limpieza final de obra.	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
9	72131601-011	REPARACION DE BAÑOS Y ARREGLOS Esc. Bas. Nº 1895 Rev. Padre Romualdo Grapilon Cartera	Unidad Medida Global	1		
9.1		Demolicion de Azulejos y revoque.	Metros cuadrados	58	24.000	1.392.000
9.2		Revoque hidrofugo	Metros cuadrados	58	43.000	2.494.000
9.3		Azulejo 20x45cm o similar.	Metros cuadrados	58	72.000	4.176.000
9.4		Lavatorio con pedestal (Según especificaciontecnica).	Unidad	1	350.000	350.000
9.5		Inodoro color Crema (Beige) con tapa para asiento acolchado y cisterna alta.	Unidad	7	375.000	2.625.000
9.6		Provision e instalacion de Ducha Electrica	Unidad	3	345.000	1.035.000
9.7		Migitorio	Unidad	4	355.000	1.420.000
9.8		Canillas	Unidad	4	168.000	672.000
9.9		Pintura de puertas Boxes.	Metros cuadrados	22	28.000	616.000
9.10		Retoque de Pintura en pared con azulejo nuevo.	Unidad Medida Global	1	640.000	640.000
9.11		Rejilla metalica en canaleta a cielo abierto en desague existente	Metro lineal	14	105.000	1.470.000
10	72131601-011	REPARACION DE BAÑOS Y ARREGLOS Esc. Bas. Nº 3915 Sagrada Familia	Unidad Medida Global	1		
10.1		Inodoro color Crema (Beige) con tapa para asiento acolchado y cisterna alta.	Unidad	3	375.000	1.125.000
10.2		Migitorio	Unidad	2	355.000	710.000
10.3		Canillas	Unidad	2	165.000	330.000
11	72131601-011	REPARACION DE BAÑOS Y ARREGLOS ESC. Bas. N°7187 - San Sebastian	Unidad Medida Global	1		
11.1		Lavatorio con pedestal (Incluye Canilla tipo fv o similar y conexiones nuevas).	Unidad	2	355.000	710.000
11.2		Inodoro color Crema (Beige) con tapa para asiento acolchado y cisterna alta.	Unidad	2	375.000	750.000
11.3		Canillas	Unidad	2	165.000	330.000
12	72131601-011	REPARACION DE BAÑOS Y ARREGLOS ESC. Bas. Nº 2416 Virgen de Caacupe	Unidad Medida Global	1		
12.1		Cambiar caño de bajada desde cisterna alta hasta inodoro.	Unidad	2	195.000	390.000
12.2		Azulejado con pastillas en sector cortado por bajada nueva.	Unidad Medida Global	2	195.000	390.000
12.3		Cambiar Cerradura de puerta.	Unidad	2	245.000	490.000
12.4		Canillas tipo fv o similar	Unidad	2	165.000	330.000
12.5		Ventana nueva 0,40x0,60m	Unidad	1	440.000	440.000
12.6		Inodoro color Crema (Beige) con tapa para asiento acolchado y cisterna alta.	Unidad	1	375.000	375.000
12.7		Repintado de Paredes Internas y externas	Unidad	1	750.000	750.000

Lic. Giselle Soares N.
Secretaria General

Joaquin Lopez Mathe
Intendente Municipal

Perez & Arauyo S.R.L.
R.U.C: 80054076

12.8		Cielorraso de Pvc	Metros cuadrados	14	79.000	1.106.000
12.9		Cambiar Cerradura de puerta.	Unidad	2	245.000	490.000
12.10		Cambiar caño de bajada desde cisterna alta hasta inodoro.	Unidad	1	195.000	195.000
12.11		Azulejado con pastillas en sector cortado por bajada nueva.	Unidad Medida Global	2	195.000	390.000
12.12		Cambiar tapa de Asiento.	Unidad Medida Global	3	47.000	141.000
12.13		Cambiar Cisterna alta.	Unidad	1	53.000	53.000
12.14		Repintado de Paredes Internas y externas	Unidad	1	750.000	750.000
12.15		Cielorraso de PVC	Metros cuadrados	14	79.000	1.106.000
13	72131601-011	REPARACION DE BAÑOS Y ARREGLOS ESC. BAS. N° 2678 - CRISTO REY	Unidad Medida Global	1		
13.1		Lavatorio con pedestal (Incluye Canilla tipo fv o similar y conexiones nuevas).	Unidad	1	350.000	350.000
13.2		Migitorio	Unidad	2	350.000	700.000
13.3		Inodoro color Crema (Beige) con tapa para asiento acolchado y cisterna alta.	Unidad	2	375.000	750.000
13.4		Repintado de Paredes internas	Unidad	1	480.000	480.000
14	72131601-007	CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA ACTOS ESC. Bas. N° 2416 Virgen de Caacupe	Unidad Medida Global	1		
14.1		Replanteo y Marcación de obra.	Metros cuadrados	158	2.400	379.200
14.2		Translado de mastil para bandera.	Unidad Medida Global	1	390.000	390.000
14.3		Demolicion de piso de H°A° para excavacio de zapatas.	Metros cuadrados	4	29.000	116.000
14.4		Demolicion de empedrado para excavacio de zapatas.	Metros cuadrados	4	23.000	92.000
14.5		Excavación para Cimientos.	Metros cúbicos	6,24	63.000	393.120
14.6		Cimientos de H°C° (Dimensiones 0,80x1,00x0,80m)	Metros cúbicos	12,48	650.000	8.112.000
14.7		Viga metalica de refuerzo en nivel 4,50m	Metro lineal	33,6	128.000	4.300.800
14.8		Pilares metálicos según diseño con carga de H°A°. INCLUYE. Provisión y colocación de Pilar metálico reticulado y carga de hormigón hasta la altura de 1,30m sobre nivel de suelo natural. Según Diseño.	Unidad	8	820.000	6.560.000
14.9		Fabricación, montaje y techado de cobertura metálica con cabriadas de perfil U de 125x40x2,50mm, ángulos de 1 1/8", correas de Perfil C de 100, Chapa Acanalada N°24. según diseño.	Metros cuadrados	200	190.000	38.000.000
14.10		Canaleta	Metro lineal	6	88.000	528.000
14.11		Pavimentado tipo empedrado en sector intervenido.	Metros cuadrados	4	39.000	156.000
14.12		Piso de H°A° en lugar intervenido	Metros cuadrados	4	143.000	572.000
14.13		Pintura sintetica en Estructura metálica .	Unidad Medida Global	1	1.600.000	1.600.000
14.14		Limpieza General de Obra.	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANÁ – SECRETARIA GENERAL
Lic. Giselle Soares N.
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANÁ – INTENDENCIA
Joaquin Lopez Mathe
Intendente Municipal

Perez & Arauyo S.R.L.
R.U.C: 80054076

INTENDENCIA

15	72131601-9988	CONSTRUCCION GRADERIA Y CAMINERO EN EL POLIDEPORTIVO Colegio Nacional Rdo. Padre Guido Coronel	Unidad Medida Global	1		
15.1		Excavacion para Zapatas base graderia	Metros cúbicos	3,2	51.000	163.200
15.2		Zapata de HºAº (Dimensiones 50x50x30cm)	Metros cúbicos	0,8	2.000.000	1.600.000
15.3		Pilares de HºAº (Dimension 20x30cm).	Metro lineal	16,2	103.000	1.668.600
15.4		Viga transversal de H°A° (Dimens. 20x30cm) anclado a pilar existente.	Metro lineal	29,7	130.000	3.861.000
15.5		Encadenado de H°A° 15x30cm. graderia	Metro lineal	121,5	118.000	14.337.000
15.6		Relleno de Cascotes.	Metros cúbicos	28	95.000	2.660.000
15.7		Piso H°A° de 7cm (Base asiento graderia).	Metros cuadrados	77	90.000	6.930.000
15.8		Piso de H°A° de 10 cm. (En parte superior de Graderia)	Metros cuadrados	121,5	128.000	15.552.000
15.9		Mamposteria 0,30m (Apoyo banco superior)	Metros cuadrados	50	60.000	3.000.000
15.10		Banco de H°A° de 10cm (Bancos superiores graderia).	Metro lineal	81	160.000	12.960.000
15.11		Escalera peatonal en graderia	Metros cuadrados	6	320.000	1.920.000
15.12		Desague pluvial con caño PVC de 150mm. (A nivel del Piso de la cancha)	Metro lineal	50	63.000	3.150.000
15.13		Registros pluviales con T para caño de 150mm	Unidad	5	63.000	315.000
15.14		Piso de H°A° de 10 cm. (Tapa sobre caño PVC para desague - Nivel de la cancha)	Metros cuadrados	16,2	140.000	2.268.000
15.15		Desague pluvial con canaleta a cielo abierto en parte supuerior.	Metro lineal	47	123.000	5.781.000
15.16		Cercado de Tejido artistico con marco de caños 30x30 (Detrás de Asiento)	Metros cuadrados	45	295.000	13.275.000
15.17		Puerta corrediza de con tejido artistico y estructura de caño 30x30	Unidad	2	3.000.000	6.000.000
15.18		Salpicado de paredes internas.	Metros cuadrados	228	19.000	4.332.000
15.19		Piso de H°A° de 6 cm. (Sobre Piso de H°A° existente) - Cancha Deportiva	Metros cuadrados	990	98.000	97.020.000
15.20		Piso de H°A° de 10 cm. (Sobre Piso de HºA° existente) - Cancha Deportiva	Metros cuadrados	20,2	123.000	2.484.600
15.21		Provision e instalacion de reflector de 50w tipo LED.	Unidad	24	245.000	5.880.000
15.22		Caminero de HºAº con Terminacion de triturada vista. (Espesor 10cm)	Metros cuadrados	50,1	141.000	7.064.100
15.23		Caminero con Base de HºCº (Esp. 8cm) y Piso de Baldozon de Cantorodado.	Metros cuadrados	147,15	119.000	17.510.850
15.24		Relleno de nivelacion con tierra.	Metros cúbicos	30	110.000	3.300.000
15.25		Pasto tipo esmeralda.	Metros cuadrados	400	15.000	6.000.000
15.26		Pintura Deportiva para cancha (Incluye lineas de juego)	Metros cuadrados	720	22.000	15.840.000
15.27		Pintura graderia (con pintura latex deportiva).	Metros cuadrados	264	16.000	4.224.000
15.28		Muro de contencion de ladrillo 0,30m.	Metros cuadrados	6,5	165.000	1.072.500
15.29		Tapa de HºAº sobre canaleta existente	Metros cuadrados	8	180.000	1.440.000
15.30		Soporte metalico para tanque de 3.000Ltros.	Unidad	1	4.400.000	4.400.000
15.31		Provision y esparcido de Triturada 6ta en patio interno	Metros cúbicos	10	185.000	1.850.000

Lic. Giselle Soares N.
Secretaria General

Joaquin Lopez Mathe
Intendente Municipal

Perez & Aguayo S.R.L.
RUC: 80054076

15.32		Limpieza final de obra.	Unidad Medida Global	1	2.200.000	2.200.000
					Precio Total	**854.687.600**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de:Gs. 854.687.600 (ochocientos cincuenta y cuatro millones seiscientos ochenta y siete mil seiscientos guaraníes)----------

El Proveedor se compromete a realizar la obra a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida de la entrega de la obra y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de vigencia de este Contrato es **hasta el cumplimiento total de las obligaciones.**----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.
Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de la Intendencia Municipal.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La **garantía de fiel cumplimiento** debe ser equivalente al **10 %(diez por ciento) del monto total del contrato**.-

10. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR PORTERMINADOANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTESlas responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Lic. Giselle Soares N.
Secretaria General

Joaquin Lopez Mathe
Intendente Municipal

Perez Arauyo S.R.L.
RUC: 80054076

INTENDENCIA

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Santa Fe del Paraná, República del Paraguay a los 13 días del mes de diciembre del año 2019.-

Lic. Giselli Soares Nasciben
Secretaria General

Joaquim Lopes Matheus
Intendente

HUGO ORLANDO AGUAYO OVELAR
Contratada
Perez & Aquayo S.R.L.
RUC: 800[illegible]